                                                                                                                                                          Приложение № 5 к

                                                                                              Аукционной документации
	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги «Ямал»

__________________ / А.Н. Иванов /

«___» ______________ 20___г.


Техническое задание   
Наименование объекта работ: выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12
1. Объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Примечание

	Раздел 1: Демонтажные работы

	1
	Вырубка кустарников
	м²
	320
	 

	2
	Демонтаж покровного слоя теплоизоляции     ёиз рулонных материалов (рубероид)
	м²
	224,4
	Кø219  L=224 м.п.

	3
	Демонтаж теплоизоляции  из минваты
	м²
	224,4
	Кø219  L=224 м.п.

	4
	Демонтаж покровного слоя теплоизоляции     из рулонных материалов (рубероид)
	м²
	20,33
	Кø159  L=25 м.п.

	5
	Демонтаж теплоизоляции  из минваты
	м²
	20,33
	Кø159  L=25 м.п.

	6
	Демонтаж врезок выпусков  ø159
	1 врезка
	5
	 

	7
	Демонтаж врезок выпусков  ø108
	1 врезка
	2
	

	8

	Демонтаж врезок выпусков  ø219
	1 врезка
	14
	 

	9
	Демонтаж дорожной плиты
	шт
	6
	6х2м

	10
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/5
	футляр  Ø 400

	11
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/6
	футляр  Ø 400

	12
	Демонтаж ст. трубопровода  канализации                ø219
	м.п.
	224
	 

	13
	Демонтаж ст. трубопровода  канализации                ø159
	м.п.
	17
	 

	14
	Демонтаж опорных конструкций трубопровода канализации ø219
	тн.
	7,5
	блок фбс

	Раздел 2: Устройство опор трубопроводов


	15
	Бурение лидерных скважин ø150 на глубину 2м 
	шт./м.
	49/98
	 

	16
	Антикоррозийное покрытие стальной сваи из трубы ф 108х4, грунтовкой ГФ-21
	м²
	49,87
	 

	17
	Покраска стальной сваи из трубы ф 108х4
	м²
	49,87
	 

	18
	Установка в скважины  ø150 стальных свай из трубы  ø108
	шт./м.
	49/147
	hед=3,0 м

	19
	Заливка пазух скважин гравийно песчаной цементной смесью
	м3
	1,05
	 

	20
	Срезка свай под проектную отметку
	м.реза
	16,6
	труба Ø 108, 49шт.

	21
	Монтаж опорных конструкций трубопровода (траверс)
	тн.
	0,25
	швеллер № 12, Lед=0,5 м., 49 шт.

	22
	Антикоррозийное покрытие траверс, грунтовкой ГФ-21
	м²
	11
	швеллер № 12, Lед=0,5 м., 49 шт.

	Раздел 3: Монтажные работы


	23
	Монтаж опор скользящих из швеллера №14 L=0,2м
	шт./тн.
	49/0,12
	швеллер №14 Полоса металл. 2 мм. Метизы

	24
	Монтаж трубопровода  канализации из стальной трубы ø219х7мм
	м
	199
	 

	25
	Монтаж трубопровода  канализации из стальной трубы ø159х6мм
	м
	33
	 

	26
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/5
	футляр  Ø 400 (футляр б/у)

	27
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/6
	футляр  Ø 400
(футляр б/у)

	28
	Монтаж дорожной плиты
	шт
	6
	6х2м

	29
	Изготовление и установка канализационного стакана из ст. трубы ø325
	шт./тн.
	8/0,568
	ст. труба ø325х8 (Lед=0,7м) – 0,350 т.н.;

лист. Металл 5 мм 350х350 х 16 шт. – 0,218 т.н.

	30
	Устройство ревизий  ø108
	шт.
	23
	 

	31
	Монтаж ревизий ø108 в канализационный трубопровод ø219
	1 врезка
	23
	 

	32
	Врезка канализационного трубопровода        ø159 в канал. стакан ø325
	1 врезка
	7
	 

	33
	Врезка канализационного трубопровода        ø108 в канал. стакан ø325
	1 врезка
	2
	 

	34
	Врезка канализационного трубопровода        ø219 в канализационный стакан ø325
	1 врезка
	13
	 

	35
	Антикоррозийное покрытие трубопровода канализации  ø219 , грунтовкой ГФ-21, за два раза
	м²
	136,92
	Кø219  L=199 м.п.

	36
	Антикоррозийное покрытие трубопровода канализации  ø159 , грунтовкой ГФ-21, за два раза
	м²
	16,52
	Кø159  L=33 м.п.

	37
	Антикоррозийное покрытие канализационных стаканов  ø325 , грунтовкой ГФ-21, за два раза
	м²
	5,622
	Ø 325  Lед=0,7м
8 шт. 

	38
	Теплоизоляция канализационных стаканов   ø325 ППУ скорлупами
	м3
	0,33
	Ø 325  Lед=0,7м
8 шт.

	39
	Устройство покровного слоя теплоизоляции канализационных стаканов ø325, из пленки          ПВХ
	м2
	7,47
	Ø 325  Lед=0,7м
8 шт.

	40
	Теплоизоляция трубопровода канализации   ø219 ППУ скорлупами
	м3
	8,4
	Кø219  L=199 м.п.

	41
	Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопровода  канализации ø219, из пленки          ПВХ
	м2
	199,3
	Кø219  L=199 м.п.

	42
	Теплоизоляция трубопровода канализации   ø159 ППУ скорлупами
	м3
	1,08
	Кø159  L=33 м.п.

	43
	Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопровода  канализации ø159, из пленки ПВХ
	м2
	26,9
	Кø159  L=33 м.п.

	44
	Погрузка, выгрузка, вывоз строительного мусора
	тн.
	13,71
	 


2. Материалы, используемые при выполнении работ:

	№
	Наименование материалов
	Требования к материалам

	1
	Грунтовка ГФ-021
	Соответствие ГОСТ 25129-82

	2
	Трубы стальные

Ø219х7мм

Ø159х6мм
Ø325х8
	Соответствие ГОСТ 8732-78

	3
	Эмаль ПФ-115
	Соответствие ГОСТ 6465-76

	4
	Скорлупа ППУ

Ø325

Ø219
Ø159


	Толщина теплоизоляционной скорлупы не менее, мм - 50

Плотность, кг/м³-  55-65 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа- 0,20

Предел прочности при изгибе, не менее, МПа- 0,12

Коэффициент теплопроводности Вт/м°С-   0,022..0,029

Температура применения, диапазон не менее °С, от -42 до + 120
Группа горючести Г4

	5
	Пленка ПВХ-Л
	Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л)

Прочность на разрыве, Н/см, не менее %: 50

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 80

Адгезия ленты к стали, Н/см ширины, не менее: 5,0

Липкость, сек, не менее: 25

Температурный интервал эксплуатации ленты от - 30 °С до + 30 °С.

Грибостойкость, балл, не более: 2

Водопоглощение ленты в течение 1000 часов при температуре 20 оС, %, не более: 0,5

Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20 °С, не более: 10


	3. Место выполнения работ
	г. Лабытнанги, мкр-н Обской, участок сети канализации от ул. Корчагинцев д.19 до ул. Тюменская д.12

	4. Сроки выполнения работ
	Начало работ: С даты подписания Сторонами Договора.
Окончание работ: не позднее 17.08.2020г.

	5.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Определяется календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью договора. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора оформляет и передает на подпись Исполнителю акт приема-передачи объекта в работу. Данный акт оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика, один для Исполнителя. 
Исполнитель, в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения акта передачи объекта в работу осуществляет подписание данного акта.
Последовательность выполнения работ на объекте:
1. Составление и подписание акта приема-передачи объекта в работу.

2. Согласование применяемых (планируемых к применению) в процессе выполнения работ материалов с Заказчиком, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора.
3. До начала производства работ на объекте Исполнитель предоставляет приказы, распоряжения о назначении ответственных руководителей, производителей работ, ответственных за экологическую, пожарную безопасность, качество выполняемых работ и оперативный контроль.

4. Предоставление заказчику на утверждение графика производства работ, локальной сметы. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора.
5.  Перед выполнением работ обязательное проведение Исполнителем входного (приемочного) контроля, совместно с представителями Заказчика, качества применяемых материалов

6. Выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и графиком производства работ, включая составление и ведение общего журнала работ КС-6, журнала сварочных работ, журнала производства буровых работ,  исполнительных схем и актов  освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ, Исполнитель не менее чем за 2 дня обязан письменно уведомить Заказчика о сдаче скрытых работ для совместной приемки и подписания Акта скрытых работ).
7. Составление Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте.

8. Подписание Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком (контрольный обмер выполненных объемов работ).

9. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию Заказчиком с предоставлением Исполнителем исполнительной документации (Акт о приемке выполненных работ КС-2 в 2-х экземплярах, справку по форме КС-3 в 2-х экземплярах, исполнительную документацию в составе: общий журнал работ КС-6, журнал сварочных работ, журнала производства буровых работ, акт испытания наружной канализации на пролив, акт освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ), исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на используемые материалы), оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

	6. Условия выполнения работ
	Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства движению транспорта и пешеходов, при необходимости ограничения движения транспортных средств на объекте производства работ, предварительно согласовать с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения сроки выполнения работ.
Персоналу Исполнителя запрещается  самостоятельно, без согласования с Заказчиком, воздействовать на органы управления оборудования предприятия и вмешиваться в его работу.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников.

Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

	7. Требования к условиям выполнения работ.
	Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации:
– Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– ГОСТ Р 50779.30-95 «Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования»;
- СП 32.13330.2012 (Канализация. Наружные сети и сооружения.)

- Свод правил Водоснабжение наружные сети и сооружения СП 31.13330.2012
- Свод правил тепловая изоляция оборудования и трубопроводов актуализированная редакция СП 61.13330.2012

-  СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов.
-  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

-  Санитарные нормы и правила "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ" СанПиН 2.2.2.540-96).  

- СНиП  12-03-2001 –«Безопасность труда  в строительстве Часть 1 Общие требования»
Осуществление строительного контроля Исполнителем на объекте. 
Организация ремонтных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ремонт объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Исполнитель должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные календарным планом (графиком выполнения работ).
Исполнитель, привлекает для производства работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.
Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком и руководителем учреждения.
Исполнитель должен представить заказчику приказ о назначении представителя исполнителя, ответственного за работы на объекте, и контактные данные указанного лица.

Исполнитель обязан обеспечить ежедневное содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы.

Исполнитель не позднее  дня окончания работ на объекте обязан вывезти с территории проведения работ принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

	8. Требования к применяемым материалам, оборудования
	Используемый материал для ремонта согласовать с Заказчиком до начала работ, включая  предоставление Заказчику копии паспортов и сертификатов на используемые материалы и оборудование.

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые товары (материалы, оборудование) должны быть новыми, соответствовать ГОСТам, СанПиНам и ТУ, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество. После окончания работ, все паспорта, сертификаты, а также другие документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими качество используемых материалов и оборудования, должны быть переданы Заказчику.
Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. 

Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых исполнителем в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. 

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

	9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев, а на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами двухстороннего акта о приемке выполненных работ.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то исполнитель обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

	10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на исполнителя.

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: 

– строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; 

– межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

– государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; 

– правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; 

– государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. 

Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 
- при выполнении работ задействовать квалифицированный персонал в соответствии с требованиями  Приказа №146 от 12.04.2016 (о внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. n 533),

ПБ 03-273-99 (аттестация сварщиков), а также с другими правилами, связанными с характером и объёмом выполняемых работ.
Соблюдение своим персоналом ПТЭ, ПТБ и противопожарной безопасности.
- содержать закреплённые помещения и прилегающую территорию в соответствии с СанП и Н 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";
- выполнять работы по наряду-допуску, порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик.   
- Руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности:
- Приказ N 328н от 24 июля 2013 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года).
- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (с изм. 1991, 1993)»;
- Приказ N 1101н от 23 декабря 2014 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».
Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться Исполнителем выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Исполнителем должны быть проведены мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

	11.  Приложения к техническому заданию
	1. Техническое решение (План-схема сетей канализации «капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12»).


Начальник  ПТО                                                                                                     А. Н. Пралев
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