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  Утверждаю
                                                        Директор
ГБУ СО КК«Шкуринский ДИПИ»
[bookmark: _GoBack]___________/О.В.Саржант/
								М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по отделке помещений в мобильном здании ГБУ СО КК «Шкуринский ДИПИ»

ст. Шкуринская                                                                                                   ___________2020 г.

ГБУ СО КК «Шкуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _____________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением пункта 4 части 2 статьи 1 Федерального закона от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции Федеральным законом от 28.12.2013 №396-ФЗ), заключили настоящий договор о нижеследующем:
	
1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик, в соответствии с условиями настоящего Договора, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и сметной документацией (далее – СД), утверждаемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1),  обязуется выполнить работы: по отделке помещений в мобильном здании ГБУ СО КК «Шкуринский ДИПИ» (далее – работы) по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 15 (далее – Объект).

2. Цена Договора
2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (________) рублей 00 копеек и определяется на основании утвержденной сметной документации Заказчика.
Цена Договора является суммарной стоимостью всех поручаемых   Подрядчику по настоящему Договору работ и затрат.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случая снижения цены по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.3. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации:
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Срок выполнения всех работ по настоящему Договору - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора.
3.3. Сроки выполнения и сдачи промежуточных этапов и отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ.
По завершению срока выполнения всех работ Подрядчик обязан освободить Объект от своего имущества, отходов производства, строительного мусора.
3.4. На момент заключения настоящего Договора дата окончания выполнения работ является исходной для определения Заказчиком имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4. Поставка и комплектация

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту Объекта, обеспечивая своевременную поставку строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с СД.
4.2. Подрядчик обязан осуществлять доставку, приемку, разгрузку, складирование и надлежащее хранение прибывающих на Объект строительных материалов, изделий, конструкций, получать необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, нести другие расходы, связанные с комплектацией ремонта, своевременно привлекать субподрядчиков.

5. Качество работ
5.1. Все производимые Подрядчиком и субподрядчиками работы, а также все применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать СД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (приложение № 4), иметь сертификаты и паспорта качества.
5.2. Перед началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет Подрядчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды, охране труда при выполнении капитального ремонта Объекта. 
5.4. Заказчик проверяет качество выполняемых работ, применяемых               материалов, монтируемых конструкций, оборудования, их соответствие СД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (приложение № 4Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля.
5.5. Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов. Подрядчик, в соответствии с пунктом 8.9 Договора, обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет.
5.6. Если качество материалов, используемых при ремонте Объекта, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в СД, требованиям СНиП, то использование такого оборудования и материалов не допускается.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик имеет следующие права и принимает на себя следующие обязанности:
6.1.1. На момент заключения Договора Заказчик обязан передать комплект утвержденной к производству СД, необходимой для производства работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора.
6.1.2. Заказчик имеет право :
осуществлять строительный контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на Объекте;
осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ (отдельных этапов) и соответствием стоимости работ цене, установленной Договором;
производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов (конструкций, оборудования) условиям Договора, СД, СНиП и ГОСТ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
совместно с представителями Подрядчика оформлять и подписывать Акты о приемке выполненных работ (отдельных этапов работ), Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Акты освидетельствования скрытых работ.
6.1.3. Представители Заказчика имеют право свободного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения.
6.1.4. Все указания и замечания, касающиеся производства работ по Договору, Заказчик обязан оформлять в виде письменных распоряжений и вручать Подрядчику.
6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ (отдельных этапов работ) отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, в соответствии с подпунктом 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, назначив срок их устранения.
6.1.6. Обеспечивать финансирование работ по Объекту в пределах цены Договора и фактически выделенных из краевого бюджета ассигнований по Объекту на соответствующий финансовый год.
6.1.7. Произвести приемку и оплату результата работ (отдельных этапов работ), выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 8, 11 настоящего Договора.
6.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Подрядчик имеет следующие права и принимает на себя следующие обязанности:
6.2.1. Подрядчик лично является ответственным за производство всех работ. 
6.2.2. Подрядчик обязуется обеспечить:
своими силами и средствами освобождение помещений Объекта, по согласованию с Заказчиком, от мебели, оборудования и иного имущества до начала работ;
после окончания работ в помещении и принятия результата работ Заказчиком, установить мебель, оборудование и иное имущество на то же место и  в том же состоянии, в котором они находились до начала работ; 
производство работ, применение материалов, монтируемых конструкций, оборудования в полном соответствии с СД, СНиП, ГОСТ в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (приложение № 4), качество выполнения всех работ в соответствии с СД, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами;
выполнение работ по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
сдачу выполненных работ (отдельных этапов работ) Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность контроля и надзора Заказчиком за ходом выполнения работ (отдельных этапов), качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ в любое время, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ;
соблюдение правил противопожарной безопасности;
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей природной среды, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края;
соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство строительно-монтажных и ремонтных работ.
6.2.3. Подрядчик обязан исполнять распоряжения Заказчика, непосредственно касающиеся производства работ по Договору, если они не противоречат закону или условиям Договора и не наносят ущерб интересам третьих лиц.
6.2.4. Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета настоящего Договора.
6.2.5. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в СД, заменять конструкции, материалы и изделия.
6.2.6. Подрядчик обеспечивает за свой счет содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.
6.2.7. Подрядчик обязан производить очистку транспорта, выезжающего с территории Объекта.
6.2.8. Подрядчику надлежит принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе ремонта Объекта дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).
6.2.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.2.10. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик обязуется:
заблаговременно согласовать с Заказчиком выбранные субподрядные организации;
сообщать все требуемые Заказчиком сведения, касающиеся субподрядчиков и производимых ими работ;
нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
6.2.11. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7, и фиксировать в нем все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, а так же вести и контролировать ведение субподрядчиками специальных журналов на отдельные виды работ.
6.2.12. Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию: Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требований, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128, письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.
6.2.13. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.2.14. Фактически выполненные объемы работ фиксируются Подрядчиком в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и представляются Заказчику.
6.2.15. Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 года № 100, составляемых на основе Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
6.2.16. В случае, если при производстве работ по Договору выполняется демонтаж или разборка конструкций (оборудования), Стороны обязаны составить Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), годных к дальнейшему использованию, которые являются собственностью Заказчика. Указанные материалы (конструкции, оборудование) могут быть с согласия Заказчика применены Подрядчиком. В этом случае стоимость материалов, переданных Подрядчику для повторного использования, удерживается Заказчиком при оплате работ, выполненных по Договору.
6.2.17. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.18. Подрядчик обязан вывезти в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта о приемке результата работ (форма № КС-2) по ремонту Объекта за пределы территории Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.
Подрядчик обязан обеспечить до сдачи результата работ по Объекту генеральную уборку Объекта и строительной площадки от строительных отходов.

7. Распределение рисков
7.1. До сдачи результата работ Заказчику в установленном порядке Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта приемки результата работ (форма № КС-2) по капительному ремонту Объекта.

8. Сдача и приемка работ
8.1. Приемке подлежат все работы по Договору, выполненные Подрядчиком, в том числе скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. 
8.2. Приемка выполненных работ Заказчиком производится в рабочие дни с 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, приемка скрытых работ назначается в любой рабочий день месяца.
8.3. Заказчик имеет право отложить дату приемки на срок до трех суток, если это не остановит производство работ. В этом случае он обязан немедленно в письменном виде уведомить Подрядчика об изменении даты приемки. В случае отсутствия такого уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой Заказчиком.
8.4. Приемка выполненных работ, их качественное и количественное соответствие условиям Договора и отсутствие претензий к результатам работ подтверждается подписанием соответствующих Актов представителями Сторон.
8.5. Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителям Заказчика Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Акты освидетельствования скрытых работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма              № КС-3), сертификаты качества, паспорта, другую документацию, подтверждающую выполнение работ и их стоимость. Все представляемые Подрядчиком документы должны быть выполнены в машинописной форме на белой бумаге формата А4. В бланки Актов освидетельствования скрытых работ и другие документы, составляемые в условиях стройплощадки, допускается вносить записи от руки. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) изготавливаются в трех экземплярах, остальные акты и документы изготавливаются в двух экземплярах.
8.6. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки рассмотреть, проверить, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр документации, подтверждающий выполнение работ (отдельных этапов работ), а при наличии претензий Заказчик обязан в тот же срок вернуть акты и документы со своими замечаниями.
8.7. Представители Заказчика выполняют необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ и в случае отсутствия претензий к результатам выполненных работ подписывают Акты о приемке выполненных работ (этапов работ) (форма № КС-2), Акты освидетельствования скрытых работ, делают записи о приемке в журнале работ.
8.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика. В этом случае Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и дата новой приемки.
8.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом
сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
8.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом 3 настоящего Договора.
8.11. Работы, выполненные субподрядчиками, Подрядчик сдает таким же образом, что и работы, выполненные своими силами, с привлечением к сдаче субподрядчиков в случае необходимости.
8.12. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.
8.13. Заказчик обязан в течение пяти дней с момента наступления установленной пунктом 3.2 настоящего Договора даты окончания выполнения всех работ и получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче Объекта (отдельного этапа работ) приступить к окончательной приемке выполненных работ при условии, что Подрядчик к этому же сроку фактически завершит производство всех работ (включая устранение дефектов), передаст Заказчику полный комплект исполнительной документации и выполнит все свои обязательства по Договору. Стороны обязаны принимать все необходимые и зависящие от них меры для завершения работы и подписания Акта приемки-сдачи отремонтированных объектов (отдельных этапов) (форма № КС-11) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
8.14. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, оговоренными в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (приложение № 4).
8.15. Результаты любых работ, выполненных Подрядчиком по Договору, переходят в собственность Заказчика с момента их оплаты.
8.16. Приемка Заказчиком Объекта (результата работ) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9. Гарантии качества и гарантийный срок
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
9.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом капитального ремонта, указанных в СД, показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением на протяжении гарантийного срока и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. После подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине Подрядчика (или субподрядчиков), Подрядчик обязан исправить и устранить дефекты за свой счет в течение 15 (пятнадцати)рабочих дней с даты подписания Акта.
9.5. За дефекты, причинами возникновения которых, явились скрытые ошибки (дефекты, просчеты) в СД или ненадлежащая эксплуатация Объекта, Подрядчик ответственности не несет.
9.6. Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации 24 (двадцать четыре) месяца на весь объем выполняемых Подрядчиком работ согласно СД. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ по ремонту Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

10. Охрана работ
Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) и сдачи выполненных работ Заказчику.

11. Платежи и расчеты
11.1. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ после подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счетов Подрядчика.
11.2. Заказчик обязан произвести оплату за выполненные работы в течение финансового года, но не позднее 25 декабря 2015 года со дня заключения Заказчиком документации, указанной в пункте 11.1 настоящего Договора путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета Подрядчика.
11.3. Заказчик вправе задержать оплату любых работ, при выполнении которых Подрядчик допустил дефекты, отклонения от СД, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, до их полного устранения Подрядчиком.
11.4. Если Заказчиком после оплаты выполненных работ будет установлено, что фактически выполненные объемы работ или сведения о содержании работ не соответствуют зафиксированным в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), то он вправе в любое время, в том числе и после истечения срока действия Договора, произвести перерасчет стоимости выполненных работ и взыскать с Подрядчика излишне оплаченные средства. На основании перерасчета Подрядчик обязан вернуть излишне оплаченные средства.

12. Ответственность Сторон
12.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере двух процентов от цены Договора.
12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора.
Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня взыскивается с виновной Стороны до фактического исполнения обязательства.
12.3.	 Кроме предусмотренных настоящим разделом санкций Подрядчик, в случае нарушения своих обязательств или условий Договора, возмещает нанесенные реальные убытки Заказчику, в части не покрытой штрафом или пеней.
12.4. Уплата пени за нарушение обязательств и условий Договора, а так же возмещение убытков, причиненных нарушением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре, если такое нарушение не привело к расторжению настоящего Договора.
12.5. Пени, уплачиваемые Подрядчиком, удерживаются Заказчиком при окончательном расчете. 
12.6. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.
13.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению возложенных на нее обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.
13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств не применяются.
13.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
13.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны обязуются расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты по исполненным обязательствам.

14. Конфиденциальность информации
14.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия других Сторон настоящего Договора.
14.2. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований пункта 14.1 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 25 декабря 2020 года.

16. Порядок изменения и расторжения Договора
16.1. Настоящий Договор может быть изменен в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.  
16.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
16.3. Расторжение Договора в судебном порядке по инициативе Заказчика и взыскание убытков производится в случаях:

задержки Подрядчиком начала работ (этапа работ) более 5 (пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
двукратного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ), предусмотренных Календарным графиком производства работ (приложение № 2);
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи работ более чем на 10 (десять)рабочих дней;
задержки Подрядчиком хода работ (этапа работ) по его вине, когда срок завершения работ неизбежно увеличивается более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
при ограничении третьими лицами полномочий Подрядчика, влияющих на выполнение им своих обязательств по настоящему Договору;
в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Краснодарского края.
16.4. Расторжение Договора в судебном порядке по инициативе Подрядчика производится в случаях:
остановки Заказчиком или по вине Заказчика выполнения работ на срок более двух месяцев по причинам, не зависящим от Подрядчика;
задержки Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ более двух месяцев.
16.5. При расторжении Договора выполненный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику все предусмотренные условиями Контракта фактически выполненные работы.
16.6. Расторжение Договора по обоюдному согласию Сторон считается действительным, если оно оформлено в письменном виде в форме соглашения к настоящему Контракту и подписано обеими Сторонами.

17. Порядок разрешения споров
17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров или в претензионном порядке. Претензия, направленная одной Стороной другой, подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней.
17.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов,они разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.3. Требование об исполнении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Краснодарского края после получения отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в течение 5 (пяти) календарных  дней с момента получения другой Стороной такого требования.

18. Заключительные положения
18.1. Подрядчик не имеет права передавать или продавать третьим лицам незавершенные работы и СД (какую-либо часть СД) без согласия Заказчика.
18.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


19. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты и подписи Сторон

Покупатель: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Шкуринский дом- интернат для престарелых и инвалидов», 352000, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 15 
ИНН 2340016403 КПП 234001001 л/сч 830523870 УФК по Краснодарскому краю (МинФин КК) р/с 40601810603491000004 Южное ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
тел: 8(86168)46-1-99, 8(86168)45302 факс 8(86168)46199

Поставщик: 



	Покупатель:
Директор 

___________     М.П.
	Поставщик:




____________
        М.П.






