Раздел №4. Проект договора.

ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА№___________

г. Уфа
                                                                                           «___» ______________ 2021г.
ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шигапова Р.М., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании проведения электронного аукциона и Протокола закупки №________________от __.__.2021г., заключили настоящий договор (далее именуемый - Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет Договора
1.1.
Заказчик поручает и оплачивает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение комплекса работ (выполнение корректировки проектно-изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудование, пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию) (далее – работы) по объекту: «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г. Октябрьский Республики Башкортостан» секции 5-7 (далее - Объект).
1.2.
Генеральный подрядчик  обязуется  выполнить  работы,  предусмотренные Договором, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

1.3.
Сроки завершения и стоимость отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение №2), утвержденным Заказчиком и согласованным Генеральным подрядчиком. 
1.4.
Перечень и объем выполняемых Генеральным подрядчиком работ определён в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

СТАТЬЯ 2. Цена договора

2.1.   Цена Договора  (далее – Цена работ) составляет ________________,00  (_______________________ __________________________________ рублей 00 коп.) рублей, в том числе НДС  20 % -  ___________________________ рублей.

Объем финансирования в 2021 году составляет     80 000 000 рублей,

Объем финансирования в 2022 году составляет 120 000 000 рублей.
Объем финансирования в 2023 году составляет 120 000 000 рублей. 
Объем финансирования в 2024 году составляет __________________ рублей
2.2.   Цена Договора включает стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе:
- стоимость всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1);

- стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и ввода в эксплуатацию Объекта;
- стоимость пусконаладочных работ;

- затраты, на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану Объекта;
- затраты, на охрану и содержание Объекта до момента ввода его в эксплуатацию, а также с момента ввода его в эксплуатацию и до передачи Объекта в хозяйственное ведение или закрепления на праве оперативного управления Заказчиком;
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость понесенных Генеральным подрядчиком затрат по организации строительного процесса (коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а так же другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые в процессе проведения строительных работ до приемки Заказчиком выполненных работ;

-затраты, связанные с вывозом мусора по завершении работ, а так же все налоги, обязательные платежи и сборы, которые Генеральный подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора или на иных основаниях, не противоречащих законодательству РФ.
2.3.   Цена работ по Договору является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4.     Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема выполняемых работ, их качества и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;
СТАТЬЯ 3. Порядок и условия платежей
3.1.
Расчет сумм подлежащих уплате подрядчику за выполненные работы производится по следующим  формулам, в зависимости от вида выполняемых работ:

1. Строительно-монтажные работы:

Стек.ц = (Сбаз.ц. х К х 1,2) х 0,95, где

Сбаз.ц. – стоимость работ, выполненных за отчетный период, в базовых ценах 2001г., определенная на основании сметной документации (локальной сметы, локального сметного расчета), руб. 

К – коэффициент перевода в текущие цены;

1,2 – налог на добавленную стоимость. Если подрядчик применяет УСН, данный коэффициент не используется.

0,95 – Коэффициент, учитывающий сумму денежных средств, удерживаемых Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора, согласно п.18.1 Договора.

Стек.ц. – стоимость работ, выполненных за отчетный период, в текущих ценах, подлежащая уплате подрядчику, руб.

2. Прочие работы и услуги, в том числе проектно-изыскательские  и пусконаладочные:

Свр = Сгр. Х 0,95, где

Свр – стоимость выполненных работ или услуг определенного вида, подлежащая уплате подрядчику,  руб.

Сгр. - стоимость выполненных работ определенного вида, подлежащая уплате подрядчику, согласно графику производства работ, руб.

0,95 – Коэффициент, учитывающий сумму денежных средств, удерживаемых Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора, согласно п.18.1 Договора.

3. Возврат денежных средств, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения договора,  производится в соответствии с пп.18.2-18.3 Договора.
3.2. Оплата принятых Заказчиком Работ, предусмотренных Договором, производится после представления  Генеральным подрядчиком следующих надлежаще оформленных документов:

а) подписанные Сторонами акты по форме КС-2 в количестве 3 экз., акты смонтированного оборудования в количестве 3 экз., акты сдачи приемки работ (услуг) в количестве 3 экз., справка по форме КС-3 в количестве 3 экз., исполнительная документация в 3 экз. и иную первичную документацию (п.10.2. Договора).
б) счет-фактура Генерального подрядчика на сумму, не превышающую общую сумму, указанную в подписанной Сторонами справке по форме КС-3 – 1 экз.

3.3.
Заказчик, в срок не более 60-ти дней с даты подписания Заказчиком документов, предусмотренных п.3.1. Договора, производит оплату за выполненные Работы. Заказчик вправе осуществлять платежи с использованием иных форм  расчетов, предусмотренных действующим законодательством.
3.3.1. Заказчик производит оплату за выполненные Генеральным подрядчиком работы денежными средствами не более 30% от цены Договора, с использованием иных форм  расчетов предусмотренных действующим законодательством, не менее 70% от цены Договора.
3.4.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Генерального подрядчика.
3.5.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Генеральному подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов) при этом: 

- начисление по исполнению денежного обязательства по настоящему Договору производится на основании акта о приемке выполненных работ содержащего сведения об исполнении обязательства Генеральным подрядчиком, о принятых результатах исполнения Договора Заказчиком, включая сроки нарушения обязательств и сумму неустойки (пени).

3.6. В случае изменения расчетного счета Генеральный подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Генерального подрядчика, несет Генеральный подрядчик.
СТАТЬЯ 4. Сроки и порядок выполнения Работ

4.1. Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. 
4.2. Окончание выполнения работ:
- предоставление проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы – не позднее 31.08.2021 года;
- завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию Объекта:

- секций 5- 6 – IV квартал 2022 г.

- секции 7 – IV квартал 2023 г. согласно Графика производства Работ (Приложение №1).

4.3. Генеральный подрядчик вправе  выполнить работы досрочно.
4.4. Дата окончания каждого этапа работ  и объекта в целом является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков  и плана выполнения работ.

СТАТЬЯ 5. Обязательства Генерального подрядчика

В части корректировки проектно-сметной документации:

5.1.  Выполнить работы в соответствии с условиями Договора, Заданием, требованиями законодательства РФ, а также действующими нормативными документами, регламентирующими качество и объем работ;

5.1.1. По завершении работ передать Заказчику результат работ (на бумажном и электронном носителях), предусмотренный Заданием;

5.1.2. Давать по просьбе Заказчика разъяснения по вопросам разработанной документации строительным организациям, заинтересованным лицам, государственным и научным организациям.

5.1.3.  В установленные Заказчиком сроки за свой счет устранять недостатки, обнаруженные Заказчиком, компетентными государственными органами, органами экспертизы, органами местного самоуправления и другими согласующими организациями. 

В части завершения строительно-монтажных работ по объекту:
5.5.
Выполняет все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Графиком производства Работ (Приложение №2) и организовывает приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта. 

5.6.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, назначает ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Генерального подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.

5.7.
Возводит собственными силами и силами своих субподрядчиков за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР), все временные сооружения, в том числе ограждение строительной  площадки.

5.8.
Осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

5.9.
Заключает договора с сетевыми организациями для обеспечения строящегося объекта ресурсами на период ведения работ. 

В случае если расходы по обеспечению объекта ресурсами несет Заказчик, Генеральный подрядчик обязан заключить с  Заказчиком отдельный договор и возместить Заказчику эти расходы.

5.10.
Обеспечивает в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.11.
Обеспечивает освещение строительной площадки, ее содержание и уборку, а также  территории прилегающей непосредственно к ней.

5.12.
До подписания Сторонами разрешения на ввод Объекта вывозит за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.13.
В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

5.14.
Производит пуско-наладочные работы, индивидуальное и комплексное испытание смонтированного оборудования.

5.15.
За 5 (пять) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта и организовывает приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта. 
5.16.
Немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.17. Не использует в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и/или не выполняет указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.18. Для выполнения своих обязанностей по Договору заключает договора с субподрядными организациями, несет ответственность перед Заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств  субподрядчиками.

5.19. Генеральный подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ. Виды и объемы работ, которые не указаны в настоящем Договоре, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.

5.20. Передаёт по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги ко-ординат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

5.21. Несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям, и уровням, правильность положений уровней, размеров.

5.22. До подписания разрешения на ввод Объекта, несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, предусмотренных в Статье 19 Договора.

5.23. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования строительной техники и другого имущества находящегося на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства.

5.24. Устраняет в разумные сроки, определенные Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.

Ответственность Генерального подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и определенная Заказчиком дата его устранения.

В случае если Генеральный подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

В случае, если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, указанные в Акте, Заказчик вправе устранить дефекты силами третьих лиц с возмещением расходов за счет Генерального подрядчика.

5.25. При выполнении Работ соблюдает требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. 

5.26. Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.

5.27. В случае использования на объекте тепловой энергии для обеспечения нужд строительства, обязан представить акт повторного гидравлического испытания внутренних и наружных систем отопления (акты автономных испытаний оборудования систем ЦО и ГВС) за счет собственных средств.

5.28. Проводит подготовку и весь комплекс мероприятий в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 №212 «Об  утверждении порядка организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок», в том числе выполнить тепловые испытания отопительных систем (абзацы пункта 7 вышеуказанного приказа, относящиеся к обязанностям Подрядчика) и к моменту сдачи объекта в эксплуатацию передать Заказчику исполнительную документацию с предоставлением отчета о проведенных испытаниях.

5.29. В порядке и сроки, предусмотренные законодательством, организовывает работу (в том числе подготовки необходимой документации) в целях оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.30. Обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований по охране труда своего персонала и персонала субподрядных организаций, в соответствии с Правилами от 11 декабря 2020 г. N 883н «Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

5.31. Подрядчик несет ответственность за подготовку своего персонала, а также персонала субподрядных организаций и соблюдения ими требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

5.32. Генеральный подрядчик, осуществляющая деятельность на Объекте, в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды, обязана вести необходимую документацию, в том числе:

- по учету образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

- ставить на учет и снимать с учета в органах Росприроднадзора объект строительства, сдавать отчеты по экологии;

- нести затраты по оплате за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду).

СТАТЬЯ 6. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:
В части корректировки проектно-сметной документации:
6.1. Передать Генеральному подрядчику исходную документацию, необходимую для выполнения работ, в полном объеме;

6.1.1. Оказывать необходимое содействие Генеральному подрядчику в выполнении работ;

6.1.2. Принять результат работ, отвечающий требованиям Задания и условиям Договора.
В части завершения строительно-монтажных работ по объекту:
6.2.
Передает Генеральному подрядчику, в течении 7-и календарных дней с даты заключения Договора на период строительства Объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ. Одновременно с этим Заказчик  передает Генеральному подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта, а также разбивку осей Объекта, произведенную местными органами архитектуры и градостроительства городов, районов и акт на право пользования землей.

6.3.
Передает Генеральному подрядчику в течение 7-и календарных дней с даты заключения Договора проектно-сметную документацию на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе - в одном экземпляре.

6.4.
Передает Генеральному подрядчику в течение 7-и календарных дней с даты заключения Договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта.

6.5.
Производит приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном п.3.1. и п.13.4. Договора. В случае отсутствия исполнительной документации на выполненный объем  работ, строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, поставка и монтаж оборудования не принимаются и не оплачиваются.

6.6.
Не позднее 24 часов с момента получения уведомления от Генерального подрядчика о готовности работ, принимает работы подлежащие закрытию. Готовность принимаемых ответственных конструкций, инженерных систем, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генерального подрядчика актов освидетельствования, в том числе актов гидравлического испытания систем.

6.7.
Представляет Генеральному подрядчику точки подключения временных коммуникаций.

6.8.
Контролирует выполнение Генеральным подрядчиком операционного контроля на соответствие требованиям п.6.1.6. Главы 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», включенного в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».

6.9.
Обязан организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта в установленном порядке.

В течение десяти рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Генеральным подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения Заключения, Заказчик направляет представленные документы в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

В течение десяти рабочих дней с даты получения Заключения и предоставления Генеральным подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.10. В целях выполнения условий настоящего Договора, Заказчик имеет право:

6.10.1. Осуществлять контроль за исполнением Генеральным подрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством, в том числе путем проведения проверок исполнения настоящего Договора, а также иных контрольных мероприятий.

6.10.2. При отказе Генеральным подрядчиком признать факт ненадлежащего и некачественного  выполнения работы комиссионно, с приглашением представителя Генерального подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать  некачественно  выполненные Генеральным подрядчиком работы. Размер оплаты за последующие выполненные объёмы работ будет уменьшен на стоимость  исправленных некачественно  выполненных работ  и оплаты работы независимой экспертной организации.

6.10.3. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией, не утверждённым календарным графиком производства работ и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иных нормативных документов. 

6.10.4. Предъявлять к оплате Генеральному подрядчику суммы штрафов, пени, неустойки, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.

6.10.5. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также для проведения  проверок. За непредставление необходимых для исполнения Договора документов, Генеральный подрядчик перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную законодательством.

СТАТЬЯ 7. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
7.1. Обеспечение Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием, производится Генеральным подрядчиком. 

7.2. В случае выявления при производстве Работ некачественного, некомплектного оборудования, Генеральный подрядчик обязан заменить некачественные оборудование или доукомплектовать его в согласованные Сторонами сроки.

7.3.  Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования, являющихся поставкой Генерального подрядчика, хранятся у Генерального подрядчика и по окончании соответствующих видов Работ передаются Заказчику вместе с исполнительной документацией. Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 5 (пять) дней до начала Работ, выполняемых с использованием данного оборудования, на проверку его соответствия проектной документации.

7.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа и пусконаладочных работ.

7.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования или иного имущества на Объекте до момента ввода Объекта в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8. Строительная техника и расходные материалы

8.1.
Генеральный подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

8.2.
Строительная техника и расходные материалы, используемые Генеральным подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

8.3.
Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

СТАТЬЯ 9. Журнал производства строительно-монтажных работ
9.1. С момента начала  Работ до их завершения Генеральный подрядчик ведёт «Общий журнал работ» и иную документацию в соответствии с СП 48.13330.2011.

9.2. Заказчик регулярно проверяет и визирует журнал производства работ на Объекте, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.

СТАТЬЯ 10. Учетная документация

10.1. Генеральный подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику  первичную учетную документацию в порядке, объёме и в сроки, установленные п.13.5 Договора в 3-х экземплярах:

10.2. Первичная учётная документация включает в себя:

- акт приёмки  выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счет-фактуру на оплату выполненных работ;

- иные документы, подтверждающие затраты Генерального подрядчика;

- акты приемки смонтированного оборудования (по форме Приложения №4);

- акт сдачи-приемки работ, услуг (кроме СМР) по форме Приложения №5.

10.3. По окончании пуско-наладочных работ и испытания смонтированного оборудования предоставить Заказчику:

- Исполнительную документацию в 3-х экз.;

- Протокол комплексного опробования;

- Акт об окончании пуско-наладочных работ;

- Акт приемки в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 11. Скрытые работы

11.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Генеральный подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию. 

11.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Генеральным подрядчиком Заказчику  в рабочие дни и в часы работы.

11.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Генеральный подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Генеральный подрядчик.

11.4. Извещает Заказчика за 24 часа до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. В этом случае вскрытие работ по требованию Заказчика осуществляется за счет Заказчика.
11.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

11.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованного Заказчиком данный срок может быть увеличен.

11.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах: Генеральному подрядчику – 1 экз., Заказчику – 2 экз.

11.8. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем журнале работ.

СТАТЬЯ 12. Предотвращение повреждений и ущерба

12.1. Генеральный подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

12.2. Генеральный подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий.

СТАТЬЯ 13. Сдача-приемка
13.1 Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

13.2 Проектно-изыскательские работы:

1.1.1.  Результатом выполненной работы по договору является проектная документация (стадия ПД + Положительное заключение экспертизы + стадия РД). Проектная документация передается Заказчику в объеме, предусмотренном в Приложении №1.

1.1.2. После завершения работ Генеральный подрядчик представляет Заказчику комплект документации по результатам выполненных работ, предусмотренный Техническим заданием и условиями Договора, и Акт сдачи-приемки работ (услуг) (Далее по тексту – Акт).

1.1.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления ему Акта передать Генеральному подрядчику подписанный Акт или представить письменный обоснованный отказ от приемки работ с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения.

1.1.4. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, то в течение 10 (десяти) - дневного срока Стороны принимают решение о прекращении или приостановлении работ с оформлением двухстороннего акта. При этом Заказчик обязан принять и оплатить Генеральному подрядчику работы, выполненные по Договору до даты подписания акта. 

1.1.5. Исключительное право владения, пользования и распоряжения (собственности) на результат выполненных проектных работ у Заказчика возникает с момента подписания Акта.
13.3 Строительно-монтажные работы:

1.1.1. Форма КС-2, Акт, Акт приемки смонтированного оборудования и справка по форме КС-3 предоставляются Генеральным подрядчиком не позднее 25 числа отчетного месяца в комплекте с исполнительной документацией.
1.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Генерального подрядчика документов указанных в п.13.3.1. Договора, Заказчик обязан направить Генеральному подрядчику  подписанные КС-2, Акт, Акт приемки смонтированного оборудования, КС-3, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Генеральным подрядчиком Работ. В случае получения Генеральным подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 15 календарных дней, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить документы Заказчику.
1.1.3. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, то в течение 10 (десяти) - дневного срока Стороны принимают решение о прекращении или приостановлении работ с оформлением двухстороннего акта. При этом Заказчик обязан принять и оплатить Генеральному подрядчику работы, выполненные по Договору до даты подписания акта. 
1.1.4. Генеральный подрядчик регулярно ведет все журналы на выполняемые работы, составляет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.
13.4 Пуско-наладочные работы:

1.1.1. Акт сдачи-приемки работ (услуг) после выполнения всего комплекса работ предоставляется Генеральным подрядчиком в комплекте с документацией в соответствии с п. 10.3.  Договора. 

1.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта принимает выполненные работы либо представляет письменный мотивированный отказ. 

1.1.3. В случае замечаний по объему выполненных работ и качеству, Генеральный подрядчик обязан устранить замечания в сроки, указанные в Акте о выявленных дефектах, после чего повторно предъявить работы к приемке в соответствии с п.13.4.1.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, Заказчик вправе:

- применить к Генеральному подрядчику штрафные санкции;

- привлечь других лиц для исправления некачественно или ненадлежаще выполненных работ. Все затраты Заказчика, связанные с переделкой (исправлением) некачественно или ненадлежаще выполненных Генеральным подрядчиком работ должны быть оплачены Генеральным подрядчиком согласно выставленных в его адрес счетов Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, а в случае их неоплаты расходы будут возмещены путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генеральному подрядчику за выполненные работы либо иным способом.

13.5 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

13.6 Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

13.7 Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.8 При сдаче работы Генеральный подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

13.9 Дата подписания разрешения на ввод Объекта определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

СТАТЬЯ 14. Охрана и содержание Объекта
14.1. От начала Работ до подписания разрешения на ввод Объекта Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Работ, строительной техники и расходных материалов и оборудования.

14.2. Если, в случае действия/бездействия Генерального подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта Генеральный подрядчик обязан возместить причиненные убытки.


Убытки подлежат возмещению при условии, что все товарно-материальные ценности, техника и/или оборудование переданы Заказчиком, и приняты уполномоченным представителем Генерального подрядчика надлежащим образом.

14.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания разрешения на ввод Объекта принимает на себя Заказчик.

14.4. Генеральный подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в ст.19 Договора. В этом случае Генеральный подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

СТАТЬЯ 15. Обстоятельства, о которых Генеральный подрядчик обязан предупредить Заказчика
15.1. Генеральный подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

•
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

•
иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в сроки определенные настоящим Договором;

15.2. Генеральный подрядчик:

•
не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 15.1,

•
либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 15.1,

•
либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
15.3. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующего законодательства.

15.4. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Генеральным подрядчиком  документации.

15.5. Генеральный подрядчик в случае прекращения его членства в саморегулируемой организации (СРО), в случае ликвидации или приостановления деятельности СРО в течении 3-х рабочих дней с момента возникновения вышеперечисленных обстоятельств письменно извещает Заказчика о возникновении данного факта для принятия совместного решения о дальнейших действиях сторон.

15.6. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком условий п.15.5. Договора, повлекшего за собой штрафные санкции контролирующих органов по отношению к Заказчику, все убытки Заказчика в этом случае Генеральный подрядчик возмещает в регрессном порядке.
СТАТЬЯ 16. Гарантийный период
16.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Генеральным подрядчиком и субподрядными организациями.

16.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и работ устанавливается – 5 (пять) лет с даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок на смонтированное Генеральным подрядчиком оборудование – 3 года.
Гарантийный срок на тепловые сети – 10 (десять) лет с даты ввода в эксплуатацию.
16.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Генеральный подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом.

16.4. Генеральный подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

16.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

16.6.Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

16.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

16.8. В течение 5 (пяти) дней после получения Генеральным подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, а также срок устранения выявленных дефектов. 

16.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

16.10. В случае уклонения Генерального подрядчика от составления акта, указанного в пункте 16.8 настоящего Договора, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в том числе с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

16.11. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

16.12.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. 

16.13. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 16.7 Договора, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.

16.14. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

СТАТЬЯ 17. Ответственность Сторон

17.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

17.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ Генеральный подрядчик  по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

17.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.

17.4. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,01% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

17.5. В случае не выполнения Генеральным подрядчиком этапа работ в стоимостном выражении в полном объеме в установленный  срок, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости этапа работ, уменьшенную на сумму фактически выполненных работ.

17.6. Неустойка (пени), проценты, судебные расходы за изменение и/или нарушение срока завершения работ более чем на 60 дней установленного п. 4.1. Договора, предъявленные Заказчику участниками долевого строительства (инвесторами) и выплаченная на основании вступившего в законную силу решения суда, компенсируется Генеральным подрядчиком в бесспорном порядке по требованию Заказчика в течение 10 календарных дней с даты получения требования Заказчика.

17.7. За неисполнение предписаний специалиста по охране труда Заказчика, Подрядчик (Исполнитель) уплачивает штраф в размере 1000,0 руб. за каждое неисполненное предписание.

17.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

17.9. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, производится Генеральным подрядчиком в полном объеме сверх начисленной неустойки.

17.10. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

17.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

17.12. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

17.13. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

17.14. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 18. Обеспечение исполнения договора

18.1. В качестве обеспечения исполнения Договора Заказчик ежемесячно удерживает 5% от стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ. 

18.2. Заказчик возвращает Генеральному подрядчику денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора в следующем порядке:

- 50% от плановой суммы удержания в переделах фактически удержанных средств - после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию блок секций 5-6;
- 30% от плановой суммы удержания в переделах фактически удержанных средств - после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию блок секции 7;

- 20% (или остаток) после выполнения сезонных работ и исполнения всех договорных обязательств, но не позднее 6 месяцев с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию..

18.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком  обязательств по Договору Заказчик вправе направить денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора, в счет подлежащих уплате сумм пеней, штрафов и неустоек.

СТАТЬЯ 19. Форс-мажорные обстоятельства
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, запреты торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, изменение действующего законодательства, в том числе в части проведения экспортных, импортных или расчетных операций, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договора. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

19.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

19.3. Срок действия данного Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

19.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, подписавшие Договор, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.

СТАТЬЯ 20. Урегулирование споров. Арбитраж
20.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, регулируются путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 15 (пятнадцати) календарных дней следующих за датой их поступления.

20.2.  При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
СТАТЬЯ 21. Антикоррупционная оговорка
21.1.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

21.2.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

21.3.
 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

21.4.
 В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

СТАВТЬЯ 22. Прочие условия

22.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует  до «31» июля 2024 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

22.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания Договора и материалов, документов, относящихся к нему. 

22.3. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение  трех лет с момента прекращения действия  Договора. 

22.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

22.5. Стороны вправе расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

22.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 23. Перечень документов, прилагаемых к Договору
23.1.
Техническое задание – Приложение №1.
23.2.   График производства работ - Приложение №2.
23.3.   Акт приема-передачи ранее выполненных объемов СМР – Приложение №3.
23.4.   Акт приемки смонтированного оборудования - Приложения №4.

23.5.   Акт сдачи-приемки работ (услуг) (кроме СМР) - Приложения №5.
СТАТЬЯ 24. Адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 5/3

Телефон: (347) 229-91-00  

Факс (347) 2732705

ИНН 0274100871, КПП 027401001

ОКПО 45311105, ОКТМО 80701000

ОГРН 1040203922660

р/сч. 40602810006000103295

Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк

к/сч. 30101810300000000601

БИК 048073601
Генеральный директор 

____________________ Р.М. Шигапов
               М.П.
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

_________________________________
_______________
________________________ /____________/
                  М.П.


Приложение №1
К договору генерального подряда
№_______________от _____________2021г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ (выполнение корректировки проектно-изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудование, пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию) по объекту: «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г. Октябрьский Республики Башкортостан» секции 5-7.

	1. 
	Наименование объекта
	«9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г. Октябрьский Республики Башкортостан». Секции 5-7.

	2. 
	Предмет закупки
	Выполнение комплекса работ (выполнение корректировки проектно-изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудование, пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию) по объекту: «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г. Октябрьский Республики Башкортостан» секции 5-7

	3. 
	Местоположение объекта строительства
	город Октябрьский Республика Башкортостан, ул.Клинова, 9

	4. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие «Фонд Жилищного строительства Республики Башкортостан» (ГУП «ФЖС РБ»).

	5. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	6. 
	Источник финансирования
	Средства ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»

	7. 
	Сроки выполнения работ
	Проектные работы -15.08.2021г.

Положительное заключение экспертизы – 31.08.2021г.

Ввод секций 5- 6 – IV квартал 2022 г.

Ввод секции 7 – IV квартал 2023 г.

	8. 
	Срок гарантий на выполненные работы
	Гарантийный срок качества на весь объем выполняемых работ составляет 60 месяцев.

Гарантия на тепловые сети – 10 лет.

	9. 
	Перечень работ
	Инженерные изыскания и корректировка существующего проекта;

Строительные, монтажные и специальные строительные работы;

Комплектация инженерным оборудованием;

Выполнение шефмонтажа;

Пусконаладочные работы «в холостую» и «под нагрузкой»;

Индивидуальное испытание и комплексное опробование оборудования;

Ввод объекта в эксплуатацию;

Организация обслуживания в период гарантийного срока эксплуатации

	10. 
	Общая характеристика объекта


	Жилой дом состоит из семи секций.

Секции №1-4 введены.

Технико-экономические показатели секций №5-7

по существующему проекту:

Общая площадь здания – 10880,60м2

Общая площадь квартир ориентировочно – 10 023,40м2

Количество квартир в секциях 5-7 – 196шт., в том числе:

Блок-секция 5 – 70;

Блок-секция 6 – 60;

Блок-секция 7 – 66;

Встроенные помещения офисов и магазинов – 857,2м2

Архитектурные решения:

Секции 5-7 представляют каскад  из 11-13-11 надземных этажей. Высота первого этажа – 3 м, типового жилого этажа - 2,6 м.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения

Уровень ответственности - нормальный.

Каркас здания –5,6,7 секции - монолитный, железобетонный.

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен и пилонов, жестких дисков перекрытий и покрытия, диафрагма жёсткости лестнично-лифтовых блоков.

Выполнены фундаменты секций №5-7.

Выполнен монолитный каркас секции №5 до уровня 7 этажа, секции №6 до уровня 2 этажа.

	11. 
	Требования к выполнению работ:

	12. 
	Инженерные изыскания
	Ранее выполненные инженерные изыскания предоставляет Заказчик. Исполнитель актуализирует предоставленные изыскания и (или) выполняет новые

	13. 
	Проектные работы
	Стадии проектирования:

Проектная документация (ПД)

Рабочая документация (РД)

	14. 
	
	Сведения о ранее выполненной  проектной документации:

В 2015 г.  ООО ПИ «АС-Проект» была выполнена проектная документация по объекту: «9-7-этажный жилой дом №1 со встроено-пристроенными помещениями в 38 мкр. г. Октябрьский Республики Башкортостан. Корректировка». В 2015 году проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение №02-1-4-0295-15 от 27.08.2015 г.

ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» Корректировка 2 (блок-секции №№ 3 и 4) договор № 20/288=04 от 31.08.2020 г.

	15. 
	
	I этап – секции 5-6

II этап – секция 7

	16. 
	
	 Расчет потребных мощностей предоставляется Генеральным проектировщиком.

Технические условия на подключение к внешним инженерным сетям, на основании предоставленного расчета мощностей, запрашивает в сетевых организациях и направляет Исполнителю Заказчик.

	17. 
	
	Основные требования к корректировке проектных решений:

Предусмотреть увеличение этажности до 14 этажей

Фасады зданий оформить с учетом увеличения этажности и направить заказчику для согласования с отделом архитектуры муниципального образования.

Архитектурно-планировочные решения определить в соответствии с действующими нормами, согласовать с Заказчиком.

При увеличении этажности, дополнительная общая площадь квартир составит ориентировочно 1870 м2. Окончательные технико-экономические показатели определить проектом.

Площади помещений уточнить проектом. Комнаты предусмотреть изолированные, санузел раздельный.

Выполнить оптимизацию благоустройства. Покрытие площадок выполнить более простым в исполнении.

Выполнить расчет несущей способности каркаса здания и выполненных фундаментов, уточнив нагрузки, в случае необходимости разработать мероприятия по усилению выполненных конструкций.

Перечень применяемых материалов и конструкций предварительно согласовать с Заказчиком.

В новых квартирах:

-предусмотреть установку счетчиков ХВС, ГВС, электроэнергии на вводе в здание и поквартирный учет.

-предусмотреть монтаж оборудования систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, домофонов.

Вентиляция естественная приточно-вытяжная с побуждением через открытые окна, форточки, клапаны.

Телефонизация - не требуется.

Радиофикация, коллективные телеантенны – выполнить в соответствии с письмом Минстроя России от 30.01.2015 №2120-ЕС/08.

Откорректировать:
Раздел ВК: 1.Исключить установку санитарно-технических приборов, в т.ч гребенку ГВС, ХВС, канализации.  2.Заменить трубы ГВС и ХВС на полипропиленовые.

Раздел ОВ: 1.Заменить радиаторы на панельные. 2.Заменить металлические трубы на армированный полипропилен (с компенсаторами).

Раздел ЭМ, ЭО: 1.Определить проектом прокладку КЛ-0,4кВ (по подвалу в лотках / по территории). Согласовать с заказчиком. 2.Исключить электрическую проводку из ВПП (остаются только ВРУ и освещение в санузлах и электрощитовой). 3.Исключить канальные вентиляторы в квартирах. 4.Установить приборы учета (счетчики электроснабжения, водоснабжения), после них всю разводку исключить (кроме питания электрической плиты). 5.Установку электрических плит для приготовления пищи осуществляет будущий собственник квартиры.

Раздел ТМ (ИТП): 1.Проверить нагрузку на горячее водоснабжение, при необходимости заменить теплообменник. 2.Выполнить
гидравлический расчет системы отопления.

	18. 
	
	Состав проектных материалов:

Разделы ГП, АР, АС, ВК, ОВ, ЭМ, ЭО, ТМ, ПС, СД.

Состав проектных материалов разработать в соответствии с Положением «О едином порядке разработки и согласования проектной документации в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» №36/8 от 27.04.2011 г.  и в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87.

Рабочая документация – в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочая документация должна быть согласована со всеми заинтересованными организациями и службами города.

Проектная документация – 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате *.pdf, *.dwg

Рабочая документация – 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате *.pdf , *.dwg

После утверждения один дополнительный экземпляр измененной проектной документации безвозмездно передается в сброшюрованном виде формата А4 согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 для учета и регистрации в архиве архитектуры.


	19. 
	
	Исполнитель проходит экспертизу откорректированных разделов проекта


	20. 
	Строительные, монтажные и специальные строительные работы
	Выполнить работы качественно и в срок в соответствие с условиями договора и проектной документации.

При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться решениями, предусмотренными проектной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы.

Все необходимые согласования, связанные с получением разрешений на производство работ, победитель закупки осуществляет своими силами.

Оформление актов освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций, актов индивидуальных и комплексных испытаний оборудования, ведение общего и специальных журналов работ и др. исполнительной документации является непременным условием для выполнения последующих работ.

Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих, в настоящее время технических регламентов и определены проектом.

Подрядчик должен применить современные методы технологии производства работ.

Обеспечить уборку и очистку помещений, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, образовавшегося при строительно-монтажных работах, в течение 3-х дней после окончания работ.

Подрядчик обязан:

- обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал и технику безопасности проведения работ;

- обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества до их вывоза с территории «Заказчика».

	21. 
	Поставка оборудования и материалов
	При выполнении работ применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы  должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ и соответствовать проекту (Приложение к документации о запросе предложений). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие  их качество. Копии паспортов, сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику за 10 суток до их применения на объекте. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования.

Подрядчик в процессе выполнения работ использует собственные материалы. Транспортно-заготовительные расходы, а именно: транспортировка, погрузка, выгрузка осуществляется Подрядчиком и включена в стоимость работ.

	22. 
	Пусконаладочные работы и шеф-монтаж
	Производит пуско-наладочные работы, индивидуальное и комплексное испытание смонтированного оборудования, а так же  обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременно устранять недостатки в течение гарантийного срока.

	23. 
	Требования к качеству
	Работы должны соответствовать проектной документации и сметам, настоящему техническому заданию, СНиПам, и другим нормативным документам, регламентирующим производство строительно-монтажных работ, условиям Договора, без недостатков и дефектов. В случае их выявления в период выполнения работ, устранение в кратчайшие сроки при согласовании с Заказчиком, в период эксплуатации – в  гарантийный срок эксплуатации.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

	24. 
	Требования к подрядной организации
	Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства объектов капитального строительства

СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

4. Уровень ответственности СРО участника не менее II (второго)

	25. 
	Требования к технической отчетности
	Подрядчик обязан вести журналы учета выполненных работ, оформлять акты на освидетельствование скрытых работ и освидетельствование ответственных конструкций, оформлять исполнительные съемки и схемы, представлять Заказчику копии счетов-фактур и накладных на приобретенные материалы, сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, паспорта на материалы и изделия, ведет реестр исполнительной документации. Подрядчик ежемесячно представляет промежуточные акты формы КС-2, КС-3, утвержденные  постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100. По окончании работ, Подрядчик представляет исполнительную документацию, включающую в себя: журналы работ, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, акты лабораторных испытаний, акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию и т.д., формирует реестр исполнительной документации (в бумажном и электронном видах).

	26. 
	Требования к безопасности работ
	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами;

Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии

алкогольного и (или) наркотического опьянения;

При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации ГОСТ 12.3.040-86, Свода правил «Безопасность труда в строительстве, отраслевые типовые инструкции по охране труда», СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» с изм. От 10.07.2012 года  № 117-ФЗ и иных нормативных актов.


	ЗАКАЗЧИК
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

	ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»
	_______________________

	       ______________________ Р.М. Шигапов
              м.п.
	________________________ /______________/
         м.п.


[image: image1.emf]Приложение №2  к договору №_______________ от ___.___._____г

август сентябрь 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Проектно-изыскательские работы 1 118,09 1 118,09

1секции 5-6

2Общестроительные работы 

3Устройство оконных проемов

4Вентиляция, дымоудаление

5Отопление 

6Водопровод

7Канализация

8Силовое оборудование и освещение

9Внутренние отделочные работы

10Фасадные работы

11Монтаж лифтов

12Пожарная сигнализация

13Домофония

14Автоматизация ОВ

29секция 7

30Общестроительные работы 

31Устройство оконных проемов

32Вентиляция, дымоудаление

33Отопление 

34Водопровод

35Канализация

36Силовое оборудование и освещение

37Внутренние отделочные работы

38Фасадные работы

39Монтаж лифтов

40Пожарная сигнализация

41Домофония

42Автоматизация ОВ

43Тепломеханические решения

45

Наружные сети электроснабжения 

46

Наружные сети электроосвещения

47

Наружные сети водоснабжения 

48

Наружные сети канализации 

49

Наружные сети теплоснабжения 

50

Вертикальная планировка 

51

Благоустройство

52

Озеленение

53

Малые архитектурные формы

54

ПНР лифтов с полным техническим освидетельствованием и регистрацией декларации 

соответствия , диспетчеризация лифтов

550,00 300,00

55ПНР сетей электроснабжения 100,00 50,00

56

ПНР системы отопления (в т.ч. ИТП, узлов учета тепловой энергии, узлов управления 

теплоснабжения, повысительных насосных)

100,00 50,00

57

ПНР систем пожарной сигнализации и пожаротушения

50,00 50,00

58Обследование вентканалов (форма 20) 50,00 50,00

59

ПНР системы вентиляции и дымоудаления, в т.ч автоматизация

100,00 50,00

План выполнения работ (нарастающим итогом), тыс.руб. 19 155,94

37 193,78 80 484,61 109 345,17 145 420,86 188 711,69 218 522,24 254 597,93 290 673,62 326 749,31 363 375,00

Директор ________________ Генеральный директор ГУП "ФЖС РБ"

___________________ /_______________/ _________________Р.М.Шигапов

№ 

п/п

Наименование работ Всего, тыс.руб.

График производства строительно-монтажных работ 

для завершения строительства объекта:  "9-7этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г.Октябрьский РБ "блоки-секции 5-7



1 этап

2021г.



1500

360 756,91

2023г.

2 этап

2022г.



Приложение №3 

к договору генерального подряда 

№____________ от ___.___._____г
АКТ

приема-передачи объемов ранее выполненных строительно-монтажных работ

 на объекте «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г. Октябрьский Республики Башкортостан» секции 5-7
г.Уфа 

      




                               «___»______________20___г.

Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», в лице генерального директора Шигапова Р. М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

______________________________________________________,  в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», 

Составили и подписали настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Генеральный подрядчик принимает объем ранее выполненных строительно-монтажных работ с учетом лимитированных затрат (в том числе ограждение) на объекте «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г.Октябрьский Республики Башкортостан» секции 5-7 составляющих в текущих ценах 48 114 602,04 (сорок восемь миллионов сто четырнадцать тысяч шестьсот два рубля 04 копейки), в т.ч. НДС.
	ЗАКАЗЧИК
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

	ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»
	_______________________

	       ______________________ Р.М. Шигапов
              м.п.
	________________________ /______________/
         м.п.
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Приложение №4 

к договору генерального подряда 

№21/______=18 от ___.___.2021г.
Форма

Акт приемки смонтированного оборудования

Заказчик: ГУП «ФЖС РБ»

Подрядчик: 

Объект:
Договор  №________ от «___»__________ 20_ г. 

Дата составления Акта «___»__________________20_ г. 


От Заказчика:_____________ __________ _____________________


   Должность        подпись        расшифровка  подписи

От Подрядчика:_____________ __________ _____________________


   Должность        подпись        расшифровка  подписи

Представители Заказчика в присутствии представителей Подрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Подрядчиком в соответствии с условиями Договора № ___ от _____ ____________________________________, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем:

	ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРИЕМКИ

	
	
	
	
	
	

	№ 

п/п
	Производитель
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)


Представленная документация:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В случае отсутствия замечаний Заказчика подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для  технического осмотра оборудование соответствует требованиям Заказчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая  документация  представлена  подрядчиком  в полном  объеме.

Настоящий Акт является основанием для приемки указанного выше оборудования. 

Приложение №5
                                                   к Договору №____________   от «___» _______________ 20__г.


АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ),

выполненных по Договору №____________   от «___»________201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Генерального подрядчика» ________________________________


с одной стороны, и представитель «Заказчика» ________________________________________


с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Генеральный подрядчик выполнил следующие работы по объекту: «_______________________________________________________________»

	№
	Наименование работ
	Цена
	НДС
	Сумма с НДС

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями действующих Регламентов, СНиП, ГОСТ, ТУ, иными требованиями и заданием Заказчика. 

Общая стоимость выполненных работ, включая налоги, составила _______________________________________________ рублей, с учетом НДС 20% (или НДС не предусмотрен).

	Заказчик
	Генеральный подрядчик

	ГУП «ФЖС РБ»
	______________________

	______________________ /_____________/

           М.П.
	____________________ /_____________/

    М.П.
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