ДОГОВОР № 
г. Уфа                                                                                                                        ___.___.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Генподрядная строительная фирма КПД», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________ «  », именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика определенную настоящим договором работу и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. В рамках настоящего договора Субподрядчик выполняет на объекте: «___________», в соответствии с заданием Генерального подрядчика и проектной документацией №____, локально-сметной документацией следующие работы:

- --------------------------------.

1.3. Субподрядчик обязуется выполнить все работы собственными силами, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.4. В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, каждая из сторон на строительной площадке назначает своего уполномоченного представителя.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору определяется договорной ценой и составляет в текущих ценах _________ (_____________) руб., в том числе НДС.
Стоимость работ указана с учетом выполнения всего комплекса работ, всех затрат (в том числе затраты на оплату труда), стоимости материалов и работ Субподрядчика.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены, сроков строительства и выполнения работ оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. 
2.3. Превышения Субподрядчиком проектных объемов и стоимости работ не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Субподрядчиком за свой счет.
2.4. Услуги Генерального подрядчика составляют 4% от стоимости выполненных Субподрядчиком работ. Оплата за выполненные работы производится за вычетом стоимости генподрядных услуг. 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Расчет производится за фактически выполненные работы в размере указанном в п. 3.3 Договора в течение 30 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3), за исключением работ указанных в п. 3.2 Договора. Заказчиком может быть принято решение о выплате аванса, при наличии обеспечения исполнения договора.
3.2. Расчет за фактически выполненные в последний отчетный период работы производится в размере указанном в п. 3.3. Договора в течение 180 календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3).
3.3. Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генеральным подрядчиком работ производится последним в размере 95 % от стоимости выполненных в рамках настоящего договора работ и отраженных в соответствующих актах приемки выполненных работ и справках об их стоимости (КС-2, КС-3). Оставшиеся 5 % от стоимости выполненных и принятых работ резервируются сторонами, и подлежат оплате в порядке, согласно п. 3.4 настоящего Договора.
3.4. Оплата 5 % зарезервированной суммы выплачивается Субподрядчику в течение 10 банковских дней после истечения срока оплаты указанного в п. 3.2. настоящего Договора, при условии, что данная сумма не удержана Генеральным подрядчиком в соответствии с положениями п. 3.5. Договора
3.5. Сумма резервирования может быть частично или полностью удержана Генеральным подрядчиком и не выплачиваться Субподрядчику в случаях:
- невозможности получения положительного заключения органов государственного надзора в связи с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств по настоящему договору.

- в счет любых непогашенных Субподрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков исчисленных и примененных Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями договора;

- выполнения работ Субподрядчиком с нарушением условий договора о качестве работ, если недостатки не устранены в установленный Генеральным подрядчиком разумный срок, а также в случае отказа, либо уклонения Субподрядчика от устранения недостатков.

На сумму гарантийного удержания указанную в п. 3.4. настоящего Договора проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

3.6. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке через банки, в которых открыты соответствующие счета у Сторон, а также в иных формах, предусмотренных законом.
3.7. Финансовые обязательства сторон по настоящему договору также могут быть исполнены (прекращены) зачетом встречных требований. 
3.8. Уступка права требования по настоящему договору производится с обязательного письменного согласия Генерального подрядчика и Субподрядчика.
3.9. Генеральный подрядчик вправе задержать оплату за выполненные работы до получения подписанного Акта сверки от Субподрядчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Выполнение работ по договору производится согласно графику производства работ в период: 

начало работ – ____________;
окончание работ – ______.
4.2. Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) полномочными представителями Сторон. 
4.3. Ежемесячная приемка, приемка законченного этапа работ и законченного строительством объекта производится на основании предоставленных Субподрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), а также полных комплектов исполнительной и учетной документации.
4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает полученную от Субподрядчика исполнительную и учетную документацию, осуществляет приемку работ либо оформляет и направляет субподрядчику мотивированный отказ от приемки с указанием дефектов работ и разумного срока их устранения по форме Акта выявленных дефектов. Справка о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) подписывается только при подтверждении акта о выполненных работах (унифицированная форма КС-2) Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком.

4.5. Срок представления форм КС-2, КС-3 и исполнительной документации Генеральному подрядчику - не позднее 25 числа отчетного месяца.

4.6. В случае выявления наличия дефектов Субподрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Генеральным подрядчиком срок и направить Генеральному подрядчику новый комплект документов. В случае, если указанные выше документы не представлены Субподрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Генеральный подрядчик имеет право не принимать соответствующие работы по этапу.

4.7. Субподрядчик по окончании последнего этапа работ предоставляет комплекты исполнительной и учетной документации в соответствие с п.5.17. Договора.
4.8. При наличии у Генерального подрядчика замечаний к оформлению комплекта документов, Субподрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный срок возвратить Генеральному подрядчику исправленный комплект документов. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА.
5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

Обеспечить:

- прохождение всеми принимаемыми на работу лицами, а так же командированными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке и другими лицами, участвующими в производственной деятельности Генерального подрядчика вводного инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности у специалиста по охране труда или у работника, на которого приказом Генерального подрядчика (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности;

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ, строительными нормами и правилами;

- выполнение производства работ с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- предоставление отчета о ходе выполненных работ, согласно утвержденной форме Генерального подрядчика (Приложение № 7) сотруднику Генерального подрядчика назначенного приказом. Данный отчет должен отражать сведения о фактически выполненных субподрядчиком работах, предусмотренных  графиком освоения физических объемов строительно-монтажных работ ( п. 6.2). 

Отчет предоставляется  ежедневно, не позднее 10.00ч. последующего дня.  

- применение средств защиты и спецодежды;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- материальными ресурсами, в т.ч. материалами, спецматериалами.

5.2. До начала работ предоставить Генеральному подрядчику:

- график производства работ;

- приказ о назначении ответственного за производство работ по объекту;

- предоставить приказ о назначении ответственного специалиста по охране труда, противопожарной безопасности при производстве работ.

- списки лиц допущенных на объект;

- журнала регистрации инструктажей на рабочем месте;

- доверенностей на подписание актов, форм КС-2, КС-3.

Вся документация должна находиться на объекте и предъявляться по первому требованию Генподрядчика. Предоставление указанных документов осуществляется до начала проведения работ. 
5.3. Строго придерживаться сроков производства работ. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Генерального подрядчика.

5.4. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.

5.5. В процессе проведения работ на строительной площадке соблюдать требования охраны труда, техники пожарной безопасности, экологической безопасности в области охраны окружающей среды и требования безопасности движения. Также соблюдать все предписания служб по надзору за строительством, принимать на себя полную ответственность за любое нарушение вышеупомянутых требований и за их последствия, вызванные данными нарушениями.

5.6. Восстановить за свой счет разобранные Субподрядчиком ограждения и другие защитные средства.
5.7. При одновременном производстве работ Субподрядчиком и его привлеченными организациями, безопасные условия обеспечивает Субподрядчик. 

5.8. Принять участие совместно с Генеральным подрядчиком и Заказчиком в сдаче объекта в эксплуатацию.

5.9. Субподрядчик вправе приступать к выполнению работ, указанных в настоящем договоре, только при наличии соответствующих, действующих допусков, лицензий и разрешений.
5.10. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы и издержки, связанные с получением всех разрешений, требуемых от него в соответствии с законодательством РФ, необходимых для осуществления им своих обязательств по настоящему договору.

5.11. По требованию Генерального подрядчика осуществлять сдачу выполненных работ надзорным органам г.Уфы Республики Башкортостан, а также получение необходимых разрешений на ввод в эксплуатацию.

5.12. Устранять за свой счет и своими силами недостатки выполненных Субподрядчиком работ в согласованный с Генеральным подрядчиком срок.
5.13. Осуществлять уборку строительной площадки от остатков материалов и строительного мусора.

5.14. При отсутствии установок по мойке колес Субподрядчик самостоятельно несет затраты по устройству, содержанию и эксплуатации установок по мойке колес, производит при выезде со стройплощадки на проезжую часть улиц очистку колес а/машин и других самоходных механизмов от налипшей на них грязи.
5.15. Компенсировать ежемесячно Генеральному подрядчику расходы за пользование электроэнергией, водой, паром, сжатым воздухом и другими ресурсами, необходимыми для производства работ на основании предъявленного им счета. Учет электроэнергии, воды, пара, тепла, газа, сжатого воздуха, и других ресурсов, потребленных субподрядчиком производится по фактическому потреблению, определяемому на основании показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при его отсутствии – по журналу учета фактически отработанного агрегатами Субподрядчика времени, подтвержденного двусторонним актом или в процентном отношении от фактически выполненных объемов. 

5.16. Письменно согласовывать с Генеральным подрядчиком привлечение сторонних исполнителей (субисполнителей) для выполнения работ. 
5.17. После окончания работ передать в 5 – ти дневный срок Генеральному подрядчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах: акты скрытых работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы, журнал производства работ и др. Дополнительно исполнительная документация должна быть представлена на электронном носителе в формате pdf*. 
5.18. Вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

5.19. В случае изменения проектно-сметной документации по инициативе Субподрядчика, Субподрядчик должен согласовывать все изменения с Генеральным подрядчиком.
Затраты по согласованию и корректировке проектно-сметной документации несет Субподрядчик. 
5.20. Субподрядчик обязан обеспечить своих работников бытовыми помещениями.

5.21. Субподрядчик обязан соблюдать чистоту и порядок в строительных вагонах и вокруг них в соответствии с нормами СанПИНа.

5.22. Субподрядчик при привлечении иностранных работников должен соблюдать правила, регулирующие правовое положение иностранных работников в России, установленные Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
5.23. Субподрядчик обязуется осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение на Объекте поставленного оборудования, и инвентаря. Субподрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Генеральным подрядчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Субподрядчика в связи с исполнением договора.

5.24. Субподрядчик обязуется быть самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.25. Субподрядчик  гарантирует, что:

— отразит в налоговой отчетности НДС, начисленный, по выставленным КС - 3 , КС - 2 за отчетные периоды;

— предоставит Генподрядчику  на рассмотрение надлежащим образом оформленные первичные документы на СМР: КС - 2, КС - 3,  

— при привлечении Субподрядчиком третьих лиц для исполнения договора субподряда полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

— по первому требованию Генподрядчика  или налоговых органов Субподрядчик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ  по Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Субподрядчик обязан предоставить их не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. 

5.26. Если Субподрядчик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Генподрядчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов. 

Ущерб определяется в размере:

— сумм, которые Генподрядчик уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС;

5.27. Помимо ущерба Субподрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Генподрядчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Генподрядчика. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.
6.1. Передать Субподрядчику проектную документацию, необходимую для выполнения Субподрядчиком работ по договору.
6.2. Передать Субподрядчику утвержденный график освоения физических объемов строительно-монтажных работ. 

6.3. Своевременно оплачивать Субподрядчику стоимость выполненных работ, в соответствии с условиями договора.

6.4.  Передать объект согласно акта приема-передачи для производства Субподрядчиком порученных ему работ.

6.5. Генеральный подрядчик вправе поручить на любом этапе строительства контроль за ведением работ и проверку выполненных Субподрядчиком работ иному лицу, имеющему соответствующие возможности и полномочия, без права вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
6.6.  Осуществлять проверки соответствия деятельности Субподрядчика требованиям действующего природоохранного законодательства и условий настоящего договора с составлением актов о нарушении требований и предписаний об их устранении.
6.7. Устанавливать специальные требования Субподрядчику в области охраны окружающей среды при выполнении им работ в виде инструкций, положений и иных документов, не противоречащих действующему природоохранному законодательству РФ.
6.8.  Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования, являющихся поставкой Генерального подрядчика, хранятся у Генерального подрядчика. 
6.9.  Генподрядчик проводит в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности со всеми работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности на выделенном участке производства работ Субподрядчика.

В случае отсутствия сведений о прохождении вводного инструктажа работник или иное лицо, участвующее в производственной деятельности Субподрядчика не допускается к работам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. При нарушении Субподрядчиком обязательств по настоящему договору он уплачивает Генеральному подрядчику за каждый день просрочки пени в размере 0,05 % от цены договора установленной п.2.1. настоящего договора, а именно:

- в случае нарушения сроков выполнения работ;
- в случае не предоставления графика производства работ;

- за задержку устранения некачественно выполненных работ, недостатков в результатах работы, отступлений от условий договора и проекта, выявленных Генеральным подрядчиком и Заказчиком в ходе строительства и гарантийного срока эксплуатации объекта;
-за несвоевременную передачу объекта, непредставление исполнительной документации, в сроки, указанные в разделе 5 настоящего договора.
7.2. Субподрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Субподрядчиком возложенных на него договором работ и обязан за свой счет исправить указанные ошибки, либо (при невозможности их устранения) возместить Генеральному подрядчику понесенные им убытки.
7.3. Генеральный подрядчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на дефекты работы, в том числе на дефекты, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные дефекты).

7.4. В случае, если во время приемки объекта /этапа строительства объекта Генеральным подрядчиком будут обнаружены дефекты/недостатки, Субподрядчик устранит их за свой счет в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком. При невыполнении Субподрядчиком этой обязанности в согласованный срок, Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

7.5. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков путем направления Субподрядчику соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.6. Генеральный подрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Субподрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения договора.

7.7. В случае привлечения Субподрядчиком для выполнения работ сторонних исполнителей, не согласованных с Генеральным подрядчиком в порядке, определенном разделом 5 настоящего договора, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 20 % от цены настоящего договора за каждого несогласованного Субподрядчика.
7.8. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, содержащихся в разделе 5 настоящего договора, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих реально понесенных расходов (штрафов) на основании подтверждающих документов, в том числе требований и актов налоговых органов.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Выплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от надлежащего и полного исполнения обязательств по настоящему договору.
7.11. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
7.12. Для предотвращения несчастных случаев, пресечение нанесения материального ущерба Стороны устанавливают следующие санкции в отношении Субподрядчика за нарушение норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, норм санитарии на строительной площадке:

- субподрядчик допускает к работам только работников прошедших вводный инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности. Субподрядчик обязан осуществлять контроль за прохождением вводного инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности. Выявление (обнаружение) случаев допуска Субподрядчиком к работе лиц не прошедших вводного инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности – штраф 10 000 рублей за каждое нарушение (каждого работника не прошедшего вводный инструктаж);

- возгорание на строительной площадке по вине Субподрядчика, помимо возмещения размера ущерба - штраф 50 000 рублей.

- хищение или попытка хищения Субподрядчиком имущества, находящегося на строительной площадке, помимо возмещения размера ущерба - штраф 50 000 рублей.

- нахождение сотрудников Субподрядчика на строительной площадке в состоянии алкогольного опьянения, помимо возмещения размера ущерба - штраф 50 000 рублей за каждое нарушение.

- сброс Субподрядчиком строительного мусора со строительного объекта, помимо возмещения размера ущерба - штраф 50 000 рублей.

- падение груза по вине Субподрядчика, помимо возмещения размера ущерба - штраф 50 000 рублей.

- нахождение Субподрядчика на строительной площадке без средств индивидуальной защиты (каски, строительного пояса, спецодежды) - штраф 5 000 рублей за каждое нарушение.

- неправильное использование Субподрядчиком средств индивидуальной защиты - штраф 2000 рублей за каждое нарушение.

- неправильное использование Субподрядчиком средств коллективной защиты - штраф 10 000 рублей за каждое нарушение.

- курение Субподрядчика в не отведенных для этого местах-штраф 10 000 рублей за каждое нарушение.

- курение Субподрядчика в вагоне-бытовке, на складе - штраф 30 000 рублей за каждое нарушение.

- нарушение Субподрядчиком пропускного режима - проникновение на объект без пропуска, либо по чужому пропуску, нахождение на строительной площадке (в том числе во время производства работ) без пропуска - штраф 10 000 рублей за каждое нарушение.

- нахождение Субподрядчика на объекте строительства вне места проведения работ Субподрядчика - штраф 20 000 р.

- нарушение Субподрядчиком санитарных норм и правил - штраф 10 000 рублей за каждое нарушение.

- невыполнение Субподрядчиком предписаний в области экологической безопасности и в области охраны окружающей среды - штраф 20 000 рублей за каждый случай.

- невыполнение Субподрядчиком предписаний службы охраны труда - штраф 20 000 рублей за каждый случай.

- нарушение Субподрядчиком п. п. 5.2., 5.6., 5.13. настоящего договора - штраф 10 000 рублей за каждое нарушение.

7.13. По выявленным нарушениям Генеральным подрядчиком составляется и выдается Субподрядчику или его представителю соответствующее Предписание (от службы охраны труда) и Акт о нарушении (от службы безопасности) на строительной площадке согласно форме.
7.14. Генеральный подрядчик вправе не принимать выполненные работы от Субподрядчика, а акты выполненных работ (КС-2, КС-3) оставить без подписания до уплаты штрафа и устранения Субподрядчиком выявленных нарушений. 

7.15. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа и пусконаладочных работ. 
7.16. Субподрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Генерального подрядчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, произошедшие в результате действий или упущений Субподрядчика, его должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими государственными органами.

7.17. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных договором, стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по договору путем их удержания из сумм, причитающихся Субподрядчику в счет оплаты выполненных работ по договору. Для реализации данного права достаточно направления должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.

7.18. В случае если задержка выполнения Субподрядчиком работ по договору вызвана причинами, зависящими от Генерального подрядчика, в том числе в части обязательств Генерального подрядчика по предоставлению Субподрядчику технической документации, сроки выполнения работ по договору корректируются соразмерно времени произошедшей задержки. Изменение сроков выполнения работ оформляется подписанием Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к договору.
7.19. Субподрядчик, не предупредивший Генерального подрядчика о невозможности своевременного выполнения работ в установленный срок из-за обстоятельств, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь заключения дополнительного соглашения, устанавливающего новые сроки выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Генеральному подрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.
7.20. За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчиком, Генподрядчик вправе предъявить, а Субподрядчик обязан будет оплатить Генподрядчику штраф в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.
8.3.  Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9. ГАРАНТИИ.
9.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается в 5 (пять) лет с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

9.2. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. 9.1. гарантийного срока недостатков (дефектов), обусловленных ненадлежащим выполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком в письменном виде сроки.

9.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт о возмещении виновной стороной возникших убытков.
9.5. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Генеральный подрядчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами сторонней организации. В этом случае Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику всю сумму понесенных им расходов на исправление недостатков и выявленных дефектов, силами третьих лиц. 
9.6. В случае предъявления требований Застройщиком и третьими лицами в рамках п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" о соразмерном уменьшении стоимости, Субподрядчик обязан возместить соответствующую сумму Генеральному подрядчику.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1.  Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего договора в целом или отдельных его условий (банкротство, судебное разбирательство, изменение реквизитов Сторон, арест имущества, активов, банковских счетов, иные административные и гражданско-правовые воздействия и т.п.).
10.2.  Изменение и расторжение договора производится в соответствии ст.ст. 450-453 Гражданского кодекс Российской Федерации. 
10.3.  Генеральный подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
-задержки Субподрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, произошедшей по вине Субподрядчика;

- нарушения срока окончания работ более чем на 20 дней;

- лишения свидетельства о допуске к определенным видам работ, выдаваемого саморегулируемой организацией, необходимых лицензий и разрешений.
10.4. При расторжении договора объект незавершенного строительства передается Генеральному подрядчику с оформлением акта приема-передачи.
10.5.  После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.
10.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, но прямо или косвенно вытекает из отношений Сторон по предмету настоящего договора и затрагивает имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Любые изменения или дополнения к настоящему договору приобретают силу, только если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
10.8. Уведомления, извещения, иная корреспонденция, для которых предусмотрена письменная форма, направляются сторонами друг другу курьером или заказным письмами с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон.
10.9. Все разногласия, возникающие в результате исполнения данного Договора, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров между Сторонами. Стороны разрешают спорные ситуации с помощью претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 7 календарных дней. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
10.10. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора.
10.11.  Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

11.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 11.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

11.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 11.2 Договора, до момента получения ею ответа.
11.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 11.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

12.1. Приложение № 1 Ведомость договорной цены
12.2. Приложение № 2 График производства работ
12.3. . Приложение № 3 форма акта о нарушении условий договора 
12.4.  Приложение № 4 форма предписания об устранении нарушения
12.5.  Приложение № 5 перечень исполнительной и учетной документации
12.6. Приложение № 6 акт приема – передачи локально-сметных расчетов

12.7. Приложение № 7 форма отчета о ходе выполненных работ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	ООО «ГСФ КПД» 
450098, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, оф. 803

ОГРН 1130280015194

ИНН 0276146840, КПП 027601001

р/с 40702810006000005659

Башкирское отделение N 8598 ПАО Сбербанк

к/с 30101810300000000601

БИК 048073601

Генеральный директор

_______________ 


	Директор 

_____________ 




Приложение № 3 
к договору ____ от _________ 2020г.

Акт

О факте нарушения договора № _____ от _____________________, заключенного между ООО «Генподрядная строительная фирма КПД» (Генеральный подрядчик)  и  ___________________________________________________(Субподрядчик).

г. ________________                                                                                                       "___"_____________ 20__ г.

Время составления акта: ___________________ час. __________ мин.

При исполнении договора № _____ от _____________________, заключенного между ООО «Генподрядная строительная фирма КПД» (Генеральный подрядчик)  и  ___________________________________________________(Субподрядчик) были выявлены следующие нарушения:

	N№.
пп/п
	Перечень выявленных нарушений   

	Сроки     устранения  
	Отметки об устранении  

	 1
	2                
	3      
	4      

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Должность, Ф.И.О., подписи представителей сторон Договора:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Составлен в _____ экземплярах:

1-й экз. – __________________________________________________________________________

(куда, кому)

14. 2-й экз. – __________________________________________________________________________

(куда, кому)

3-й экз. – __________________________________________________________________________

(куда, кому)

С актом ознакомлен:

Представитель Субподрядчика               ________________                       /_________________/

(личная подпись)

___ __________ 20 __ г.

В случае отказа Субподрядчика  от подписания акта  после  отметки об  этом,  составители  акта  расписываются  еще раз 

От подписи отказался __________________________________________.

(Ф.И.О., должность)
Приложение № 4 
к договору ____ от _________ 2020г.

Предписание об устранении нарушений

_______________________________________________________

(наименование организации)

"__"_____________ 20__ г.                                                                              No. _______

Кому ____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________

(наименование организации)

В соответствии с договором № _____ от _____________________, заключенного между ООО «Генподрядная строительная фирма КПД» (Генеральный подрядчик)  и  ___________________________________________________(Субподрядчик)

предлагаю устранить следующие нарушения:

	N№.
п/п
	Перечень выявленных нарушений   

	Сроки     устранения  
	Отметки об
устранении  

	1 
	2                
	3      
	4      

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ________________________________

(дата)

письменно ______________________________________________________________________________

Предписание выдал: ________________________ __________________________

(подпись, дата)         (Ф.И.О., должность)

Предписание получил: ______________________ __________________________

(подпись, дата)         (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел: ________________________________

(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________

(подпись, дата)

Приложение № 5

к договору №_______________
от_______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Субподрядчик предоставляет комплект учетной и исполнительной документации по завершенному Этапу Работ, включая:

1. Общий Журнал Работ (по форме КС-6);

2. Журнал учета выполненных Работ (по форме КС-6а);

3. Оборотно-сальдовую ведомость по выданному по Актам о приеме-передаче оборудованию в монтаж (если применимо);

4. Счет на оплату;

5. Счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

6. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

7. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

8. Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11);

Приложение № 6

к договору №_______________

от_______________________

Акт 

приема-передачи 

г. Уфа                                                                                                     ________________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генподрядная строительная фирма КПД», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Генподрядчик передает, а Субподрядчик принимает локальный сметный расчет по договору N ______ от ___________________.

2. Локальный сметный расчет направлен по электронной почте в формате _________ в полном объеме и в установленные сроки.

3. Субподрядчик не  имеет претензий к Генподрядчику по  содержанию локального сметного расчета.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	ООО «ГСФ КПД» 

450098, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, оф. 803

ИНН 0276146840, КПП 027601001

Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанка России, г. Уфа,

р/с 40702810006000005659

БИК  048073601 

к/с 30101810300000000601 

Генеральный директор

_______________ 


	


PAGE  
от генподрядчика                                                                
от субподрядчика

____________________                                                                     ____________________


