ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____2021 г.

Детский сад №65 комбинированного вида, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Весенняя, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 08/П-2021-АС
Сметная стоимость строительных работ _____6377,821 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____45,022 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____4969,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	**ФЕР46-04-008-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (1620 руб.): 110%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (1082 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	16,205 *1620,5 / 100*	153,59 112,16	41,43	2489	1818	671	14,38	233,03
2		Строительный мусор (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	29,17 *1620,5*18/1000*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) *(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (2704 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (1537 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	15 *1500 / 100*	319,9 167,96	151,94 17,49	4799	2520	2279 262	19,44	291,6
4	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) *(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;* *ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (8904 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (5061 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	15 *1500 / 100*	768,4 587,52	180,88 23,12	11526	8813	2713 347	68	1020
5		Строительный мусор (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	270 *1500*0,1*1,8*							
6	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (736 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (418 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	1,3 *130 / 100*	595,7 580,38	15,32 2,46	774	754	20 3	68,04	88,45
7		Строительный мусор (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	0,59 *130*4,52/1000*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**ФЕР12-01-014-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Демонтаж утепления покрытий: керамзитом (шлака) прим. (м3) *(ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (1730 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (983 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	142,5 *950*0,15*	25,66 10,57	15,09 1,92	3657	1506	2151 274	1,355	193,09
9		Строительный мусор (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	85,5 *142,5*0,6*							
10	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР 0%*0,9 от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	358,17 *29,17+270+59*	3,28	3,28	1175		1175		
11	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР 0%*0,9 от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	358,17 *29,17+270+59*	11,42	11,42	4090		4090		
Монтаж										
12	**ФЕР12-01-014-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Утепление покрытий: керамзитом (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (9597 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (5455 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	395,41	51,31 21,14	30,17 3,83	20288	8359	11929 1514	2,71	1071,56
13	**ФССЦ-02.2.01.03-0018** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	407,3	166,7		67897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**ФЕРр58-13-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (482 руб.): 83%*0,9 от ФОТ* *СП (419 руб.): 65% от ФОТ*	16,505 *1650,5 / 100*	68,61 37,77	5,41 1,33	1132	623	89 22	4,71	77,74
15	**ФССЦ-12.1.02.11-0017** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	ИЗОСПАН: С (10 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1898	42		79716				
16	**ФЕР06-03-004-10** *Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (2084 руб.): 105%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (1354 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	4,6214 *1650,5*2,8/1000*	554,7 526,06	28,64 4,09	2563	2431	132 19	58	268,04
17	**ФССЦ-08.1.02.17-0097** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1650,5	23,76		39216				
18	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (3719 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (2114 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	16,505 *1650,5 / 100*	436,55 209,95	189,93 21,86	7205	3465	3135 361	24,3	401,07
19	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) *(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (3601 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (2047 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	16,505 *1650,5 / 100*	282,5 216	66,5 8,5	4663	3565	1098 140	25	412,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**ФССЦ-04.3.01.09-0016** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	67,34 *25,25+42,09*	600		40404				
21	**ФССЦ-01.7.08.05-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	269,36 *67,34*4*	77,93		20991				
22	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) *27,10 = 117,10 - 0,045 х 2 000,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (400 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (228 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	16,505 *1650,5 / 100*	27,1 24,47	2,63 0,46	447	404	43 8	2,8	46,21
23	**ФССЦ-01.2.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	495,15 *0,3*1650,5*	8,44		4179				
24	**ФЕР12-01-002-09** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (2226 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (1265 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	16,505 *1650,5 / 100*	341,95 134,98	24,64 3,75	5644	2228	407 62	14,36	237,01
25	**ФССЦ-12.1.02.03-0164** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭКП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1882	41,12		77388				
26	**ФССЦ-12.1.02.03-0165** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭПП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1915	41,12		78745				
Примыкание к парапетам										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) *27,10 = 117,10 - 0,045 х 2 000,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (18 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (10 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,758 *75,8 / 100*	27,1 24,47	2,63 0,46	21	19	2	2,8	2,12
28	**ФССЦ-01.2.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	22,74 *0,3*75,8*	8,44		192				
29	**ФЕР12-01-004-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (461 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (262 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	1,405 *140,5 / 100*	862,95 325,89	74,1 11,33	1212	458	104 16	35,5	49,88
30	**ФССЦ-12.1.02.03-0164** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭКП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	86,412 *75,8*1,14*	41,12		3553				
31	**ФССЦ-12.1.02.03-0165** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭПП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	87,928 *75,8*1,16*	41,12		3616				
32	**ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим) (100 м) *137,09 = 216,29 - 0,08 х 63,00 - 0,08 х 63,00 - 0,4 х 128,00 - 0,07 х 128,00 - 0,07 х 128,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (87 руб.): 123%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (55 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	1,405 *140,5 / 100*	137,09 61,32	2,13 0,42	193	86	3 1	6,68	9,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**ФССЦ-09.3.01.01-0021** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Планка алюминиевая, краевая, толщина 3 мм, ширина 30 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	141,9	20,98		2977				
34	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *983,18 = 7 367,18 - 0,57 х 11 200,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (3642 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (2070 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	4,5 *450 / 100*	983,18 829,12	21,88 3,51	4424	3731	98 16	97,2	437,4
35	**ФССЦ-08.3.05.05-0055** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	2,2374 *450*1,1*4,52/1000*	10484		23457				
выход фанового стояка										
36	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *983,18 = 7 367,18 - 0,57 х 11 200,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (5 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (3 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,006 *0,6 / 100*	983,18 829,12	21,88 3,51	6	5		97,2	0,58
37	**ФССЦ-08.3.05.05-0055** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	0,002983 *0,6*1,1*4,52/1000*	10484		31				
38	**ФЕР16-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (11 руб.): 128%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ*	0,019 *1,9 / 100*	702,65 555,52	6,21 0,91	13	11		56	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	**ФССЦ-24.3.01.06-0012** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 110 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1,9	104,07		198				
40	**ФССЦ-07.2.07.13-0221** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Хомуты стальные (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	0,6 *2*0,3*	9,6		6				
Вентшахта ВШ-1 8шт										
41	**ФЕРр53-20-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (169 руб.): 86%*0,9 от ФОТ* *СП (153 руб.): 70% от ФОТ*	0,0416 *(0,52*8) / 100*	20573,48 4717,94	3369,6 526,5	856	196	140 22	563	23,42
42	**ФССЦ-06.1.01.05-0054** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1,631	990,1		1615				
43	**ФЕР15-02-036-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) *2 826,23 = 5 877,23 - 108 х 28,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (176 руб.): 105%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (97 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	0,192 *(2,4*8) / 100*	2826,23 1055,7	53,24 18,96	543	203	10 4	115	22,08
44	**ФССЦ-01.8.01.06-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	41,472 *4,8*1,08*8*	5,84		242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) *27,10 = 117,10 - 0,045 х 2 000,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (5 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (3 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,192 *(2,4*8) / 100*	27,1 24,47	2,63 0,46	5	5		2,8	0,54
46	**ФССЦ-01.2.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	5,76 *0,3*19,2*	8,44		49				
47	**ФЕР12-01-004-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (116 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,352 *(4,4*8) / 100*	862,95 325,89	74,1 11,33	304	115	26 4	35,5	12,5
48	**ФССЦ-12.1.02.03-0164** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭКП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	21,888 *2,4*8*1,14*	41,12		900				
49	**ФССЦ-12.1.02.03-0165** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭПП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	22,272 *2,4*8*1,16*	41,12		916				
50	**ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим) (100 м) *137,09 = 216,29 - 0,08 х 63,00 - 0,08 х 63,00 - 0,4 х 128,00 - 0,07 х 128,00 - 0,07 х 128,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (22 руб.): 123%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	0,352 *(4,4*8) / 100*	137,09 61,32	2,13 0,42	48	22	1	6,68	2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**ФССЦ-09.3.01.01-0021** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Планка алюминиевая, краевая, толщина 3 мм, ширина 30 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	35,5	20,98		745				
52	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *983,18 = 7 367,18 - 0,57 х 11 200,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (96 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (55 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,12 *(1,5*8) / 100*	983,18 829,12	21,88 3,51	118	99	3	97,2	11,66
53	**ФССЦ-08.3.05.05-0055** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	0,547372 *121,1*4,52/1000*	10484		5739				
Вентшахта ВШ-2 5шт										
54	**ФЕРр53-20-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (142 руб.): 86%*0,9 от ФОТ* *СП (128 руб.): 70% от ФОТ*	0,035 *(0.7*5) / 100*	20573,48 4717,94	3369,6 526,5	720	165	118 18	563	19,71
55	**ФССЦ-06.1.01.05-0054** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	1,372	990,1		1358				
56	**ФЕР15-02-036-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) *2 826,23 = 5 877,23 - 108 х 28,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (100 руб.): 105%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (55 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	0,11 *(2,2*5) / 100*	2826,23 1055,7	53,24 18,96	311	116	6 2	115	12,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	**ФССЦ-01.8.01.06-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	23,76 *4,4*1,08*5*	5,84		139				
58	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) *27,10 = 117,10 - 0,045 х 2 000,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (3 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,11 *(2,2*5) / 100*	27,1 24,47	2,63 0,46	3	3		2,8	0,31
59	**ФССЦ-01.2.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	3,3 *0,3*11*	8,44		28				
60	**ФЕР12-01-004-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (65 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (37 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,2 *(4*5) / 100*	862,95 325,89	74,1 11,33	173	65	15 2	35,5	7,1
61	**ФССЦ-12.1.02.03-0164** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭКП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	12,54 *2,2*5*1,14*	41,12		516				
62	**ФССЦ-12.1.02.03-0165** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Техноэласт: Грин ЭПП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	12,76 *2,2*5*1,16*	41,12		525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	**ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим) (100 м) *137,09 = 216,29 - 0,08 x 63,00 - 0,08 x 63,00 - 0,4 x 128,00 - 0,07 x 128,00 - 0,07 x 128,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (12 руб.): 123%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (8 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	0,2 *(4*5) / 100*	137,09 61,32	2,13 0,42	27	12		6,68	1,34
64	**ФССЦ-09.3.01.01-0021** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Планка алюминиевая, краевая, толщина 3 мм, ширина 30 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	20,2	20,98		424				
65	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (32 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,04 *(0,8*5) / 100*	983,18 829,12	21,88 3,51	39	33	1	97,2	3,89
66	**ФССЦ-08.3.05.05-0055** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	0,019888 *4*1,1*4,52/1000*	10484		209				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						535439	41830	30459 3097		4958,41
Накладные расходы						42964				
Сметная прибыль						25007				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						**5056576**				**4958,41**
Раздел 2. Водосточная система										
67	**ФЕРр58-10-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (21 руб.): 83%*0,9 от ФОТ* *СП (18 руб.): 65% от ФОТ*	0,09 *9 / 100*	324,67 313,9	8,54 1,51	29	28	1	36,8	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	**ФССЦ-12.1.01.05-0067** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	10,31	119,27		1230				
69	**ФССЦ-12.1.01.05-0025** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	15 *9/0,6*	65,06		976				
70	**ФЕРр58-10-3** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (13 руб.): 83%*0,9 от ФОТ* *СП (12 руб.): 65% от ФОТ*	0,04 *4 / 100*	628 457,21	5,26 0,93	25	18		53,6	2,14
71	**ФССЦ-12.1.01.05-0048** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	4	83,12		332				
72	**ФЕРр58-10-6** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (6 руб.): 83%*0,9 от ФОТ* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ*	0,02 *2 / 100*	886,54 384,7	5,26 0,93	18	8		45,1	0,9
73	**ФССЦ-12.1.01.05-0003** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	2	271,07		542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	**ФЕРр58-10-5** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (11 руб.): 83%*0,9 от ФОТ* *СП (10 руб.): 65% от ФОТ*	0,04 *4 / 100*	886,54 384,7	5,26 0,93	35	15		45,1	1,8
75	**ФССЦ-12.1.01.05-0048** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	4	83,12		332				
76	**ФЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство желобов: подвесных (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38* *НР (25 руб.): 120%*0.9 * 0,9 от ФОТ* *СП (14 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	0,11 *11 / 100*	5347,94 237,13	21,18 3,21	588	26	2	27,8	3,06
77	**ФССЦ-08.1.02.11-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	-0,0186	7977		-148				
78	**ФССЦ-08.3.05.05-0051** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	-0,0363	11200		-407				
79	**ФССЦ-12.1.01.05-0036** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	4 *11/3*	271,07		1084				
80	**ФССЦ-12.1.01.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр*	Кронштейн желоба металлический карнизный металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 132 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38*	18 *11/0,6*	32,53		586				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5222	95	3		11,21
Накладные расходы						77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						59				
Итого по разделу 2 Водосточная система						**44900**				**11,21**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						540661	41925	30462 3097		4969,62
Накладные расходы						43040				
Сметная прибыль						25066				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						8164				233,03
Кровли						460225				4290,66
Погрузо-разгрузочные работы						1175				
Перевозка грузов автотранспортом						4090				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						85364				85,89
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						45217				268,04
Полы						466				13,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						236				1,06
Стены (ремонтно-строительные)						2167				43,13
Отделочные работы						1663				34,73
Итого						608767				4969,62
Всего с учетом "Объекты образования: Детские сады" 4 квартал 2020г СМР=8,38"						5101467				4969,62
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						468274				
Машины и механизмы						30462				
ФОТ						45022				
Накладные расходы						43040				
Сметная прибыль						25066				
Строительный контроль 2,14% от 5101467						109171				
Итого						**5210638**				
Непредвиденные работы 2% от 5210638						104213				
Итого с непредвиденными						**5314851**				
НДС 20% от 5314851						1062970,2				
ВСЕГО по смете						**6377821,2**				**4969,62**

Ген.Директор ООО "КУЗБАССПРОЕКТ" _____/Мехоношина С.В./