	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗДАНИЯ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

	
	
	

	№ пп.
	Наименование
	Информация

	1.1
	Заказчик
	Краевое государственное автономное учреждение культуры «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» (КГАУК «КНОТОК»)

	 1.2
	Объект проведения работ
	Здание «Дворец культуры судостроителей», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.22.

	1.3
	Назначение объекта
	Исторически ценное многофункциональное - культурно-досуговое учреждение
уникальный для города объект культуры со зрелищными и клубными помещениями.
210.00.12.10.580 - Здания домов культуры (ОК 013-2014 (CHC 2008) Общероссийский классификатор основных фондов)

	1.4
	Основные показатели по объекту
	• Общая площадь здания  – 14223,8 м2,
• Строительный объем здания – 88456 м3,
• Число посадочных мест основного зрительного зала – до 700,
• Этажей – 3-4,
• Фундамент – бетонный ленточный,
• Материал наружных и внутренних капитальных стен – кирпич,
• Перегородки – кирпичные, деревянные, пластиковые, металлические, ГВЛ по металлическому каркасу,
• Перекрытие чердачное – железобетонные плиты, частично деревянное в центральной части,
• Перекрытие межэтажное, над подвальное – железобетонные плиты,
• Кровля – оцинкованное железо по деревянным стропилам, по деревянному настилу на металлических фермах, профлист по металлическим балкам, мягкая из наплавляемых материалов.
• Полы – бетонные, линолеум, паркет, керамическая плитка, ковролин, дощатые,
• Окна – металлические, деревянные, пластиковые,
• Двери – деревянные, металлические, пластиковые, пластиковые и металлические с остеклением,
• Межэтажные перекрытия - железобетонные плиты,
• Год постройки - 1939 - 1944 гг. (первая очередь строительства), 1975 г. (вторая очередь строительства).
• Состояние - частично разрушено, частично в эксплуатации

	1.5
	Основная цель
	Разработка проектной и рабочей документации на ремонтно-восстановительные работы здания, включающая полный комплекс  работ по воссозданию и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия. 
Составление сводного сметного расчета и локальных смет оборудования, материалов, и работ по проведению ремонтно-восстановительных работ здания, включая объект культурного наследия.

	1.6
	Особые условия проектирования
	Проектные работы должны предусматривать:
• сохранение основной пространственно-планировочной структуры здания, в том числе размеров и пропорций зрительного зала и интерьера в капитальных стенах объема постройки 1939 - 1944 гг.
• воссоздание всех утраченных конструкций крыши, перекрытий, стен, сохраняющее исторический облик и  многофункциональное назначение объекта - культурно-досуговый объект культуры.
• проектирование, обоснование и подбор инженерного оборудования не должны противоречить интересам сохранения объекта культурного наследия;
• проектирование, обоснование и подбор отделочных материалов не должны противоречить интересам сохранения объекта культурного наследия

	1.7
	Основание для проектирования
	Решение учредителя, заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.12.2019 г. № 1, выданное Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

	1.8
	Источник финансирования
	Средства краевого бюджета.

	1.9
	Основные задачи
	1. Произвести, при необходимости, дополнительные натурные инженерно-технические исследования состояния объекта, обмерные, обследовательские работы и документальные изыскания, выполнение зондажей, шурфов, вскрытий на объекте.
2. Разработать и согласовать с Заказчиком Дизайн проект воссоздаваемого облика утраченного зрительного зала в капитальных стенах объема постройки 1939 - 1944 гг.
3. Разработать проектную и рабочую документацию:
-ремонт, усиление и гидроизоляция фундаментов (по результатам обследования);
-ремонт, усиление и частичное воссоздание конструкций стен, перекрытий, покрытий;
-ремонт или замена заполнений оконных и дверных проемов (с учетом исторического архитектурного решения фасадов и интерьеров);
-ремонт и реставрация предмета охраны объекта культурного наследия;
-ремонт или замена инженерных сетей и оборудования (отопление, вентиляция, дымоудаление, кондиционирование, водопровод, канализация, электроснабжение и т.д.) без изменения предмета охраны;
-обеспечение объекта необходимыми системами безопасности (в т.ч. противопожарная безопасность, пожаротушение, охрана и т.д.);
-обеспечение доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту;
-благоустройство территории с неизменностью первоначальных отметок планировки, организацией водоотвода;
-устройство отмостки здания.
4. Разработать Проектно-сметную документацию.

	 1.10
	Общие требования к Исполнителю
	Подрядчик (участник закупки) должен соответствовать следующим требованиям:
• Подрядчик должен иметь действующую лицензию Министерства Культуры РФ на работы по проектированию на объектах Культурного наследия, в соответствии ФЗ № 73 от 25 июня 2002 г.
• Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности  по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданных федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
• Подрядчик должен состоять в СРО проектировщиков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
• Отсутствует проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• Не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
• Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на текущий момент и за прошедший календарный год;
• Отсутствие информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, в предусмотренном Законом № 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• Участник закупки не является офшорной компанией;
• Отсутствие у участника закупки - либо у руководителя, и (или) главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики, административного наказания в виде дисквалификации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

	 1.11
	Используемые нормативные документы
	- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федерального закона «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ
-Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

- Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. № 840 "О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 N 783/ пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизаций систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 

- СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

- ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

-ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

- СП 133.13330.2О12 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

-ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;

- Постановления Правительства РФ 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры»;

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»;

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»;

- ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения»;

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»;

- ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»; 

- ГОСТ Р 57311-2016 - Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства; 

- ГОСТ Р 57563-2017 - Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. 

- СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели на различных стадиях жизненного цикла» 

- Приказ Минстроя РФ от 29.12.2014 №926/ПР «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства.
• Приказ Минстроя РФ от 01.03.2018 № 125/ПР «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке».
• СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
• ОСТ 19-238-01 «Кинотеатры и видеозалы».
• ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
• СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
и других нормативных документов действующего законодательства РФ в области проектирования и строительства.

	 1.12
	Натурные инженерно-технические исследования
	До начала проектных работ, при необходимости, дополнительно выполнить обмеры и обследование объекта в соответствии с требованиями: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Состав работ по обмерам и обследованию:
• Детальный осмотр и обмеры строительных конструкций объекта.
• Обследование состояния сетей и средств связи с определением действительного состояния и выявлением дефектов и повреждений, физического и морального износа.


	1.13
	Состав и содержание подлежащих обследованию оборудованию и конструкций
	• существующая система вентиляции;
• существующее кондиционирование помещений;
• существующие электрические сети;
• существующие несущие и ограждающие конструкции;

• существующие инженерные сети.
• существующие инженерное оборудование бассейна.

	
	
	

	1.14
	Проектно-сметная документация необходимых материалов, оборудования и работ.
Требования к содержанию.
	Сметный расчет материалов, оборудования и работ должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки содержащей следующую информацию:
а) сведения о месте расположения объекта и данные о подрядчике;
б) обоснование особенностей определения стоимости работ для проведения реконструкции и реставрации объекта;
      При формировании стоимости работ расчёт выполнять в текущем уровне цен с применением индексов и сведений о текущей стоимости строительных ресурсов.
Сметную стоимость объекта определить базисно-индексным методом с указанием сметно-нормативной базы и уровня пересчета в текущие цены. Включить в состав сметной документации пояснительную записку с обоснованием принятой действующей сметно-нормативной базы, внесенный в федеральный реестр сметных нормативов, индексов пересчета, лимитированных затрат.
Сметная стоимость объекта определяется двумя расчетами:

1. Для объекта культурного наследия по методике как на реставрационно-восстановительные работы;

2. Для остальных видов работ по методике как капитальный ремонт. 
Сметная документация должна быть разработана в соответствии с письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.03.2008 № 18-01-35/04-ДА по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84), с учетом дополнений и изменений (выпуск I-VII ДИЗ). Сопутствующие работы, не учтенные в сборниках ССН-84, а также ремонтно-восстановительные работы по архитектурным и конструктивным элементам, не входящим в утвержденный предмет охраны объекта культурного наследия, составляются по сметно-нормативным сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в действующей редакции. Индексация в текущие цены производится в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 07.02.2012 №16-01-39/10-КЧ для сметно-нормативной базы 1984 года и ежеквартальными письмами Министерства строительства Российской Федерации для сметно-нормативной базы 2001 года.  

 Сметную документацию необходимо представить в формате Excel и в формате сметной программы - АРПС (.gsfx, .sob) и формате XML. При применении в сметной документации повышающих коэффициентов к нормам оплаты труда рабочих и стоимости машин и механизмов (особые условия ведения работ: стесненность, эксплуатируемое здание, аварийность и др.), предоставлять акт с участием Заказчика, Подрядчика, уполномоченного органа государственной охраны объектов культурного наследия. В сметные расчеты включается компенсация уплаты НДС на материальные ресурсы в соответствии с пп.15 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.  Отсутствующие в сметных сборниках материалы и оборудование представлять по прайс-листам (коммерческим предложениям) на основе конъюнктурного анализа. Конъюнктурный анализ необходимо оформить на основании 3-х(трех) прайс-листов (коммерческих предложений) в табличной форме с указанием наименования поставщика и стоимости материалов или оборудования. Стоимость в прайс-листах должна быть указана в российской валюте – рублях с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС и транспортные расходы). При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке до объекта. Копии прайс-листов (коммерческих предложений) должны быть приложены к табличным формам конъюнктурного анализа.  Сметные расчеты стоимости разработки рабочей документации выполнить в соответствии с СРП-2007.8 Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации, с применением сборников сметных нормативов, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов.  Сметную документацию представлять заказчику на бумажном и электронном носителе.

3. Подрядчик должен обеспечить гарантийные обязательства на разработанную проектную и рабочую документацию сроком 3 года с даты подписания акта приёмки выполненных работ.

Изменения в рабочую документацию вносятся в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

4. Инженерные изыскания и техническое обследование должны быть выполнены в объёме, необходимом для получения положительного заключения историко-культурной  экспертизы и Госэкспертизы.

Подрядчик должен иметь наличие сертификатов поверки всех измерительных приборов и оборудования, которые задействованы при определении физических параметров объекта и инженерных систем.

	1.15
	Исходно-разрешительная документация. Изыскания и обследования.
	Все исходно-разрешительные документы должны быть действующими на момент представления на государственную экспертизу (Госэкспертиза). Подрядчик участвует в получении исходно-разрешительных документов по доверенности от Заказчика.

Подрядчик осуществляет, при необходимости, дополнительно обследование здания и всех инженерных систем, сбор исходных данных, выполняет необходимые согласования для проектирования, в том числе:

- визуальное и инструментальное обследование технического состояния элементов конструкций и инженерных систем существующего здания с выдачей акта технического освидетельствования;

- уточнение разделов и объёмов работ настоящего задания на проектирование (по результатам обследования), в том числе, по инженерным системам объекта;

Обследование объекта должно быть проведено с целью определения необходимого объема ремонтно-восстановительным работам здания, в том числе - по реконструкции, реставрации и приспособлению для современного использования здания памятника культуры.

Отчет по дополнительному обследованию должен содержать текстовую и графическую в т.ч. цветные фото:

- описание и оценка существующих строительных конструкций и инженерных систем на обследуемом объекте. 

- перечень мероприятий и видов работ, необходимых для проведения работ по реконструкции, реставрации и приспособлению для современного использования с учетом требований нормативных документов.

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (в т.ч. рекомендации к типу системы пожаротушения с обоснованием, требования по путям эвакуации, возможность использования существующих приборов и оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения, результаты замеров уровня рабочего шума, скорости воздушных потоков, определение степени огнестойкости строительных конструкций, первичного признака пожара, категории помещений, класс взрывопожароопасности помещений, наличие агрессивных сред  и др. характеристики.
Подрядчик выполняет, при необходимости, дополнительную разработку всех видов инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических, гидрометеорологических), необходимых для получения положительного заключения Госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий. 



	1.16
	Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения
	Использовать существующие подключения. При изменении технических параметров Подрядчик осуществляет сбор нагрузок для получения технических условий, разрабатывает технико-экономические показатели инженерного обеспечения объекта. Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан обратиться к сетедержателям, получить и предоставить Заказчику все необходимые технические условия.



	1.17
	Основные требования.

Проектные решения должны соответствовать требованиям:
	1. Согласование принципиальных решений, принимаемых в процессе выполнения проектной и рабочей документации, производится с участием обеих сторон посредством подписания протокола совещания.
Вся документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование, нормативными и законодательными актами Российской Федерации в том числе:

- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.12.2020) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
- Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 26.10.2020) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. № 840 "О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017         N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизаций систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

-СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 

-СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

-ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

-СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

-ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание; 

-СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

-РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

-ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

-ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

-СП 133.13330.2О12 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

-СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

-ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;

-Постановления Правительства РФ 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры»;

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»;

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»;

- ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения»;

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»;

- ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»; 

- ГОСТ Р 57311-2016 - Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства; 

- ГОСТ Р 57563-2017 - Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. 

- СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели на различных стадиях жизненного цикла» 

- Приказ Минстроя РФ от 29.12.2014 №926/ПР «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства»

и других нормативных документов действующего законодательства РФ в области проектирования и строительства.



	1.18
	Этапы и сроки выполнения работ
	1. Визуальное обследование элементов конструкций и инженерных систем здания с фотофиксацией – не более 21 календарных дней с момента подписания договора.

2. Уточнение объёмов работ ремонтно-восстановительным работам здания, в том числе - по реставрации и приспособлению для современного использования здания памятника культуры - не более 14 календарных дней с момента подписания договора. 

3. Сбор всех исходно-разрешительных документов, необходимых для выполнения предварительных проектных и проектных работ - не более 3 месяцев с момента подписания договора.

4. Подготовка документации, необходимой для получения положительного заключения историко-культурной экспертизы, согласование её с заказчиком, подача документации на историко-культурную экспертизу – не более 8 месяцев с момента подписания договора.

5. Получение положительного заключения историко-культурной экспертизы - не более 2 месяцев с момента подачи документации.

6. Согласование научно-проектной документации Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  – 45 рабочих дней с момента подачи документации
7. Получение разрешения от Сектора Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на производство работ по сохранению объекта культурного наследия – 1 месяц с момента подачи документации 

8. Подготовка документации, необходимой для получения положительного заключения Госэкспертизы проектной и рабочей  документации и инженерных изысканий, согласование её с Заказчиком, подача документации в Госэкспертизу. Подготовка документации, необходимой для получения положительного заключения Госэкспертизы по определнию достоверности сметной стоимости, согласование её с Заказчиком, подача документации в Госэкспертизу – не более 12 месяцев с момента подписания договора.

9 Получение положительного заключения Госэкспертизы проектной и рабочей документации и инженерных изысканий. Получение положительного заключения Госэкспертизы по определению достоверности сметной стоимости. – 3 месяца с момента подачи документации на экспертизу 

В случае получения замечаний от Сектора Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Подрядчик по требованию Заказчика должен отработать замечания, внести необходимые корректировки в документацию в установленные сроки за свой счёт.

           Общий срок выполнения работ по договору – 15 месяцев с момента подписания договора. 

	1.19
	Особые требования.


	1. Всю необходимую документацию Подрядчик передает Заказчику, который предоставляет ее на историко-культурную экспертизу, а затем в территориальное подразделение Госэкспертизы России. Заказчик заключает договор и оплачивает услуги экспертных организаций, получает положительные заключения экспертных организаций в установленные Заказчиком сроки. 
 2. Подрядчик должен обеспечить техническое сопровождение документации в экспертных организациях. В случае выявления замечаний при проведении экспертиз Подрядчик в рамках гарантийных обязательств вносит изменения и корректировки в документацию в оговоренные экспертной организацией сроки.

3.  Цена Договора является твердой и включает в себя все виды работ, обозначенные техническим заданием.

	1.20
	Состав документации для Госэкспертизы
	Документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

1.  Проектная документация: 

- раздел «Пояснительная записка»;

- раздел «Схема планировочной организации земельного участка»;

- раздел «Архитектурные решения»;

- раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

- раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

а) подраздел «Система электроснабжения»;


б) подраздел «Система водоснабжения и пожаротушения»;

в) подраздел «Система водоотведения»;

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

д) подраздел «Сети связи» с учетом проектирования:

           структурированной кабельной сети (СКС);

· системы эфирного телевидения и телефонизации;

- мероприятия по антитеррористической защищенности объекта;

е) подраздел «Технологические решения»

- раздел «Проект организации строительства»;

- раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
           системы пожарной сигнализации (АПС);

· системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

· системы автоматического дублирования сигнала пожарной сигнализации на единый пульт дежурного МЧС;

· системы охранной сигнализации (ОС);

· системы охранного видеонаблюдения;

· системы контроля управления доступом (СКУД);

- раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
· системы обеспечению доступа инвалидов (СС.ОДИ);

- раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

- раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

- раздел «Сметная документация».

Согласование с Заказчиком принципиальных проектных решений, принимаемых в процессе выполнения работ по проектированию, производится с участием обеих сторон и оформляется путем подписания протокола.

Подрядчик производит обоснование применения того или иного решения в соответствии с потребностями Заказчика и нормативными документами (обоснование приводится в текстовой части соответствующего раздела).  При выборе оборудования и материалов, используемого при разработке документации, предпочтение отдается оборудованию и материалам отечественного производства.

Подрядчик должен предоставить Заказчику не менее 3-х вариантов производителей и типов основного насосного, вентиляционного, охранного, противопожарного и другого оборудования. Выбор основного оборудования Заказчиком оформляется в виде протокола, и согласовывается обеими сторонами. Протокол и коммерческое предложение выбранного основного оборудования должны быть включены в приложение к соответствующим разделам проектной и рабочей документации



	1.21
	Стадийность проектирования
Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.12.2019 г. № 1, выданное Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	I. Технический отчёт о состоянии элементов конструкций и инженерных систем здания. 

II. Предварительные работы (п.5.6, п. 6.3.1, п. 7.2 ГОСТ Р 55528-2013):

1. Получение исходно-разрешительной документации (в соответствии с п.5.6 ГОСТ Р 55528-2013). 

в. т. ч. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

2. Результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нём материалами:

- программа научно-исследовательских работ;

- план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия (ОКН);

- заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;

- фотофиксацией ОКН, при необходимости, до начала проведения работ с приложением схемы фотофиксации;

- выписки и технические условия сетедержателей.

III. Комплексные научные исследования (п.6.3.2, п.3 ГОСТ Р 55528-2013). Комплектуются до начало производства работ и в процессе производства работ. Разрабатываются на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ.

1. Этап до начало работ:

- краткие историко-архивные, библиографические исследования;

2. Натурные архитектурные исследования:

- фотофиксационные материалы (существующего состояния ОКН-фасады, интерьеры, фрагменты, детали, дефекты);

- обмерные чертежи (фасады с маркировкой оконных и дверных проёмов, маркировка декоративных элементов, необходимые фрагменты и детали)

- схемы дефектов;

- обмерные чертежи по крыше (планы чердака, стропил, дефекты и т.п.)

- иные графические материалы натурных исследований

3. Натурные инженерно-технические исследования:

- инженерно-техническое обследование состояния объекта на момент выполнения работ и отчёт по комплексным научным исследованиям с предложениями (по результатам обследования) проектных архитектурных и технических решений, мероприятий для их выполнения, в порядке, установленным ГОСТ 15.101-98 и в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

- инженерные изыскания;

а) инженерно-геодезические изыскания

б) инженерно-геологические изыскания

в) инженерно-экологические изыскания

г) инженерно-гидрометеорологические изыскания 

4. Этап в процессе производства работ

- натурные инженерно-технические исследования (визуально-инструментально) для уточнения технических вопросов; дополнительные и уточнённые обмеры после установки строительных лесов, изготовление шаблонов.

- фотофиксационные материалы; графические и другие фиксационные материалы.

IV. Проект реставрации и приспособления (п.6.3.4, п.7.5 ГОСТ Р 55528-2013)

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения):

а) пояснительная записка с обоснованием проектных решений:

- общие сведения об объекте и проведённых комплексных научных исследованиях;

- описание проектируемого архитектурного облика и характера современного использования объекта;

- характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для реставрации фасада и помещений объекта;

б) архитектурные решения, в т.ч. маркировочные чертежи, планы этажей, проектное решение фасадов, паспорт отделки фасадов, ведомость отделки помещений, дверные заполнения, декоративные элементы;

в) конструктивные и объемно-планировочные решения по интерьерам и фасадам;

г) конструктивные решения по кровле (планы чердака, стропил, и т.п., проектное решение по кровле, наружным лестницам, ограждению, снегозадержателю, водосливной системе)

разработка эскизного проекта;

2. Проект (приспособление):

а) пояснительная записка;

б) архитектурные решения;

в) конструктивные решения;

г) инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения;

д) благоустройство;

е) проект организации реставрации;

ж) сводный сметный расчёт (при необходимости);

з) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

к) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия;

л) иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку научно-проектной документации);

м) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

V. Рабочая проектно-сметная документация (п.6.3.4, п. 7.5.3 ГОСТ Р 55528-2013)

VI. Прохождение Историко-культурной экспертизы.

VII. Согласование научно-проектной документации с Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

VIII. Получение разрешения от Сектора Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на производство ремонтно-восстановительных работ по зданию, в том числе - по сохранению объекта культурного наследия. 

IX. Прохождение экспертизы проектной и рабочей документации и инженерных изысканий. Прохождение экспертизы по определению достоверности сметной стоимости



	2. Основные требования к проектным решениям.

	2.1.
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой
	Выполнить согласно раздела №3 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.12.2019 г. № 1, выданное Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. В разделе «Схема планировочной организации земельного участка» предусмотреть восстановление и усовершенствование благоустройство территории, прилегающей к объекту.

Предусмотреть восстановление или замену твёрдых покрытий, устройство зелёных зон, зон отдыха и расстановку малых архитектурных форм.

Территорию приспособить для отдыха и досуга граждан и посетителей дворца культуры.

Предусмотреть комплексное освещение территории. 

	2.2.
	Архитектурно-планировочные решения 
(основные 
принципы планировки помещений, наружная 
и внутренняя отделка).
Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.12.2019 г. № 1, выданное Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	В разделе «Архитектурно-планировочные решения» сохранить, по возможности, существующую планировку помещений, объём работ определить на основании обследования элементов здания.

Предусмотреть выполнение, в том числе, следующих видов работ: 

1. Внутренняя отделка:

- Окраска стен/перегородок, потолков, оклейка обоями стен, устранение трещин в т.ч. в местах сопряжения со смежными конструкциями, плесени и грибка.

-ремонт конструкций и замена покрытий полов, восстановление и замена подстилающих слоёв;

- ремонт и замена конструкций потолков

2. Наружная отделка:

- Ремонт фасада

- Ремонт покрытия кровли
- Ремонт или замена оконных и дверных блоков

3. Производится полная замена покрытий бассейна, его оборудования (в том числе чаши бассейна)

4. Произвести восстановление разрушенной части здания.  

	2.3.
	Требования к конструктивным решениям, изделиям 
и материалам несущих ограждающих конструкций (фундаменты, несущие 
и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля), 
сведения о товарах, используемых 
при выполнении работ.
	Конструктивные решения по ремонту, усилению, элементов конструкций здания, определить на основании результатов обследования несущих и ограждающих конструкций. 

Предусмотреть выполнение, в том числе, следующих видов работ: 

1. Отмостка – ремонт по результатам обследования;

2. Стены – сохраняются существующие кирпичные, производится ремонт штукатурки и при необходимости – замена части кирпичной кладки стены. Производится восстановление и усиление по результатам обследования несущих и ограждающих конструкций;

3. Кровля – сохраняется скатная, производится замена покрытия крыши, выполняется устройство всех примыканий по кровле, производится замена стропильной системы, замена утеплителя по основанию чердака, замена переходных мостиков по чердаку, устраиваются переходные мостики по кровле с поручнем, предусматривается освещение на чердаке, устраивается молниезащита, предусматриваются ограждение со снегозадержателем, пожарные наружные лестницы, предусматривается водосливная система с греющим кабелем;

4. Перекрытия – не меняются, восстанавливаются и ремонтируются по результатам обследования несущих и ограждающих конструкций;

5. Лестницы – сохраняются существующие лестницы, (ремонт по необходимости, в том числе - ограждений);

6. Заполнение проемов:

- ремонт или замена деревянных оконных блоков на новые, соответствующие требованиям энергоэффективности (материал согласовать с Заказчиком);

- ремонт или замена заполнений дверных проёмов на новые (материал согласовать с Заказчиком), в том числе, предусмотреть установку противопожарных блоков в соответствии с требованиями нормативов пожарной безопасности.

     7. Производится восстановление конструкций бассейна (в том числе чаши), включая несущие конструкции, гидроизоляцию. Наполнение бассейна заменить с бокового на донное. Перелив заменить с бокового на верхний.

     8. Производится восстановление всех конструкций разрушенной части здания, в том числе стен, кровли, перегородок, полов, сцены и т.д.



	2.4.
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий
	Технические решения по ремонту инженерных сетей и инженерно-технического оборудования здания определить на основании обследования инженерных систем.
По предварительному согласованию с Заказчиком предусмотреть оборудование и материалы инженерных систем, соответствующие классу проектируемого объекта, сертифицированные для применения в Российской Федерации.

Инженерное обеспечение здания предусмотреть с условием самостоятельной работы, контроля и учета на период эксплуатации систем и оборудования с учетом их специфики.

На начальном этапе проектирования, представить на рассмотрение Заказчика Инженерную концепцию.

В инженерной концепции отразить принципиальные схемы реализации основных инженерных систем, а также предполагаемые помещения для размещения оборудования.

Обеспечить здание, в том числе, следующими инженерными системами:

а) силовое электрооборудование и электроосвещение (ремонт, замена, модернизация); 

б) энергосбережение;

в) электроснабжение;

г) молниезащита, заземление;

д) водоснабжение. Холодное и горячее водоснабжение, предусмотреть насосный узел для повышения давления в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения (система подкачки); 

е) внутренний противопожарный водопровод;

ж) водоотведение;

з) отопление. 

и) вентиляция;
к) кондиционирование
л) канализация внутренняя и наружная;

м) противопожарные системы, в том числе:

- автоматическая пожарная сигнализация;

- оповещение и управление эвакуацией;

- система автоматического дублирования сигнала пожарной сигнализации на единый пульт дежурного МЧС;

н) система охранной сигнализации;

о) контроль и управление доступом (СКУД);

п) система охранного телевидения;

р) структурированная кабельная система СКС.

с) телефонная сеть.

т) обеспечение доступа маломобильных групп населения (навигация). 

1. Силовое электрооборудование и электроосвещение.

Проектом предусмотреть, в том числе, следующие виды освещения: наружное, рабочее, аварийное резервное, аварийное эвакуационное, ремонтное напряжением 36 В, для помещений с мокрыми процессами – 12В, указатели выхода и направления движения и знаки безопасности, в соответствии в СП 52.13330. Величины освещенности помещений принять в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий и СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение). В помещениях обеспечить нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению. Питание сети аварийного освещения выполнить по I категории по классификации ПУЭ, через устройство автоматического включения резерва от панели противопожарных устройств (ППУ).

В концертном зале и на сцене предусмотреть комплексное электроосвещение, в том числе постановочное. Предусмотреть установку диммеров для плавной регулировки освещения концертного зала.

2. Энергосбережение.

В здании должны быть предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии:

-
применение энергосберегающих светильников с высокой светоотдачей и КПД, что значительно снижает мощность и расход электроэнергии на освещение, приводит к снижению тепловыделений и расхода электроэнергии на кондиционирование;

-
применение гибкой схемы групповой сети с установкой большого числа управляемых групп освещения, с системой автоматического и/или дистанционного управления. 

3. Электроснабжение.

Определить количество щитов для электропитания инженерного и технологического оборудования. Степень защиты оболочек щитов определить по ГОСТ 14254-2015 – в зависимости от категории назначения помещений. Все щиты должны иметь резервные автоматические выключатели в количестве 10%, но не менее двух автоматических выключателей или дифференциальных автоматов. Предусмотреть автоматическое отключение вентиляции, кондиционирования и тепловых завес. Распределительные и групповые кабельные линии выполнить кабелями с медными жилами, тип определить согласно ГОСТ 31565-2012.  Составить перечень и чертежи оборудования и кабельных линий действующих электрических сетей.

Обеспечить категорию здания согласно нормативных документов, а также обеспечить по I категории надёжности электроснабжения следующих систем электрооборудования: пожарная сигнализация, аварийное освещение. 

4. Молниезащита, заземление.

Молниезащиту здания выполнить в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87.

Для объекта предусмотреть единое заземляющее устройство (замкнутый контур по периметру объекта). Выполнить основную систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой проводящие части, входящие в здание извне. В помещениях с повышенной опасностью выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов, которая должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части.

5. Водоснабжение.

Для водоснабжения предусмотреть современное инженерное оборудование в соответствии с действующими нормативами.
Здание оборудовать отдельными системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, а также системой горячего водоснабжения с циркуляцией по магистрали.
Входное давление принять равным минимальному фактическому напору водопровода согласно существующего договора с сетедержателем. Предусмотреть систему подкачки (в случае необходимости), для полноценного обеспечения водой всех этажей здания. Монтаж систем водоснабжения вести в соответствии с СП 73.13330.2016. Системы водоснабжения изолировать от появления конденсата теплоизоляционными материалами.

Произвести установку отдельного узла учёта расхода воды на каждое крыло здания.

5.1. Водоподготовка бассейна

Произвести ремонт/замену системы водоподготовки бассейна на основании результатов технического обследования.

Произвести установку отдельного узла учёта расхода воды.

Предусмотреть все мероприятия по приведению качества воды в соответствии с СанПиН.

Предусмотреть мероприятия по экономии расхода воды.

6. Внутренний противопожарный водопровод.

Предусмотреть устройство внутреннего пожарного водопровода в соответствие с СП 10.13130-2020.  Предусмотреть установку насосного оборудования для обеспечения необходимого давления (на основании обследования системы).

Осуществить описание системы внутреннего пожарного водопровода, в том числе выполнить обмерные работы, и выполнить чертеж действующей гидравлической схемы с указанием диаметров трубопроводов и отметок прокладки (установки).

7. Водоотведение.

Выполнить ремонт системы водоотведения в соответствии с действующими нормативами и с учетом материалов обследования.

Предусмотреть:

- прочистные устройства на горизонтальных магистралях и вертикальных стояках согласно нормам проектирования, а также дополнительные на поворотах труб. К прочистным устройствам обеспечить доступ, не перекрываемый другими системами и магистралями.

Сток канализационных вод осуществить в существующую систему наружной канализации отдельным выпуском хозяйственно-бытовой.

Сток вод с бассейна произвести в соответствии с техническими условиями сетедержателя.

- внешний водосток с покрытия крыши – обследование, по результатам ремонт или замена.

8. Отопление.

Обеспечить необходимый температурный режим в здании в соответствии с СП60.13330 «СНиП 41-01-2003*» “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”, СП7.13130.2013 “отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности”, СП 131.13330.2020 “Строительная климатология”, ГОСТ Р 21.1101-2016 “Основные требования к проектной и рабочей документации”, ГОСТ 21.602-2016 “Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования” и действующими нормами. Систему отопления принять двухтрубную с открытой разводкой из стальных труб. В качестве отопительных приборов принять биметаллические радиаторы/конвекторы с терморегуляторами теплоотдачи нагревательных приборов.

Предусмотреть обогрев воздуха в тамбурах – тепловыми завесами.

Магистральные трубопроводы системы отопления выполнить из труб водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75* для Ду до 50 мм и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91* для Ду более 50мм. 

В помещениях лестничных клеток установку отопительных приборов предусмотреть с боковым подключением и на высоте не менее 2,2 м от площадки. Подводку труб от стояков к нагревательным приборам с боковым подключением, предусмотреть из стальных труб. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов и увязки потерь давления предусмотреть установку радиаторных терморегуляторов на подводках к приборам.

На ветках системы отопления предусмотреть устройство балансировочной, отключающей и спускной арматуры.

Трубопроводы проложить с уклоном 0,002-0,003. Спуск воды по веткам - в нижних точках трубопроводов.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов

9.Вентиляция.

Проект вентиляции здания должен быть выполнен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами с учетом назначения помещений, режимов работы, функционального назначения.

Самостоятельные системы механической приточно-вытяжной вентиляции предусмотреть для помещений, согласованных с Заказчиком.

Воздуховоды общеобменной вентиляции принять из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды должны быть покрыты теплоизоляцией. Теплоснабжение осуществить от трубопроводов теплоснабжения согласно существующего договора, с установкой теплосчетчика. 
В необходимых случаях предусмотреть установку противопожарных нормально-открытых клапанов согласно СП 7.13130.2020. Изменение производительности систем достигается использованием частотных регуляторов, поставляемых комплектно. При расчете и определении воздухообменов административно-бытовых помещений соблюдать рекомендуемые кратности согласно требованиям СП 118.13330.2012.  Для дополнительного уменьшения шума от работающих вентиляторов предусмотреть установку шумоглушителей. Раздачу воздуха в помещениях осуществлять при помощи регулируемых решеток с горизонтальными жалюзи или потолочных воздухораспределителей. Забор наружного воздуха осуществить через решетки наружного исполнения с неподвижными жалюзи на высоте не менее 2-х метров от уровня земли.

Транспортировку вытяжного воздуха предусмотреть через индивидуальные шахты с нормируемым пределом огнестойкости. Расположение шахт не должно препятствовать организации функциональных пространств. Вертикальные шахты прижать к колоннам и стенам. 

Для подачи воздуха в здание предусмотреть приточные вентиляционные отверстия.

10. Кондиционирование

Для поддержания комфортных условий пребывания предусмотреть  систему кондиционирования с установкой наружных блоков за пределами здания. Монтаж наружных блоков на стенах здания не допускается.

Внутренние блоки предусмотреть кассетного и настенного типов.

Отвод конденсата от внутренних блоков предусмотреть за пределы здания и/или в систему канализации с разрывом струи.

Предусмотреть автоматизацию системы кондиционирования воздуха.

Система должна позволять поддерживать заданную температуру воздуха в каждом отдельно взятом помещении.

Наружные блоки системы кондиционирования должны быть оснащены технологией регулируемого расхода хладагента. 

11. Канализация.

Ремонт внутренней и внешней канализации здания должен быть выполнен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами. 

-выполнить замену внутренней сети канализации в соответствии с современными нормативами; 

-выполнить проход канализационных стояков выше покрытия крыши через чердак на 500 мм с утеплением в чердачном пространстве;

- выполнить замену внешней канализации;

- выполнить ремонт колодцев с учетом материалов обследования

12. Противопожарные системы:

- автоматическая пожарная сигнализация.

- оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре.

- система автоматического дублирования сигнала пожарной сигнализации на единый пульт дежурного МЧС.

Уточнить поэтажную планировку объекта (с учетом производимых ранее перепланировок и капитальных ремонтов здания), определить пути эвакуации, предложить системы и механизмы разблокировки эвакуационных дверей при пожаре.

Предусмотреть применение системы АПС и СОУЭ.

Для защиты помещений, в том числе, применить автоматические адресные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени.

Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных адресных пожарных извещателей.

Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, обладающих функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления.

Определить места подключения проектируемого оборудования противопожарной защиты.

Распределительные и групповые линии систем противопожарной защиты выполнять огнестойкими кабелями, тип определить согласно ГОСТ 31565-2012.

Составить, в том числе, перечень оборудования и кабельных линий действующих слаботочных сетей.
13. Система охранной сигнализации.

Ремонт и модернизацию системы охранной сигнализации (СОС) осуществить в соответствии с действующей документацией.

Предусмотреть радиоканальную двунаправленную систему охранно-тревожной сигнализации. Предусмотреть установку охранных извещателей, в том числе, для обеспечения круглосуточной охраны основного и запасных выходов, выходов к пожарным лестницам, и других помещений от несанкционированного проникновения и доступа путем блокирования дверей, и оконных проемов, объемов помещений.

Обеспечить фиксацию факта и времени нарушения рубежа охраны и с ведением событийной базы данных, с передачей сигнала «Тревога» на центральное оборудование в помещении охраны. Предусмотреть присоединение к пульту контроля и управления автоматической пожарной сигнализации.

14. Система контроля доступа и управления доступом (СКУД).

Существующую систему дополнить необходимым оборудованием и синхронизировать с проектируемыми системами охранной и пожарной сигнализации.


Технические средства СКУД должны обеспечивать:

-
санкционированный проход сотрудников и посетителей в здание и помещения;

-
возможность разблокировки двери, оснащаемой СКУД, в случае пожара непосредственно из эвакуируемых помещений (оборудовать каждую эвакуационную дверь отдельным исполнительным устройством с подключением к автоматической пожарной сигнализации (АПС));

-
контроль входа в помещения и выхода из помещения по картам доступа сотрудников;

-
автономную работу контроллеров в случае потери связи с центральным оборудованием;

-
контроль целостности линий управления;

-
передачу всех событий на центральный сервер и хранение в базе данных (БД);

-
соблюдение требований противопожарной безопасности: аварийную разблокировку эвакуационных дверей в случае пожара или в других нештатных ситуациях (разрыв по питанию замка и ШС охранной сигнализации);

-
доступ в систему по учетным записям с разграничением прав доступа к элементам и функциям системы;

-
протоколирование всех событий системы (проходы, взломы дверей, удержание дверей в открытом состоянии, неисправности, добавление записей в БД);

-
протоколирование всех действий операторов системы.

15. Система охранного видеонаблюдения.

Выполнить систему видеонаблюдения в соответствии с действующими нормами.

16. Структурированная кабельная система.

Структурированная кабельная система СКС должна проектироваться с учетом российского стандарта ГОСТ Р 53246-2008. Производителя оборудования СКС (коммутационные патч-панели, розетки и т.п.) выбрать на этапе проектирования согласно уточненному заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Все служебные помещения, согласованные с Заказчиком должны быть обеспечены возможностью подключения к структурированным кабельным системам. СКС должна состоять, в том числе, из следующих частей:

- подсистемы внутренних магистралей, обеспечивающей взаимодействие между существующими и проектируемыми кроссовыми;

- горизонтальной подсистемы, состоящей из внутренних горизонтальных кабелей, соединяющих кроссовое оборудование, находящееся в коммутационных стойках в помещении кроссовых с информационными розетками рабочего места. Требования к закладным устройствам кабельной системы:

- устанавливаемые лотки для кабельной системы в пространстве должные иметь возможность легкого доступа для обслуживания кабельной системы и предусматривать возможность выхода кабеля из лотка в помещения;

- закладные устройства для кабельных систем должны содержать запас по емкости не менее 50% для возможности дальнейшего наращивания коммуникаций. Требования к горизонтальной подсистеме СКС:

- способ и места установки розеток в помещениях (скрытая проводка, установка в мебель или установка в коробе) должен определяться с учетом помещений и согласован с Заказчиком;

- все информационные розетки должны быть промаркированы. Формат маркировки розеток уточняется на этапе рабочего проектирования.

Маршруты прохождения и типы кабелей магистральной подсистемы уточняются на этапе рабочего проектирования и должны быть согласованы с Заказчиком.

17. Телефонная сеть.

Для подключения телефонных аппаратов используется проводная сеть. Установить дополнительные точки подключения по требованию Заказчика.

18. Обеспечение доступа маломобильных групп населения (навигация).

Предусмотреть устройство следующих сетей:

- светозвуковой сигнализации из санузлов для маломобильных групп населения с выводом в пожарный пост;

- двусторонней громкоговорящей селекторной связи с помещением пожарного поста из пожаробезопасных зон на базе селекторного пультов и абонентских громкоговорящих станций. 

Все принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
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	Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.12.2019 г. № 1, выданное Сектором Государственной охраны объектов культурного наследия местного значения отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:
1. Краткие историко-архивные, 

2. Библиографические исследования;

3. Натурные архитектурные исследования:

4. Натурные инженерно-технические исследования:

а также все другие исследования, указанные в задании на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта. 

	3.4.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	После заключения договоров на проведение экспертиз Заказчик оплачивает их стоимость, передает документацию на проверку и получает положительные заключения. Подрядчику поручается вносить изменения и дополнения в документацию на стадии проверки ее у экспертных организаций с целью получения положительных заключений историко-культурной,  государственной экспертизы проектной и рабочей документации в части проверки достоверности сметной стоимости.

	3.5.
	Защитные сооружения
	Не требуется.

	3.6.
	Количество экземпляров передаваемой проектной документации
	Все разделы и тома разработанной проектной и рабочей  документации на ремонтно-восстановительные работы здания Подрядчик обязан предоставить Заказчику на бумажном носителе не менее чем в 4-х экземплярах в прошитом и пронумерованном виде, и электронном носителе в 2-х экземплярах в едином собранном виде в формате .pdf (с титульными листами с отметкой о согласовании проектной документации) и редактируемом переносимом формате документа (Doc Word, PDF, AutoCAD), материалы на электронном носителе должны отвечать следующим требованиям: размер одного файла не может превышать 80 Мб, формат должен быть одним из следующих: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, xml.
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