

СОГЛАСОВАНО:

Иванов И.И.
2021 года

УТВЕРЖДАЮ:



И.И. Иванов
2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министров России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Спортивное сооружение ТИР МАУ "Спортивная школа "Фаворит"
по адресу: г. Салехард, ул. Губкина, 4а
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Термостабилизация грунтов

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2021г.

Сметная стоимость 2186,97 (156,62) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	2186,97	(156,62)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средств на оплату труда рабочих	277,95	(4,71)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих			490,14 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			230,37 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

Копируется

Сметная стоимость в базисном
уровне цен (в текущем уровне цен)

Смета

Приказ Минстроя России
№ 774/пр от 11.12.2020

%

45

45

1,858.72

109,683

Прил. п.4

Всего по позиции

20,032.69

676,320

3 ФЕР04-02-011-01

Свободный спуск или подъем обсадных труб
(надфильтровых труб) в трубах большего
диаметра: при шнековом бурении с
соединением муфтовым
Объем=720 / 10

10 м

72

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

4 М

01.4.03.06 Централы пружинные для обсадных труб

23.3.10.02 Трубы

ЗТ

ЗТМ

шт

0

0

м

0

чел.-ч

1,14

чел.-ч

0,28

82,08

20,16

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

Приказ Минстроя России
№ 812/пр от 21.12.2020

Прил. п.4

Приказ Минстроя России
№ 774/пр от 11.12.2020

Прил. п.4

%

111

111

46,77

3,367.44

%

111

111

1,056.96

1,173.23

Приказ Минстроя России
№ 812/пр от 21.12.2020

Прил. п.4

Приказ Минстроя России
№ 774/пр от 11.12.2020

Прил. п.4

%

45

45

475.63

28,067

Всего по позиции

5,016.30

176,621

4 Прайс ООО НПО

"Фундаментстройаркос

(Скважины)

Цена=15000/7.61

шт

60

1,971.09

118,265.40

7,61

900,000

5 ФЕР05-01-063-01

Заполнение раствором пустот между стенкой
скважины и телом сваи

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

04.3.01.04 Раствор глинистый

ЗТ

ЗТМ

м3

0

0

чел.-ч

2

4,38

чел.-ч

0,44

0,9636

16,92

37,05

59,01

2,186

41,53

90,95

13,8

1,255

4,43

9,70

59,01

572

Итого по расценке

58,45

128,00

2,758

ФОТ

НР Свайные работы

Приказ Минстроя России
№ 812/пр от 21.12.2020

Прил. п.5.1

Приказ Минстроя России
№ 774/пр от 11.12.2020

Прил. п.5.1

%

123

123

46,75

2,758

%

123

123

57,50

3,392

%

70

70

32,73

1,931

Всего по позиции		218,23	8,764
6	ФССЦ-04.3.01.05-0001 Расovor грунтовыи (шлам) (Свайные работы)	м3	
		2,19	254,00
		556,26	7,61
			4,233
Итого по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)		144,425,36	1,467,659
в том числе:			
Оплата труда рабочих		4,710,29	277,954
Эксплуатация машин		20,431,89	281,960
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)		3,092,55	182,491
Материалы		119,283,18	907,745
Строительные работы		156,615,09	2,186,973
в том числе:			
оплата труда		4,710,29	277,954
эксплуатация машин и механизмов		20,431,89	281,960
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)		3,092,55	182,491
материалы		119,283,18	907,745
накладные расходы		8,666,76	511,424
сметная прибыль		3,522,97	207,890
Итого ФОТ (справочно)		7,802,84	460,445
Итого накладные расходы (справочно)		8,666,76	511,424
Итого сметная прибыль (справочно)		3,522,97	207,890
ВСЕГО по смете		156,615,09	2,186,973,00

Составил:

Проверил:





[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]