Приложение № 4 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____
[bookmark: _Hlk97896502][bookmark: _Hlk98148285]на выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района»

г. Маркс                                                                                                               «___»___________2022 г.

[bookmark: _Hlk97825934]      Государственное автономное учреждение Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Марксовского района", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Косарева Николая Александровича действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________(наименование организации или Ф.И.О. гражданина), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________ (должность, Ф.И.О представителя  Подрядчика),  действующего на основании _________________ (устава, доверенности и т.п.), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ____________ № ________________                             от «____»________2022 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Основание заключения Договора
[bookmark: _GoBack]Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «___» _________ 2022 года № _______ (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, протокол рассмотрения заявки единственного участника запроса котировок в электронной форме).

1. Предмет Договора
[bookmark: _Hlk73548204][bookmark: _Hlk73715785][bookmark: _Hlk74130842]1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы (далее – Работы) по объекту: выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18;
- ведомости объемов работ к локальной смете на выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18;
- техническим заданием (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее также – Техническое задание), а также действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), государственными стандартами (ГОСТ), техническими регламентами (ТР), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), ведомственными строительными нормами (ВСН), условиями Договора.
1.2. Работы выполняются по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18.
1.3. Строительный контроль за выполнением Подрядчиком Работ на Объекте осуществляет _________________________________________________________________
1.4. Заказчик совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы при условии соответствия их результатов требованиям настоящего Договора. 
1.5. Заказчик оплачивает выполненные Работы в пределах твердой цены Договора, при условии соответствия выполненных Работ требованиям технического задания, Документации и Договора, а также действующим на территории Российской Федерации нормативным правовым актам, строительным нормам и правилам.
1.6 Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности. 
1.7. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (код        ОКПД 2 – 43.21.10
ОКЕИ: УСЛ.ЕД
Количество: 1
1.8 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
1.9. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ, объем, качество Работ.
1.10. Право владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации Договора, принадлежит Заказчику.
1.11. Подрядчик тщательно изучил и проверил Документацию по настоящему Договору и все приложения к нему и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ и не имеет замечаний.

2. Срок действия Договора и выполнения Работ
2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2.2. Начало выполнения Работ: со дня подписания Договора.
2.3. Срок выполнения Работ: в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания договора.
2.4. Сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего Договора являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения Работ.
2.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Hlk78290945]Цена Договора составляет ________________ рублей (в том числе НДС), и включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, конструкций, механизмов и машин, предназначенных для выполнения  Работ, оплату всех сопутствующих Работ по Договору, в том числе подключение к инженерным сетям, а также затрат, связанных с выполнением монтажных, пусконаладочных работ, подготовительных работ, транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей Российской Федерации.
3.2. Заказчик составляет сметы за свой счет.
3.3. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, подлежит изменению только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.4.1. В случае снижения на закупке начальной (максимальной) цены Договора, установленной документацией о закупке, применяется понижающий коэффициент, рассчитанный как отношение цены Договора, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной с учетом НДС.
3.5. Форма оплаты выполненных Работ – безналичный расчет.
3.6. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику сумму в пределах цены Договора в следующем порядке:
- оплата выполненных Работ производится на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных Подрядчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, и Заказчиком, выполненных в соответствии с Документацией с учетом применения понижающего коэффициента (процента снижения начальной цены), рассчитанного в соответствии с условиями Договора и понижающего коэффициента для приведения к выделенным лимитам финансирования, использованного при формировании начальной максимальной цены договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком указанных документов о приемке выполненных работ. 
При этом оплата осуществляется при наличии счета, выставленного Подрядчиком.
Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Договора и приложения к нему, требований нормативно-правовых актов, оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком и не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
3.8. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора пени, подлежащие взысканию с Подрядчика, и служит основанием для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.
3.9. В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам о приемке выполненных Работ по форме КС-2 на сумму имущественных санкций.
3.10. Сдача Подрядчиком Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, выполненных Работ производится по факту выполнения Работ, после предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 на бумажных и электронных носителях в формате сметных программ, и предоставлением исполнительной и технической документации на выполненные Работы на бумажном носителе.
3.11. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, расчет с Подрядчиком по итогам выполнения Работ Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Заказчиком, Подрядчиком, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Договора неустойку (штрафы, пени), подлежащую взысканию с Подрядчика, и служит основанием для её вычета, путем уменьшения суммы задолженности Заказчика по итогам выполнения Подрядчиком Работ. 
3.12. В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки, Заказчик при расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки (штрафов, пеней), рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки (штрафа, пени).
3.13. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору выбрано предоставление банковской гарантии, итоговый акт сверки расчетов, в том числе не подписанный Подрядчиком, составляемый по итогам выполнения Работ, является основанием для проведения выплат Заказчику со стороны банка, выдавшего банковскую гарантию.
3.14. В случае выявления при сдаче выполненных Работ незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов до полного устранения недоделок и подписании акта об устранении недоделок.
3.15. В случае, если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора, определенную пунктом 3.1 Договора.
3.16. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.17. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости Работ, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

4. Порядок выполнения Работ
4.1. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Договора и приложения к нему, оформляются актом между Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, и Подрядчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
4.2. В целях контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, по требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору.
4.3. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с Документацией, требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, Строительных норм и правил, Сводов правил, Государственных стандартов, Технических регламентов, Санитарно-эпидемиологических правил и норм, Ведомственных строительных норм на производство и приемку этих Работ.
4.4. Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно, каждый в пределах своих обязанностей по должности, решают вопросы, связанные с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, осуществлением строительного контроля выполнения Работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Документации.
Уполномоченные представители Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. 
4.5. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (далее – журнал), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, и Подрядчика по установленным действующим законодательством формам.
4.6. Еженедельно Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения Работ Подрядчиком. Если Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, не удовлетворены ходом и качеством Работ, или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, в журнале.
4.7. В случае ненадлежащего выполнения Работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, не осуществляли контроль и надзор за их выполнением.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5.1.2. Инициировать расторжение Договора в установленном порядке в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ, при невыполнении требований к качеству материалов, изделий, оборудования, качеству выполняемых Работ.
5.1.3. [bookmark: _Ref514232985]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.1.4. [bookmark: _Ref514233082]Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Договора. 
5.1.5. Требовать надлежащего выполнения условий настоящего Договора.
5.1.6. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора, либо применения при производстве Работ некачественных материалов, конструкций, систем, оборудования. 
Требование к Подрядчику о приостановке выполнения Работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора, либо применения при производстве Работ некачественных материалов, конструкций, систем, оборудования должно быть предъявлено в письменной форме с обоснованием причин требования и срока его удовлетворения Подрядчиком.
Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, систем, оборудования должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в журнале.
5.1.7. Требовать от Подрядчика предоставления накладных, счетов-фактур, платежных и прочих документов, подтверждающих стоимость материалов, изделий, оборудования, применяемых при выполнении Работ на Объекте.
5.1.8. По согласованию Сторон в письменной форме принять решение об увеличении или уменьшении объема и (или) видов выполняемых Работ в случае, если в период выполнения Работ возникла такая необходимость.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты подписания Договора передать Подрядчику по акту приема - передачи утвержденную Документацию в производство работ.
5.2.2. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядчиком Работ и затрат на устранение дефектов и их переделки.
5.2.3. Совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, контролировать выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, а также исполнение Подрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль проверять сведения, содержащиеся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные Работы, материалы, оборудование и другие произведенные затраты.
5.2.5. Определять точки подключения временных коммуникаций, необходимых для выполнения Подрядчиком Работ.
5.2.6. Производить в порядке, установленном Договором, оплату выполненных Подрядчиком Работ.
5.2.7. Не позднее чем через 3 (трех) рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ приступить к организации приемки выполненных Работ.
5.2.8. Нести ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по настоящему Договору, а также за порядок, условия и последствия приемки выполненных Работ на основании подписанных актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3.
5.2.9. Принимать решение о приостановке или прекращении выполняемых Работ.
5.2.10. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от условий настоящего Договора.
5.2.11. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия Заказчиком указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 5.1.4 настоящего Договора.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
5.2.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
5.2.13. Совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, принять от Подрядчика выполненные Работы при условии соответствия выполненных Работ Документации, требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, Строительных норм и правил, Сводов правил, Государственных стандартов, Технических регламентов, Санитарно-эпидемиологических правил и норм, условиям настоящего Договора и приложениям к нему.
5.2.14. После представления Подрядчиком выполненных Работ к сдаче совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, организовать и осуществить их приемку с подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.
5.2.15. При необходимости прекращения Работ проводить освидетельствование выполненных Работ, оформлять документацию на временное прекращение Работ на Объекте, принять Объект по акту от Подрядчика для обеспечения сохранности выполненных Работ, а также производить оценку технического состояния Объекта при передаче его Подрядчику для продолжения Работ.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядчиков, предварительно уведомив Заказчика и Организацию, осуществляющую строительный контроль, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензией, сертификатом либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида Работ.
5.3.2. Требовать от Заказчика указаний и разъяснений по вопросам, связанным с выполнением Работ.
5.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено Договором. Изменение установленных Договором сроков в случаях, предусмотренных действующим законодательством, производится по согласованию Сторон в письменной форме.
5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Заказчика Документацию, необходимую для выполнения Работ в соответствии с п.5.2.1. Договора.
5.4.2. В течение 1 (одного) календарного дня со дня заключения настоящего Договора предоставить Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, на согласование проект производства работ (ППР) по Объекту в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Проект производства работ, а также иные решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, утверждаются Подрядчиком.
5.4.2. Во время проведения Работ выполнять на месте выполнения Работ необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земельных ресурсов.
5.4.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных ресурсов, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения Работ в соответствии с требованиями СП и СНиП. Подрядчик несет всю ответственность за несоблюдение мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.
5.4.4. Не передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.4.5. Использовать при выполнении Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
5.4.6. Приобретать и самостоятельно поставлять на Объект все материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ по Объекту.
5.4.7. Следить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы и оборудование на момент доставки на Объект являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения и были обеспечены сертификатами.
5.4.8. Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором, подлежат обязательному входному контролю. Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль материалов, который включает проверку:
-	соответствия показателей применяемых материалов, изделий, оборудования требованиям документов в области стандартизации, Документации, а также технических регламентов;
-	наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий; наличия соответствующих сертификатов;
-	наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
-	наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
-	правильности складирования и хранения;
-	проверку сроков годности.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для выполнения Работ по Объекту.
Подрядчик в обязательном порядке ведет журнал входного контроля.
Заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов.
5.4.9. Подрядчик предоставляет Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые предоставляются Подрядчиком. По требованию Заказчика Подрядчик до начала использования каких-либо материалов представляет Заказчику соответственно для утверждения образцы этих материалов вместе с пояснительной информацией.
5.4.10. Материалы, в отношении которых у Организации, осуществляющей строительный контроль, Заказчика имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы.
Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, вправе дать Подрядчику указание о замене данных материалов.
В этом случае Подрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, и за свой счет заменить такие материалы в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов.
5.4.11. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.
5.4.12. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.
5.4.13. Ничто не должно толковаться как освобождающее Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия изготовителей и поставщиков материалов.
5.4.14. Не производить работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае возникновения пожаров, принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками инструктаж по организации Работ в случаях возникновения на Объекте и прилегающих территориях возгораний.
5.4.15. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей к нему территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.16. В случае, если представителем Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, внесены в журнал производства Работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.
5.4.17. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, согласно их указаниям, а затем - восстановить ее.
5.4.18. Готовность принимаемых скрытых Работ подтверждается подписанием представителем Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, и Подрядчика актов скрытых Работ.
5.4.19. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения Работ;
-	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.4.20. В случае приостановки Работ по любой причине немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению Работ.
5.4.21. Обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, Объекта.
5.4.22. Обеспечить доступ на территорию выполнения Работ представителей Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, предоставлять запрашиваемую ими документацию по выполнению Работ. Обеспечивать представителям Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов.
5.4.23. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в журнал производства Работ, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий настоящего Договора.
5.4.24. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания итогового акта о приемке выполненных работ за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.
5.4.25. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до дня подписания итогового акта о приемке выполненных работ и передачи Объекта Заказчику.
5.4.26. Устранять выявленные Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, дефекты, брак, недоделки, низкое качество Работ в сроки, предписанные Заказчиком за собственный счет, как в процессе выполнения Работ, так и в гарантийный период эксплуатации.
5.4.27. Вести исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы предоставляется Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль одновременно с актами о приемке выполненных Работ по форме КС-2.
5.4.28. Обеспечивать предоставление Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, по их письменному требованию для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
5.4.29. Подрядчик по требованию Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям, утвержденной технической документации.
5.4.30. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания итогового акта о приемке выполненных работ. Основанием для подписания итогового акта о приемке выполненных работ, являются подписанные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.4.31. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора разместить на объекте информационный щит (паспорт объекта), обеспечивающую сохранение размещенной на ней информации и содержащую сведения о реализуемых мероприятиях, сроках, составе работ, контактах лиц ответственных за организационную работу, а также иные сведения.
5.4.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль накладные, счета-фактуры, платежные и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов, изделий, оборудования, применяемых при выполнении Работ на Объекте.

6. Контроль выполнения Работ и порядок приемки Работ. Гарантии качества
[bookmark: _Ref521319405]6.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
6.2. Заказчик, совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, в течение всего срока действия Договора контролируют выполнение Работ.
6.3. Назначенные приказами представители Заказчика и Подрядчика совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, (каждый в пределах своих должностных обязанностей) решают вопросы, связанные с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, осуществлением контроля выполняемых Работ, а также проверкой соответствия условиям Договора, Документации, стандартам используемых Подрядчиком материалов и оборудования.
6.4. Уполномоченные представители Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, имеют право беспрепятственного доступа на строительную площадку в течение всего периода выполнения Работ на Объекте.
6.5. От начала Работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, сообщения о принятии Работ, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения Работ), журнал контроля качества всех поступающих на Объект материалов, изделий, конструкций на соответствие требованиям   Документации, ГОСТов и других нормативных документов. 
6.6. Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения Работ Подрядчиком. Если Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, не удовлетворены ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, в журнале. 
6.7. Промежуточной сдаче-приемке подлежат все Работы, являющиеся предметом Договора, а также скрытые их части, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. Подрядчик в сроки по договоренности, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, письменно извещает Заказчика, Организацию, осуществляющую строительный контроль, о сроках выполнения соответствующей процедуры. Если Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об освидетельствовании скрытых работ надлежащим образом или информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Промежуточная приемка выполненных Работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных Работ до момента окончательной их приемки. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ несет Подрядчик до оформления акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.8. Сдача Подрядчиком Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, выполненных Работ производится по факту выполнения Работ, после предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 на бумажных и электронных носителях в формате сметных программ, и предоставлением исполнительной и технической документации на выполненные Работы на бумажном носителе.
Формы КС-2 и КС-3 предоставляются Подрядчиком Заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль, в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате сметных программ.
К указанным документам должен прилагаться пакет исполнительной и технической документации, подтверждающей должное качество и фактически выполненные объемы Работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие должное качество применяемых материалов, изделий, оборудования, бухгалтерские документы, накладные, подтверждающие стоимость материалов и оборудования по ценам поставщика, проверенные Организацией, осуществляющей строительный контроль.
Исполнительная и техническая документация должна быть представлена Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе.
Без пакета исполнительной и технической документации формы КС-2 и КС-3 Заказчиком не принимаются.
Заказчик совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль в течение 5 (пяти) рабочих дней, проверяют выполненные Работы, оформляют и подписывают представленные документы или направляют обоснованный отказ. При обнаружении Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, в ходе итоговой приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах ими в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. После подписания вышеуказанного акта Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ по настоящему Договору, устранить все обнаруженные недостатки в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата Работ и их надлежащее качество.
В случае выявления Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, ошибок в формах КС-2, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возврата документов на исправление предъявить исправленную документацию.
6.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков, не освобождает его от уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
6.10. Заказчик совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата Работ и не могут быть устранены.
6.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок составляет:
- на качество выполненных работ – не менее 24 месяца с момента подписания закрывающих документов;
- на оборудование и материалы - не менее 12 месяцев если иное не предусмотрено производителем.
6.12. По окончании выполнения Работ и подписания итогового акта о приемке выполненных работ Подрядчик в установленном порядке передает Объект Заказчику с комплектом исполнительной и технической документации.
6.13. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Работ Заказчик должен уведомить о них Подрядчика.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчик, Заказчик составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте. Срок продлевается на период устранения дефектов.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней от составления акта, указанного в настоящем пункте, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы.
6.14. Подрядчик и после гарантийного срока отвечает за грубые нарушения, ошибки и недостатки в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены Заказчиком во время приемной проверки и гарантийного срока.
6.15. В рамках исполнения Договора допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, при этом электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Обмен электронными документами осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок.


7. Банковское сопровождение Договора
7.1. Банковское или казначейское сопровождение не требуется.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Ответственность сторон устанавливается Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района».
8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4. Ответственность Подрядчика:
8.4.1.	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Договору.
8.4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
8.4.4.  Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, равной 10 % от цены Договора, а именно ____________ рубля _________ копеек.
8.4.5. Уплата штрафа по Договору не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.4.6.	Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Подрядчику Заказчиком, означает, что указанные нарушения признаны Подрядчиком в полном объеме.
8.4.7.	Заказчик вправе после окончания Работ на Объекте или в процессе выполнения Работ осуществить контрольный обмер фактически выполненных Работ (с привлечением соответствующих организаций, осуществляющих контрольный обмер). Контрольный обмер осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика, с составлением соответствующего акта контрольного обмера.
В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика или Заказчика, уведомленного надлежащим образом, контрольный обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного обмера делается соответствующая запись.
В случае выявления завышений объемов и/или стоимости фактически выполненных Работ (материалов, оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера. Стоимость выявленных завышений в бесспорном порядке возвращается Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с момента их выявления на счет Заказчика.

8.5. Ответственность Заказчика:
8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, равной 10 % от цены Договора, а именно _____ рублей ____ копеек.

9. Изменение и расторжение Договора, порядок разрешения споров
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Сторона Договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:
· выполнения Подрядчиком Работ при полном или частичном отсутствии техники и надлежащего оборудования, необходимого для выполнения Работ, предусмотренных Договором, в нарушение требований Договора, приложения к нему, а также действующих нормативных правовых актов (считается некачественным выполнением Работ);
· если задержка в сроках выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором и приложения к нему, составляет более 10 (десяти) календарных дней;
· в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
· в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика по любым основаниям;
· в случае отступлений в выполненной Работе от условий Договора и приложения к нему, если в установленные Заказчиком сроки нарушения не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
· в случае применения к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ;
· в случае систематического несоблюдения (более 3-х случаев) Подрядчиком требований по качеству Работ, выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от требований Документации.
9.4. По Договору устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области. Возникший между Сторонами спор по исполнению настоящего Договора может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечению 20 (двадцати) календарных дней с даты направления претензии.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 настоящего Договора.
Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, электронной почте, размещение претензии на портале закупок http://zakupki.gov.ru/, экспресс-почтой (по реквизитам указанным в настоящем Договоре). Размещение претензии на портале закупок http://zakupki.gov.ru/ по способу передачи приравнивается к отправке по электронной почте.
9.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.
9.6. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан:
·  совместно с Организацией, осуществляющей строительный контроль, принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать совместно с Подрядчиком и Организацией, осуществляющей строительный контроль, акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и подписать совместно с Подрядчиком справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 или дать мотивированный отказ;
· оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы на основании актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком указанных документов о приемке выполненных работ.
9.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон:
· при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема Работы, качества выполняемой Работы или иных условий Договора;
· при изменении объема и (или) видов выполняемых Работ по Договору пропорционально изменению объема и (или) видов Работ по Договору, но не более чем на 20 %.
· изменение срока исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком Договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания Договора было невозможно. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор, может быть, расторгнут в установленном порядке.

11. Обеспечение исполнения Договора
11.1. Настоящий Договором обеспечение исполнения обязательств Подрядчика не предусмотрено.

12. Дополнительные условия
12.1. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Договору ведутся на русском языке.
12.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается почтой с уведомлением или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено. В случае несоблюдения данного порядка Сторона, нарушавшая данное условие не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения.
12.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.
12.6.1. Настоящий Договор может быть составлен в форме электронного документа и заключается путем обмена электронными документами на электронной площадке. После заключения настоящего Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

12.7. Ответственные лица: 
- со стороны Заказчика: __________________________ (указывается Ф.И.О. должностного лица, должность, номер телефона, адрес электронной почты).
- со стороны Подрядчика __________________________ (указывается Ф.И.О. должностного лица, должность, номер телефона, адрес электронной почты).

12.8. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1 – Техническое задание

13. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	ГАУ СО КЦСОН Марксовского района
Адрес: Саратовская область, г. Маркс, 
пл. Интернациональная, д. 18
Тел. (84567) 5-54-31, 5-54-19
ИНН 6443021515
КПП 644301001
Р/сч. 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов// УФК по Саратовской области г. Саратов 
БИК 016311121


	



14. Подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Директор                                           Н.А. Косарев          
	





Приложение № 1
к Договору
№_____________
от «____»___________ 2022 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района»

	В соответствии с предметом закупки запроса котировок в электронной форме необходимо выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18 утвержденного заказчиком, в соответствии со сметной стоимостью работ по локальной смете на выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18 , 
- ведомости объемов работ к локальной смете на выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО «КЦСОН Марксовского района», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18

Место выполнения работ:  Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 18

Указание в настоящем техническом задании, в том числе сметной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования производителя является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, требованием к производителю, к участнику закупки.

(Проектно-сметная документация размещена отдельными файлами)


	Заказчик
	Подрядчик

	

Директор                                                  Н.А. Косарев          
	





