



Приложение 2 к извещению
УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Автономного учреждения «Дворец Культуры «Химик»
города Новочебоксарска Чувашской Республики

В.А. Фошин
22 ноября 2022г.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту: Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества «Нежилое помещение» по адресу Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 42

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 42

1. Сводный сметный расчет стоимости строительства

(тыс. руб.)

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации месяц/квартал 1 квартал 2021	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта декабрь 2022 г	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	28 529,83	1,14842	32 764,34	1,03896	34 040,72
Стоимость оборудования	1 277,55	1,14842	1 467,17	1,03896	1 524,32
Прочие работы и затраты (пусконаладочные работы)	582,51	1,14842	668,97	1,03896	695,03
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено контрактом)	732,58	1,14842	841,31	1,03896	874,09
Стоимость без учета НДС (при наличии)	31 122,47	1,14842	35 741,79	1,03896	37 134,16
НДС (размер ставки, в %) (при наличии)	6 224,49	1,14842	7 148,36	1,03896	7 426,83
Стоимость с учетом НДС (при наличии)	37 346,96	1,14842	42 890,15	1,03896	44 560,99

Продолжительность строительства - 9 месяцев
Начало строительства декабрь 2022 г.,
Окончание строительства август 2023 г.

Уровень цен утвержденной сметы - 1 квартал 2021 г.
Дата формирования НМЦК - декабрь 2022 г.

Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

2 квартал 2021 = 102,3	1 квартал 2022 = 102,6
3 квартал 2021 = 102,2	2 квартал 2022 = 103,1
4 квартал 2021 = 100,3	3 квартал 2022 = 101,7
	4 квартал 2022 = 101,8

Итого индекс фактической инфляции:

$1,023 \cdot 1,022 \cdot 1,003 \cdot 1,026 \cdot 1,031 \cdot 1,017 \cdot 1,018 = 1,148423893$

Расчет прогнозного индекса инфляции

Годовой индекс прогнозной инфляции (прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024г. по письму Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. № 36804-ПК/ДОЗи, отрасль "Инвестиции в основной капитал" Строительство) на 2023 г. Составляет 105,90%.

Ежемесячный индекс - прогноз на 2023 г. индекса-дефлятора на один месяц осуществляется извлечением корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции, установленного на год.

Ежемесячный прогнозный индекс на 2023 = 1,004788517

Индекс-дефлятор на окончание работ сентябрь 2023 г. рассчитывается как $1,004788517^8 = 1,0389563588$

Начальная максимальная цена контракта в соответствии с ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 №145-ФЗ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств, с учетом всех обязательных платежей и налогов ($k=0,989221085$) составит 44 080 670 (сорок четыре миллиона восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят) рублей 87 копеек.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта - не применяется.

Заместитель главы администрации по экономике и финансам
города Новочебоксарска Чувашской Республики

Заместитель директора МБУ "ЦФБО"

Главный бухгалтер

Главный инженер

Бухгалтер



Семенов М.Л.

Миронов Д. Г.

Максимова С. В.

Мочалов А. И.

Ефлаева Т. Н.