

Заказчик

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

(наименование организации)

"Утвержден" " 28 " марта 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 691,71 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт объекта: «Комплекс учебно-лабораторного здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 99»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен - 01.01.2000							
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01	Капитальный ремонт объекта: «Комплекс учебно-лабораторного здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 99»	1 919,25	549,88	106,51		2 575,64
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 919,25	549,88	106,51		2 575,64
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 919,25	549,88	106,51		2 575,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	тариф применить согласно постановлению от 16.11.2022 №54-16/в и решению собранию депутатов от 28.12.2016 №607	Тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов АР"Ситиматик"Новочебоксарского филиала(37,495+4,386т)*(1139,06+792,63)				7,99	7,99

						41,89*1931,69/10,13	
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"					7,99	7,99
	Итого по Главам 1-8		1 919,25	549,88	106,51	7,99	2 583,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Постановление правительства РФ от 21июня 2020г.№468	Строительный контроль-2,14%				55,29	55,29
						2583630*2,14%	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					55,29	55,29
	Итого по Главам 1-9		1 919,25	549,88	106,51	63,28	2 638,92
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		1 919,25	549,88	106,51	63,28	2 638,92
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	38,39	11,00	2,13	1,27	52,79
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		38,39	11,00	2,13	1,27	52,79
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		1 957,64	560,88	108,64	64,55	2 691,71

Руководитель проектной организации

(В.В.Петров)

Главный инженер проекта

(В.В.Петров)

Начальник

Заказчик

Н.Ю.Каргин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

