	
	Приложение № 3 к Документации о проведении запроса

 предложений в электронной форме на право заключения

договора на выполнение работ по капитальному

ремонту тепловых сетей от котельной ПАО «ОДК-Сатурн» (3 лот) для нужд ООО «Рыбинская генерация»




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей
от котельной ПАО «ОДК-Сатурн» (3 лот)
	1. Общие сведения:

	1.1 Наименование работы:
	«Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ПАО «ОДК-Сатурн» в ГО г. Рыбинск, Ярославская область

	1.2 Объём выполняемых работ
	1.
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3003 в районе дома № 29а по ул. Радищева до ТК-3057 в районе дома № 80 по ул. Крестовая.
2. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-17 в районе дома № 6 по ул. Свободы до ТК-3221 в районе дома № 7 по ул. Свободы.
3. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3-05 в районе дома № 14 по ул. Моторостроителей до ТК-3-15 в районе дома № 15 по ул. Фурманова.

	1.3 Заказчик: 
	ООО «Рыбинская генерация», Ярославская обл., г. Рыбинск, Юго-западная промышленная зона, 3, каб. 301

	1.4 Место проведения работ: 
	Ярославская область, ГО г. Рыбинск, Центральный район

	1.5 Основание для выполнения работ
	1. Концессионное соглашение №1/КС/2019 от 30.10.2019 г.
2. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2023-2027 гг.

	1.6 Допуск СРО 
	Обязательно

	1.7 Вид работ
	Строительно-монтажные работы

	1.8 Цель работы
	Повышение качества и надежности системы теплоснабжения

	2. Краткая характеристика объекта:

	2.1 Источник теплоснабжения:
	Котельная ПАО «ОДК-Сатурн»

	2.2 Вид теплоносителя:
	Горячая вода

	2.3 Категория потребителя теплоты:
	II, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

	2.4 Надёжность теплоснабжения:
	II, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

	2.5 Вид прокладки и материал тепловой сети (уточняется после согласования технического решения):
	Вид прокладки: подземная в непроходном канале.
Материал трубопроводов и фасонных изделий: ППУ-ПЭ, в тепловых камерах и подвалах – сталь марки 20.

	2.6 Материалы, представляемые заказчиком
	1. Дефектные ведомости по объектам, указанным в п. 1.2.
2. Локальные сметные расчеты по объектам, указанным в п. 1.2.

	3. Основные требования:

	3.1 Основные требования к  выполняемым работам
	Работы выполнить в соответствии с разработанной Заказчиком сметной документацией и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 74.13330.2011 Тепловые сети;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

- СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проекта производства работ»;

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология;
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.

	3.2 Требования по обеспечению изделиями, оборудованием и материалами
	1. Работы по прокладке тепловых сетей производятся Подрядчиком с применением материалов, закупленных Подрядчиком в соответствии с дефектными ведомостями и локальными сметными расчетами, а также из материалов, находящихся на складе Заказчика. Оборудование, изделия, материалы передаются Заказчиком Подрядчику по акту передачи материалов для производства подрядных работ на давальческих условиях.
2. Разработка грунта, доставка, погрузка и разгрузка материалов (в том числе сыпучих, строительного мусора и грунта) со строительной площадки и складов Заказчика на строительную площадку осуществляется Подрядчиком самостоятельно за свой счет.
3. Использование при работах материалов (п. 3.2.1), принадлежащих и имеющихся в наличии у Подрядчика, допускается при согласовании сторон в случаях:

       -  отсутствия данных материалов у Заказчика, но необходимых для реализации работ;

      - несоответствия предоставляемых Заказчиком материалов техническим характеристикам.
4.  На всё устанавливаемые материалы, использующиеся при выполнении работ и предоставляемое Подрядчиком, по согласованию сторон, должны присутствовать паспорта, разрешения на применение на территории РФ, сертификаты соответствия.

	3.3 Контроль качества выполняемых работ
	Применяемая система качества выполняемых работ должна соответствовать требованиям:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;  

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 74.13330.2011 «Тепловые сети».
Контроль за выполнением работ производит представитель технических служб ООО «Рыбинская генерация».

	3.4 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	При проведении огневых работ требуется специальное оформление разрешения на их производство. 

При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

Безопасность выполняемых работ должна быть обес-печена согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность тру-да в строительстве». 
Мероприятия по охране труда:

 - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 

- Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. 

- Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены к применению органами Ростехнадзора. 

	3.5 Требования по охране окружающей среды
	При проведении работ выполнять требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

	3.6 Требования по согласованию работ
	1. Подрядчик при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей самостоятельно проводит согласование земляных работ при пересечении участков тепловых сетей с собственниками пересекаемых инженерных коммуникаций и вызывает их представителей для наблюдения за производством работ.
2. Перед началом работ Подрядчик получает разрешение на производство земляных работ в МБУ «Управление городского хозяйства».

	3.7 Требования к Подрядчику
	1. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Подрядчика не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Подрядчик должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Эта выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.

Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

2. Требования к численности и квалификации персонала Подрядчика:

2.1. Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами и обеспечить их наличие на месте производства работ:

- мастер - 1 человек, 

- электрогазосварщик - 2 человека,

- слесарь 4 разряда - 4 человека,

- изолировщик - 2 человека.
2.2.
Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в установленном порядке и иметь сертификаты, допуски, необходимые для исполнения обязательств по договору.

Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности по областям аттестации А1 «Основы промышленной безопасности». При необходимости использования грузоподъемных механизмов: Необходимо предоставить документы по аттестации специалистов органами Ростехнадзора на право работы с подъемными сооружениями, иметь область аттестации Б 9.

Сварщик(и) (в зависимости от специфики работ) должен(ы) быть аттестован(ы) в соответствии с ФНиП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30.10.1998 г. № 63 (ПБ-03-273-99): специалист сварочного производства – 1 уровень.

Слесаря должны быть обучены, аттестованы в соответствии с действующими НТД и иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением специального инструмента, работ на высоте.

2.3.
В случае отсутствия необходимого персонала, Подрядчик должен предоставить сведения о привлекаемых специалистах.

3.
Требования к материально-техническому обеспечению Подрядчика:

3.1.
Подрядчик должен иметь в наличии программное обеспечение, вычислительную технику и периферийное оборудование к ней, помещения, механизмы, грузоподъемные машины, транспортные средства, оснастку и прочие средства, необходимые для выполнения работ.

3.2.
Подрядчик должен использовать сертифицированные механизмы, оборудование, инструмент и прочие тех. средства, имеющие разрешение на применение для безопасного выполнения работы.

3.3.
В составе заявки Подрядчик должен предоставить копии паспортов транспортных средств (паспортов самоходных машин), копии документов подтверждающих аттестацию сварочного оборудования, либо иные документы, подтверждающие наличие у Подрядчика механизмов, грузоподъемных машин и автотранспортных средства необходимых для выполнения работ по настоящему техническому заданию на праве собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения договора (оригиналы документов предъявляются при выполнении работ).

3.4.
Минимальный перечень основных транспортных средств, машин и механизмов, оборудования для выполнения работ одной бригадой:

- бортовой автомобиль – 1 шт.;

- автокран – 1 шт.;

- РТК – 1 шт.;

- экскаватор – 1 шт.;

- самосвал – 1 шт.;

- длинномер – 1 шт.4.
До начала производства работ в соответствии с действующими НТД, Подрядчик предоставляет Заказчику требуемую разрешительно-аттестационную документацию.

4.
Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР, графиков производства работ, исполнительной документации и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

5.
Наличие у лиц допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

6.
Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

7.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности, пожарной безопасности.

8.
Подрядчик обязан обеспечить свой персонал средствами защиты, а также всем необходимым инструментом и приспособлением (за исключением поставляемого заводом-изготовителем оборудования).

9.
Наличие производственной базы в районе выполнения работ (при необходимости).

10.
Срок действия лицензий и разрешительных документов, не должен быть меньше срока выполнения работ.

11.
Подрядная организация, привлекая подрядную организацию на субподряд, обязана предоставить договор с данной подрядной организацией и все документы в соответствии с данным разделом.
12. Подрядная организация, привлекающая другую подрядную организацию на субподряд по выполнению объемов работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством РФ.

	3.8 Порядок сдачи и приемки результатов работ
	1. Подрядчик ежедневно по требованию Заказчика обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

2. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом осуществляется представителем Заказчиком. Вызов представителя Заказчика для приемки этапов выполненных работ осуществляется телефонограммой за один день до сдачи выполненных работ представителю Заказчика с указанием времени сдачи работ. По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет акты на скрытые работы в соответствии с Приложением к настоящему Техническому заданию.
3. В ходе проведения строительно-монтажных работ должны составляться акты на все непредвиденные работы. По завершению монтажных работ Подрядчик обязан выполнить испытания систем.
4. По окончании работ предоставить исполнительную документацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с РД-11-02-2006) согласно Приложения к настоящему Техническому заданию.

Также по окончании работ Подрядчик должен представить заказчику отчет об израсходовании материалов согласно ст. 713 ГК РФ по каждому этапу. Отчет должен быть подписан уполномоченным представителем Подрядчика. Отчет об использовании материалов Заказчика должен содержать:
· наименование, количество предоставленных материалов;
· наименование, количество использованных материалов отдельно по каждому виду работ;
· наименование, количество оставшихся материалов;
место хранения оставшихся материалов.

	3.9 Демонтаж и утилизация существующей тепловой сети и оборудования
	Все демонтированные в процессе проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловых сетей трубы, задвижки, отводы, тройники и другие металлические изделия существующей тепловой сети подлежат вывозу от места проведения работ и  сдаче на склады ООО «Рыбинская генерация» с оформлением соответствующего акта.

	3.10  Восстановление и благоустройство территории
	После проведения строительно-монтажных работ Подрядчик проводит восстановление нарушенных в процессе работ: покрытий автомобильных дорог, проездов, тротуаров, плодородного слоя газонов в соответствии со сметной документацией.

	3.11 Требования по сроку и объему гарантий качества выполненных работ
	Выполнить полный объем работ в срок не позднее 29.12.2023 г.
Гарантийный срок на монтажно-строительные работы - 24 месяца на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. 

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

	3.12 Дополнительные требования
	После вскрытия тепловых сетей Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование технические решения по ремонту тепловых сетей, указанных в п. 1.2 настоящего Технического задания.


Приложение к ТЗ
	Перечень документации на реконструкцию участка тепловой сети

	№ п/п
	Наименование документа

	
	Общие документы по подрядной организации

	1
	Копия договора подряда

	2
	Копия СРО

	3
	Копии приказов о назначении ответственных лиц

	4
	Копия разрешения на производство работ (акт-допуск)

	5
	Копия наряда на производство СМР

	6
	Копия разрешения на производство земляных работ на объекте, выданное Администрацией ГО г. Рыбинск

	
	Перечень исполнительной документации

	1
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