   Утверждаю:

Главный инженер МП «Исток»

 _________________ Шулимова Н.И.
«_____» ________________ 2023г.

 Техническое задание 

на выполнение работ по демонтажу дымовой трубы котельной №26
1. Наименование объекта, работы. Демонтаж дымовой трубы котельной №26
2. Заказчик. МП «Исток».
3. Место выполнения работ. Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Багратиона, 38а .
4. Начальная (максимальная) цена договора: согласно прилагаемой локальной  смете.

5. Форма, сроки, порядок оплаты:  Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся ежемесячно равными платежами в размере ____________ рублей __ копеек в течение 91 календарных дней с даты подписания Сторонами  акта  приемки выполненных работ или другого документа, удостоверяющего приемку.
6. Порядок формирования цены договора: В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по Договору, в том числе:

6.1. Стоимость всего комплекса работ согласно Техническому заданию;

6.2. Стоимость эксплуатации машин и механизмов;

6.3. Сумма накладных расходов и сметной прибыли, а также все налоги.
7. Основные требования к выполнению работ:
7.1. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ, СНиП, ГОСТ, имеющих законную силу, и условиям Договора;
В ходе выполняемых работ на объекте обязательным является выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности и других нормативных документов, а также обеспечение содержания и уборки ремонтируемых участков объекта и прилегающих непосредственно к ним территории; Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за технику безопасности проведения работ;

7.2. Перед началом работ предоставить график производства работ и согласовать его с руководством МП «Исток»;
7.3. Наличие у подрядной организации следующих документов: свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (монтаж котельных), свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, наличие аттестационного удостоверения сварщика национального агентства НАКС; свидетельство о допуске к работам по организации строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
7.4. Требования к персоналу подрядной организации:

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ, прошедшие обучение, аттестованные. Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений (с не истекшим сроком действия), аттестатов, свидетельств, лицензий и т.д. 

Обязательно наличие удостоверений в соответствии с выполняемым видом работ и допуском к работам, выданное специальными учебными центрами. пожарно-технический минимум, квалификационные удостоверения специалистов; Выполнение работ должно осуществляться по нарядам-допускам;

7.5. Выполнить монтажные работы и обеспечить ввод в эксплуатацию оборудования, в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», согласно норм и правил в области промышленной безопасности.

7.6. До начала производства работ подрядной организации необходимо представить в адрес МП «Исток» следующие документы:

· Сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование);

· Документ, подтверждающий наличие договорных отношений с подрядчиком, при выполнении работ на субподрядной основе;

· Письмо от подрядной организации о готовности к производству работ;

· Приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью;

· Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;

· ППР, Технологические карты или иные локально нормативные документы по безопасному проведению работ;

· Квалификационные удостоверения работников (водителей, электросварщиков, машинистов специальной техники и т.д.)

· Документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок знаний по охране труда по профессиям и по видам работ, в том числе с повышенной опасностью;

· Перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники;

8. Требования к качеству выполненных работ.
8.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативно-техническими документами к качеству ремонтно-строительных работ, материалов, изделий и конструкций, в том числе:
8.1.1. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

8.1.2. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
8.1.3. Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ;

8.1.4. Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;

8.1.5. СНиП 10-01-94. «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;

8.1.6. СНиП  12-01-2004 «Организация строительства»;

8.1.7. СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

8.1.8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

8.1.9. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Актуализированная редакция;

8.1.10. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
8.1.11. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

8.1.12. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №87);

8.1.13. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85*. Дата введения 2013-01-01;
8.1.14. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Дата введения 2013-01-01;

8.1.15. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85). Утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 620;
8.1.16. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-870). Введен в действие с 1 января 2013 г.;

8.1.17. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля / Госстрой СССР.– М., 1988 г.;

8.1.18. ПОТ Р О-14000-004-98. ПОЛОЖЕНИЕ. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений / Департамент экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации - 1998 г;
8.1.19. МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»;
8.1.20. СП 89.13330.2012  Котельные установки;
8.1.21. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
8.2. Соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов подтверждается первичными документами (протоколы испытаний, сертификаты, журналы производства работ и т.д.), которые комплектуются Подрядчиком и передаются Заказчику.
9. Ведомость объемов работ.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Демонтаж скрепляющих колец, скоб дымовой трубы
	         тн
	1,184
	

	1
	 Демонтаж кирпичной кладки  дымовой трубы H-38м
	        м³
	135,34
	

	2
	Демонтаж фундамента ж/б  5м*1*7м
	        м³
	     20,41
	


        Перечень технической и другой документации, представляемой по окончании работ:
10. ППР на перечень производимых работ

10.1. Акт выполненных работ КС2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС3;
10.2. Журнал учёта, выполненных работ по форме КС6;
10.3. Техническая  документация после окончания работ 
10.4. Исполнительная документация (акты скрытых работ);

10.5. Ресурсные ведомости к сметам и актам выполненных работ;

10.6. Проект производства работ; 

11. Порядок рассмотрения и приемки работ.

11.1. По факту окончания работ, согласно  актов сдачи-приемки   выполненных работ.
12. Сроки выполнения работ.
55 календарных дней  с момента подписания контракта.
Руководитель производственной службы                                               М.А.Эргарт
МП «Исток»         
