

                                                                                                                                            Приложение 1
                                                                                                                                                           к Договору _______
от «__» _____ 2023 г

Техническое задание:
Оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по проведению капитального ремонта системы электроснабжения в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая д. 14
       
 1. Заказчик: ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева»
             2. Наименование  работ: Оказание услуг строительного контроля при выполнении работ       по проведению капитального ремонта системы электроснабжения в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая д. 14
3.Объект: Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая д. 14 (далее Объект);
4. Сведения о проектной документации на Объект:  Рабочая документация электроснабжение и электроосвещение 32111003104-ЭМ от ООО «ИНТРАСЕТЬ» 
5. Местоположение Объекта: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14
6. Описание Объекта строительства: 
Проведению ремонта систем электроснабжения в аудиториях, мастерских, технических помещениях ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева».
7. Проектные решения, краткое описание Объекта: работы выполняются в объёме, представленном в проектной документацией: «Капитальный ремонт помещений ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 14. Электроснабжение и электроосвещение». Проект 32111003104-ЭМ. 
Проектом предусмотрено:
- демонтажные работы существующих кабельных линий и электрооборудования;
- замена ВРУ с АВР;
-замена электрооборудования (шкафы силовые, шкафы распределительные, щиты освещения, ЩПС;
- замена розеточной сети, электропитание станочного парка;
- замена сети освещения
- устройство системы заземления;
- сопутствующие общестроительные работы
    8. Требования к строительному контролю:
Строительный контроль необходимо оказывать в соответствии с:
8.1. «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468;
8.2. Статьей 53 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г.;
8.3. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
8.4. ГОСТ 2.702-2011;
8.5. ГОСТ 21.210-2014;
8.6. ГОСТ 21.1100-2013.
9. Обязанности Исполнителя:
При осуществлении строительного контроля в интересах Заказчика в отношении Подрядчика Исполнитель осуществляет строительный контроль за ходом, качеством работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации:
         -ведет учет физических объемов выполненных работ, подтверждает наличие фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий, перед оформлением документов предъявляемых Подрядчиком на оплату;
         - осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком  решений по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
- проверяет полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком строительного контроля, представляющего собой проверку качества изделий,  оборудования, поставленных для выполнения работ, а также достоверность документирования результатов строительного контроля Подрядчика, в том числе проверяет наличие у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных законодательством Российской Федерации случаях) на используемые им при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и изделия;
- проверяет выполнение Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения, используемых при выполнении работ материалов, оборудования, изделий, конструкций (далее - "Правила складирования и хранения") и достоверность документирования результатов таких мероприятий;
- при выявлении нарушений Подрядчиком «Правил складирования и хранения» запрещает Подрядчику применение неправильно складированных и хранящихся материалов, оборудования, изделий, конструкций;
- в случае если в ходе проверки соблюдения Подрядчиком Правил складирования и хранения выявлены соответствующие нарушения, контролирует, чтобы материалы, оборудование, изделия, конструкции, складированные или хранившиеся с нарушением, не использовались при выполнении работ впредь до подтверждения Подрядчиком соответствия показателей качества материалов, оборудования, изделий, конструкций требованиям Проектной документации, технических регламентов, сводов правил, стандартов до принятия Заказчиком решения о возможности применения Подрядчиком неправильно складированных и хранимых материалов, оборудования, конструкций и изделий без ущерба качеству;
- проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и, в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - "Скрытые работы");
- осуществляет, совместно с Заказчиком, освидетельствование результатов Скрытых работ, а также контролирует, чтобы перечень Скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, в соответствии с Проектной документацией;
- осуществляет, совместно с Заказчиком, промежуточную приемку, а также контролирует, чтобы перечень работ, подлежащих освидетельствованию (промежуточной приемке), соответствовал Проектной документации;
- после освидетельствования Скрытых работ, подписывает акты освидетельствования указанных работ, (при этом акты освидетельствования Скрытых работ, в отношении которых при осуществлении строительного контроля Исполнитель выявил недостатки, он составляется только после устранения Подрядчиком выявленных недостатков);
- письменно оформляет замечания о выявленных в ходе строительного контроля недостатках выполнения Подрядчиком работ, незамедлительно предъявляет их Подрядчику, а также направляет Заказчику (в замечаниях должны быть указаны вид нарушения, ссылка на положение применимого нормативного правового акта, действующего на территории Российской Федерации, включая технический регламент, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, Проектной документации, требования которых нарушены, а также срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей строительства Объекта);
- при обнаружении в ходе строительного контроля отступлений от контракта между Заказчиком и Подрядчиком, ухудшающих результат работ (результат этапа работ) либо которые могут ухудшить качество работы (этапа работы), или иных недостатков работы Подрядчика немедленно письменно уведомляет об этом Заказчика;
- проверяет полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению работ и достоверности документирования результатов контроля Подрядчика;
- контролирует ведение и надлежащее оформления Подрядчиком, в соответствии с государственными стандартами, строительными нормами, правилами, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации исполнительной документации, журналов производства работ (общий журнал работ и специальные журналы) и т.д., иной технической документации, необходимой к оформлению при выполнении работ,  в том числе оценка достоверности исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- фиксирует результаты проведения контрольных мероприятий путем составления соответствующего акта, а также отражает сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в общем и (или) специальных журналах работ с приложением к ним соответствующих актов (акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Исполнителем, составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются их представителями;
- проводит анализ проектной документации при выявлении в ходе строительного контроля недостатков в Проектной документации, препятствующих выполнению работ, незамедлительно письменно уведомляет об этом и при получении от Заказчика соответствующих указаний контролирует устранение выявленных Исполнителем недостатков в Проектной документации и (или) Рабочей документации;
- незамедлительно письменно извещает Заказчика, Подрядчика обо всех авариях и (или) случаях аварийного состояния;
- совместно с Подрядчиком, а также Заказчиком подписывает документ, подтверждающий соответствие параметров выполнения работ Проектной документации, а также акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
10. Назначить приказом своего представителя, ответственного за осуществление контроля на объекте по выполнению работ по ремонту в течение 3-х дней, с даты заключения контракта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, за качеством и контроль за сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования.
11. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте.
Для оказания услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ на объекте Заказчик передает Исполнителю в течение 10 рабочих дней после подписания контракта на бумажном носителе в полном объеме в 1 (одном) экземпляре следующую исходную техническую документацию:
- Проектная документация; 
Передача исходной технической документации Исполнителю оформляется актами приема-передачи. По окончании оказания услуг проведения строительного контроля по выполнению работ, исходная техническая документация подлежит возврату Заказчику с оформлением акта приема-передачи.
12. Требования к документированию контрольных мероприятий:
Проводимые Исполнителем контрольные мероприятия в обязательном порядке должны документироваться, в том числе соответствующими актами с подробным описанием проводимого контрольного мероприятия и его результатах, с приложением обосновывающих документов,  исполнительных схем, фото-отчетов, протоколов проведенных измерений и испытаний, оформленных в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, сводов правил и нормативно-технических документов.
13. Требования к ведению и предоставлению отчетности:
Исполнитель с начала предоставления услуг по осуществлению строительного контроля ведет постоянный учет выполненных и оплаченных работ (форме КС-6). 
Исполнитель ведет накопительную ведомость, оперативную отчетность о ходе выполненных работ с фотофиксацией натурного положения производства работ, описанием выполненных и выполняемых работ, описания и результатов проведенных контрольных мероприятий, отражением любых факторов, которые могут повлиять на качество и установленные сроки производства работ;
Исполнитель ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом предоставляет Заказчику отчетную информацию о ходе выполнения работ.
По завершении выполнения работ Исполнитель представляет заключительный (сводный) отчёт о проведенном строительном контроле. 
14. Требования к сдаче-приемке услуг по строительному контролю:
Промежуточная и окончательная сдача-приемка результата оказанных услуг по проведению строительного контроля оформляется Актом приемки услуг (по форме указанной в Приложении 1), в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания;
При промежуточной сдаче - приемки результата оказанных услуг по проведению строительного контроля Исполнитель, в установленные сроки, предоставляет Заказчику оформленный Акт приемки услуг. 
15. Срок предоставления услуг по строительному контролю: 
датой начала оказания услуг по Договору считается дата заключения Договора. Срок окончания оказания услуг – _____.___.202__ года. 
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ,  независимо от причин таких нарушений, Исполнитель обязан продолжить надлежащим образом оказывать услуги по проведению строительного контроля, до выполнения всех работ по проведению ремонта систем электроснабжения и электроосвещения в помещениях  ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 
16. Особые условия:
В случае отказа Заказчика от выполнения работ, по какому либо участку работ Исполнитель обязуется уменьшить сумму контракта пропорционально уменьшению объема работ.
17. Гарантии качества результата услуг по строительному контролю при выполнении работ по проведению ремонта систем электроснабжения в помещениях  ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»:
Исполнитель гарантирует качество предоставляемых в соответствии с настоящим Техническим заданием услуг по проведению строительного контролю при осуществлении строительства Объекта, на протяжении всего гарантийного срока.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложения: 
Приложение 1 «Форма акта приемки услуг»
Приложение 2 «Форма предписания об устранения нарушений выявленных строительным контролер»
Приложение 3 «Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля»

 




























Приложение 1
                                                                                                                                               к техническому заданию
                                                                                                                                               к Договору  № ________
    от «__» _________  г

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

		
		            «___» _______2023года
(место составления)

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении контракта № ______________________  от «___» ________2023 года (далее — «Договор»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее - «Акт»).
Исполнитель оказал Услуги по Договору за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Договору за указанный период с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг
от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__	года по «__» _____20__ года.
1. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет Исполнителя является приложением к настоящему Акту.
1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта, оказал Заказчику услуги на общую сумму________ (	) рублей 	 копеек, и включает НДС (___%) в сумме
______ (________) рублей 	копеек.



	Подписи сторон:


	Заказчик:


_______________________ 
м.п.
	Исполнитель:


_____________________ 
м.п.































МАКЕТ ОТЧЕТА 
по осуществлению строительного контроля Объекта: 
 
	Договор: 
	 
_______________________
_ 
 номер и дата Договора с Исполнителем 
	Заказчик: 
	 

	Объект: 
	 
	Подрядчик: 
	 

 Наименование Генподрядчика и субподрядчиков 
 

	Сроки строительства/ реконструкции/ капитального ремонта 
	 
	 
	Строительный контроль: 
 
	 ______________________ 
Наименование Исполнителя 






























ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Отчетный период:  
Содержание отчета: 
	Раздел 
	 
Наименование раздела, документа 
 
	Кол-во страниц 
	Номера страниц 

	1 
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период 
	 
	 

	 
	- Таблица объемов выполненных работ (по форме Ф-1) 
	 
	 

	2 
	Мероприятия по осуществлению контроля качества 
	 
	 

	 
	- Входной контроль 
	 
	 

	 
	- Операционный контроль 
	 
	 

	 
	- Технологические карты 
	 
	 

	3 
	Основные проблемы, возникающие в ходе строительства/ реконструкции/капитального ремонта 
	 
	 

	4 
	Приложения: 
	 
	 

	 
	П1. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-2) 
	 
	 

	 
	П2. Перечень предписаний и замечаний инженера (по форме Ф-3) 
	 
	 

	 
	П3. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-4) 
	 
	 

	 
	П4. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Ф-5) 
	 
	 

	 
	П5. Фотографическая документация 
	 
	 

	 
	П6. Перечень работ, подлежащих приемке 
	 
	 

	5 
	Сведения об изменениях на объекте 
	 
	 

	6 
	Происшествия на объекте 
	 
	 


 


























Форма Ф-1 
 
Объемы работ, выполненные за отчётный период 
 
	N  п/п
	Вид выполненных
работ
	Ед.  изм.
	Объёмы работ
	
	Приме- чание

	
	
	
	Всего по Договору
	За отчётный период
	Нарастающим
итогом
	Остаток
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Инженер службы строительного контроля____________________ 
 

Форма Ф-2 
 
     Перечень актов приёмки работ 
 
	N  п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	1
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

Форма Ф-3 
 
Перечень предписаний и замечаний инженеров 
 
	N  п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка    о выполнении

	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
Инженер службы строительного контроля ____________________ 
 











Форма Ф-4 
 
Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий 
 
	N  п/п
	Наименование документа
	Номер  док-та
	Дата
	Примечание

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 


 
Инженер службы строительного контроля ____________________ 
 

Форма Ф-5 
 
Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным Подрядчиков
 
	N  п/п
	Дата
	Наименование  испытываемого материала
	Наименование элемента   сооружения
	Кем  произво-   дились     испытания
	Требо-  вания   проекта
	Результаты  испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Инженер службы строительного контроля ____________________ 


Форма Ф-6 
  
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика. 
 
 
	Заказчик: 	 	Исполнитель: 
 	 	 
________________________ /______________/  	_______________________/_____________/  	 
«___» _______________ 20___ год 	«___» ______________ 20___ год 

 









Приложение 2 к Техническому заданию 
к Договору  № ________
    от «__» _________  г

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ 
ПРЕДПИСАНИЕ № об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ
 "___" ________________ 20 ___ г. 
 
Наименование и месторасположение объекта ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Конструктивный элемент _____________________________________________________________ 
(наименование и местоположение) 
Вид выполняемых работ __________________________________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ Ф.И.О. производителя работ __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 
На основании заключенного с Заказчиком Договора, обязываю: 
Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительно-монтажных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов -  проектной документации - технологических правил (нужное подчеркнуть): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.) 
 Срок устранения нарушений до "___" ____________ 20 ___ г. 
     Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: _________________________ 
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, Ф.И.О.) 
 Предписание составлено в 3 экземплярах, направлено: 
 
Представитель подрядной организации 
________________________________               _______________                   /__________________/ 
                                                                                                                              (подпись) 
Представитель Заказчика 
________________________________               _______________                   /__________________/ 
                                                                                                                                     (подпись) 
Представитель службы строительного контроля 
________________________________               _______________                  /__________________/ 
                                                                                        (подпись) 
	                                                             
	 
«___» ______________ 20 ___ г. 
 
Исполнитель: 

	«____» ______________ 20 ___ г. 
 Заказчик: 
	
	

	
	
	 

	________________ /__________________/ 
	
	_________________  _____________ 

	«___» _______________ 20___ год 
	 
	«___» __________ 20___ год 



Приложение 3 к Техническому заданию 
 к Договору  № ________
    от «__» _________  г

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПРЕДПИСАНИЕ №  о приостановке строительно-монтажных работ
 "___" ______________ 20 ___ г. 
 
Наименование и месторасположение объекта __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ Конструктивный элемент ____________________________________________________ 
(наименование и местоположение) 
Вид выполняемых работ _____________________________________________________ 
Наименование организации, выполняющей работы ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ Ф.И.О. производителя работ ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 
    На основании заключенного с Заказчиком Договора обязываю: 
    Подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов - проектной документации - технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.) 
до устранения выявленных нарушений. 
 
    Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ____________ 
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, Ф.И.О.) 
 
Предписание составлено в 3 экз., направлено: 
 
Представитель подрядной организации 
________________________________               _______________                   /__________________/ 
                                                                                                                                     (подпись) 
Представитель Заказчика 
________________________________               _______________                   /__________________/ 
                                                                                                                                     (подпись) 
Представитель службы строительного контроля 
________________________________               _______________                  /__________________/ 
                                                                                        (подпись) 
 
	Заказчик: 	 	Исполнитель: 
 	 	 
 
__________________ /__________________/ 	 	_________________   _____________  	 
 
	«___» ________________ 20___ год 	«___» ________________ 20___ год 
 
