Приложение №2

к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1. 
	Заказчик
	ООО КСК

	2. 
	Наименование объекта
	«Вынос инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации на объекте: «Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» в г. Красноярске, расположенного на земельных участках по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, жилой район «Мичуринский», кадастровые номера: 24:50:0600031:13271, 24:50:0600031:8783»,

	3. 
	Местонахождения объекта
	Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, жилой район «Мичуринский», кадастровый номер земельного участка: 24:50:0600031:13271,                               24:50:0600031:8783


	4. 
	Подрядная организация
	Определяется по итогам конкурентной закупки

	5. 
	Общие положения

	5.1. 
	Стадийность проектирования
	Стадия П (Проектная документация), для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости

Стадия Р (Рабочая документация)

	5.2. 
	Основание для проектирования
	Договор на выполнение проектных работ 

Задание на проектирование

	5.3. 
	Основные требования к разработке проектной документации
	Все решения, принятые в проектной документации, и состав проектной документации должны соответствовать:

- постановлению Правительства РФ от 16.02.2008                               № 87 «О составе разделов проектной документации                           и требованиях к их содержанию»;

- «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.
Порядок выполнения работ:

1. Обследование существующих инженерных сетей канализации и холодного водоснабжения:

2. Инженерные изыскания:
· инженерно-геодезические изыскания

· инженерно-геологические изыскания
Проведение исследований для обеспечения проектных подразделений проектировщика всеми необходимыми материалами инженерных изысканий для разработки проектной и рабочей документации, с учетом современного состояния окружающей среды перед началом строительства.

Основные цели: 

-
получение полного объема исходных данных для разработки проектной и рабочей документации;

-
оценка современного состояния отдельных компонентов природной среды, их устойчивости к техногенным воздействиям в зоне размещения проектируемых объектов;

-
результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
3. Разработка технических решений:

- разработка технических решений на основании выводов заключения (способ замены инженерных сетей; основные виды работ, включая смежные работы и восстановление благоустройства и т.п.);

- согласование с Заказчиком принятых технических решений.

3. Разработка проектной документации:

Проектная документация должна включать в себя:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 2. «Проект полосы отвода»;

- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения.»;

· Подраздел 1. Сети водоснабжения

· Подраздел 2. Сети водоотведение

· Подраздел 3. Ливневая канализация

- Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (не разрабатывается);

- Раздел 5 «Проект организации строительства».

- Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды».

- Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 8 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта»;

- Раздел 9 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства Раздел должен включать дефектные ведомости и ведомости объемов работ (в соответствии с требованиями государственной экспертизы) и состоять из следующих подразделов:

а) подраздел «Пояснительная записка»;

б) подраздел «Сводный сметный расчет стоимости строительства»;

в) подраздел «Объектный и локальный сетный расчет (сметы) сметный расчет на отдельные виды затрат»;

г) подраздел «Конъюнктурный анализ и коммерческие предложения»».

д) подраздел «Ведомость объемов работ»

Сметная стоимость определяется в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – Методика).

Сметная стоимость определяется базисно-индексным методом.

При отсутствии данных о сметных ценах на отдельные материалы, сметная стоимость изделий, конструкций и оборудования определяется по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются Заказчиком.

Состав сметной документации разрабатывается в соответствии с Методикой.

- Раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»4. Согласование проектной документации с уполномоченными организациями совместно с Заказчиком в случае необходимости. 
5. После согласования с Заказчиком комплекта проектной документации получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости работ.

6. Разработать комплект рабочей документации.

Требования к выполнению изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Выполнить топографическую съемку с в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, съемку наземных и подземных сооружений, с нанесением существующих инженерных сетей.

Инженерно-геологические изыскания

Выполнить колонковое бурение, с отбором проб грунтов ненарушенной и нарушенной структуры, и проведением комплексных лабораторных исследований грунтов в соответствии с требованиями СП. Сейсмичность района строительства – 6 баллов, согласно карте ОСР -2015-А.
Подрядчик обязан при разработке проектной документации:

1. Предусмотреть этапы производства работ, с указанием сроков выполнения работ-согласовать с заказчиком
2. Выполнить расчет пропускной способности трубопроводов в случае замены существующих диаметров трубопроводов.

3. Предусмотреть виды работ и стоимость байпасных линий трубопроводов для обеспечения оптимальной работы систем на период производства работ.

4. Предусмотреть в сводном сметном расчете стоимость согласований, в случае получения согласований на возмездной основе и/или разработке необходимых решений для указанных согласований.

5. Предусмотреть виды работ и стоимость производства работ механизмами, с разработкой мест установки механизмов с учетом сопутствующих работ.

6. Предусмотреть виды работ и стоимость в локальных сметных расчетах, обеспечивающие сохранность кабельных линий при выполнении земляных работ.

7. Учесть стесненные условия в случае необходимости.

8. Предусмотреть пусконаладочные работы в инженерных системах
9. Учесть стоимость сервитутов
Все решения, принятые в Рабочей документации, и состав рабочей документации должны соответствовать:

- ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение, наружные сети сооружений 

В соответствии с требованиями СП, СанПиН, других нормативных документов, а также согласно выданному технологическому заданию.

	6. 
	Перекладка Наружные сети водоснабжения

	6.1. 
	Принадлежность магистральных сетей водоснабжения
	ООО «КСК»

	6.2. 
	Кадастровый номер объекта капитального строительства
	24:50:0600031:14709



	6.3. 
	Адрес расположения ОКС
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Апрельская

	6.4. 
	Точка подключения сети водоснабжения
	ВК56

	6.5. 
	Конечная точка сети водоснабжения
	ВК333

	6.6. 
	Материал трубопроводов, диаметр
	Полиэтилен ПЭ100 SDR 17, В1(400

	6.7. 
	Способ прокладки
	Подземный

	6.8. 
	Колодцы, камеры и павильоны
	Перенос существующей камеры ВК 310. Реконструкция колодца ВК312 и ВК333.

	6.9. 
	Грунтовые условия
	Согласно отчета об инженерных изысканиях 

	7. 
	Перекладка Наружные сети водоотведения

	7.1. 
	Принадлежность магистральных канализационных сетей
	ООО «КСК»

	7.2. 
	Кадастровый номер объекта капитального строительства
	24:50:0600031:1901

	7.3. 
	Адрес расположения ОКС
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Апрельская

	7.4. 
	Точка подключения сети водоотведения
	К422

	7.5. 
	Конечная точка сети водоотведения
	К413а

	7.6. 
	Материал трубопроводов, диаметр
	Хризотилцементные ВТ-9, К1(300

	7.7. 
	Способ прокладки
	Подземный

	7.8. 
	Колодцы, камеры и павильоны
	Необходимость и расположение, предусмотреть в проекте

	7.9. 
	Грунтовые условия
	Согласно отчета об инженерных изысканиях 

	8. 
	Наружные сети ливневой канализации

	8.1. 
	Принадлежность магистральных канализационных сетей
	ООО «КСК»

	8.2. 
	Кадастровый номер объекта капитального строительства
	24:50:0600031:14711

	8.3. 
	Адрес расположения ОКС
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Апрельская

	8.4. 
	Начальная точка сети ливневой канализации
	КЛ61

	8.5. 
	Конечная точка сети ливневой канализации 
	КЛ53

	8.6. 
	Материал трубопроводов, диаметр
	ПВХ  со структурированной стенкой из полипропилена , К2(500

	8.7. 
	Способ прокладки
	Подземный

	8.8. 
	Колодцы, камеры и павильоны
	Необходимость и расположение, предусмотреть в проекте

	8.9. 
	Грунтовые условия
	Согласно отчета об инженерных изысканиях 

	9. 
	Предоставление документов
	В ходе исполнения обязательств по контракту Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

- проектную документацию на бумажном носителе в трех подлинных экземплярах, в электронном виде в одном экземпляре (в формате PDF и AutoCAD на CD диске или на USB – флеш-носителе) с соответствующим оформлением подписей на основании действующего законодательства Российской Федерации;

- сметную документацию, в электронном виде в одном экземпляре (в формате ПК «ГРАНД Смета» и Excel и XML на СD диске или на USB – флеш-носителе).

Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе:

- разделы проектной документации должны быть представлены в формате PDF, и названия файлов, содержащих проектных документацию, должны содержать слова «Раздел ПД №…» (у подразделов раздела 5 слова «Раздел ПД № 5. Подраздел №…»);

Рабочую документацию на бумажном носителе в четырех подлинных экземплярах, в электронном виде в одном экземпляре (в формате PDF и AutoCAD на CD диске или на USB – флеш-носителе) с соответствующим оформлением подписей на основании действующего законодательства Российской Федерации;

	10. 
	Требования 

к выполнению 

строительно-монтажных работ
	Все работы должны выполняться в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, СанПиН и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 

· СП 18.13330 Генеральные планы промышленных предприятий;

· СП 28.13330 Защита строительных конструкций от коррозии;

· СП 31.13330 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

· СП 32.13330 Канализация. Наружные сети и сооружения;

· СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

· СП 45.13330 Земляные сооружения основания и фундаменты;

· СП 48.13330 Организация строительства;

· СП 70.13330 Несущие и ограждающие конструкции;

· СП 78.13330 Автомобильные дороги; 

· СП 82.13330 Благоустройство территорий;

· СП 129.13330 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

· СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ (в редакции от 09.11.2017 г.);

· ГОСТ Р 51872 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

· ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

· ГОСТ 21.704 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации;

-  ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

- Отчетная сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 04.08.2020 г. № 421/пр;   и др. действующими НТД.

	11. 
	
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019, «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» (МДС 12-81.2007) и согласовать его с Заказчиком в течение 3 календарных дней с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 1 календарный день до начала выполнения работ.

 Проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- титульный лист;

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

- календарный график производства работ по объекту;

- строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий указание типа и конструкции ограждения площадки производства работ; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

 - график движения трудовых ресурсов по объекту;

 - график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлений и средств защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/ монтажных работ;

 - схемы размещения геодезических знаков; 

- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
- список титульных и не титульных временных зданий, сооружений на территории строительной площадки;

- пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).

	12. 
	
	Подрядчик обязан выполнить работы на объектах в соответствии с календарными графиками производства работ. Подрядчик разрабатывает календарные графики производства работ по каждому объекту, согласовывает их с органами муниципалитета г. Красноярска и утверждает у Заказчика в течение 1 календарного дня с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

	13. 
	
	Подрядчик, при необходимости организации временной схемы дорожного движения на объектах на период проведения ремонта, подготавливает проекты (схемы) организации дорожного движения и согласовывает их с МКУ «УДИБ», Администрацией г. Красноярска, а при необходимости с другими заинтересованными органами и уведомляет о проведении работ, связанных с ограничением дорожного движения ГИБДД УВД г. Красноярска в установленном порядке.

Подрядчик предоставляет копии проектов (схем) организации дорожного движения Заказчику в течение 1 календарного дня с момента их согласования.

Подрядчик выполняет установку временных дорожных знаков, технических средств, ограждающих и направляющих устройств, нанесение временной дорожной разметки в соответствии с проектами (схемами) организации дорожного движения. По завершению работ Подрядчик демонтирует временные дорожные знаки, средства и устройства, демаркирует разметку и восстанавливает организацию дорожного движения в первоначальном состоянии.

	14. 
	
	Подрядчик оформляет разрешения (ордеры) на производство земляных работ, руководствуясь Постановлением Администрации города г. Красноярска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении порядка выдачи разрешения (ордера)на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства», получает все необходимые согласования и разрешения.

Подрядчик предоставляет копии разрешений (ордеры) на производство земляных работ Заказчику в течение 1 календарного дня с момента их получения.

Подрядчик самостоятельно производит оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в соответствии с актами, оформляемыми Администрацией г. Красноярска.

В случае нарушения Подрядчиком благоустройства свыше объёма, предусмотренного рабочей документацией, восстановление благоустройства осуществляется за счёт средств Подрядчика.

	15. 
	
	Подрядчик по согласованию с Администрацией г. Красноярска оформляет площадки для временного складирования грунта, расположенные в пределах 30 км от места производства работ. По окончанию работ Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство на площадках после временного складирования грунта.

	16. 
	
	Подрядчик собственными силами должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, а по окончании работ произвести полное восстановление благоустройства территории, на которой производились работы, закрыть разрешение (ордер) и предоставить соответствующие справки и акты от Администрации г. Красноярска.

	17. 
	
	Работы, указанные в Техническом задании, выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. 

Подрядчик собственными силами осуществляет погрузку материалов, доставку и разгрузку на месте производства работ.

Подрядчик проверяет входным контролем соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в рабочей документации и договоре. Проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий. Результаты входного контроля должны быть документированы в журнале входного контроля, который является частью исполнительной документации.

Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении не допускается.

	18. 
	
	При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также локальных нормативных актов Заказчика в области производственной безопасности, в том числе:

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;
- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

- «Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

 - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

- иные действующие нормативно-правовые акты.

	19. 
	
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает точки подключения для электроснабжения объектов на период ремонтных работ.

	20. 
	
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок 48 мес. на технологическую и строительную части и 24 месяца на восстановленное благоустройство с даты приемки Заказчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ.

	21. 
	Контроль и приемка работ
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований рабочей документации, Технического задания либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	22. 
	
	Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии Договором, Техническим заданием, рабочей документацией, проектом производства работ и календарным графиком производства работ.

	23. 
	
	В течение пяти календарных дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной и технической документации в 2-ух экземплярах, согласно приказу Минстроя № 344/пр от 16.05.2023

	24. 
	
	В течение 3-х календарных дней с момента окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»  по форме ОС-3, отчет об использовании давальческих материалов, счет-фактуру, исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

	25. 
	Особые условия
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

	26. 
	
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, правильность хранения и транспортировки полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	27. 
	
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

	28. 
	
	Расчет стоимости работ производится на основании локальных сметных расчетов, получивших положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.

	29. 
	Требование к участнику закупки о наличии МТР и персонала
	Наличие минимально необходимых материально-технических ресурсов:

- самосвалы – 3 шт.;

- экскаватор – 3 шт.;

- бульдозер – 1 шт.;

- автокран (грузоподъемностью 25 т) – не менее 1 шт.

- пневматическая трамбовка – 1 шт.;
- аппарат для электродуговой сварки – 1 шт.;
- компьютеры со специализированным лицензионным программным обеспечением (NanoCAD, Гранд-смета (ФСНБ-2022)) – 6 шт.
Наличие минимально необходимого состава персонала:

- главный инженер проекта - 1 чел.
- инженер-проектировщик – 5 чел.

из них

- инженер-проектировщик по направлению «Водоснабжение и водоотведение – 3 чел.
- инженер-сметчик – 2 чел.
- мастер (прораб) с высшим образованием в области водоснабжения и водоотведения – 1 чел.
Рабочие и вспомогательный персонал:

 - монтажник наружных трубопроводов – 6 чел.;

- электрогазосварщик (не ниже 4 разряда) – 1 чел.;

- стропальщик – 2 чел.
- специалист по охране труда или лицо, ответственное за обеспечение охраны труда.



