ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по объекту: «Здание детского сада в г. Среднеуральск»
	№
	Перечень основных требований
	Основные требования

	
	Наименование объекта капитального строительства\Назначение объекта
	«Здание детского сада в г. Среднеуральск»

	I. Общие данные

	1.
	Основание для проектирования
	

	2.
	Заказчик
	МАДОУ – детский сад №3 «Третье королевство»

	3.
	Инвестор
	Отсутствует

	4.
	Проектная организация
	Определяется по результатам закупки

	5.
	Вид работ
	Новое строительство.

	6.
	Источник финансирования строительства объекта
	

	7.
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	В рамках договора, при выдаче доверенности запросить технические условия на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения от ресурсоснабжающих организаций (электро-, водо-, теплоснабжение, канализация, телефонизация, сети связи и т.п.).
Оплата технологических присоединений в стоимость договора не входит.

	8.
	Требования к выделению этапов строительства
	Строительство в один этап.

	9.
	Срок проектирования и строительства объекта
	Начало – с момента заключения договора.
Окончание всех работ – не позднее 01 декабря 2025 года, в том числе:
1. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектной документации в объеме и составе, соответствующем Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» по утвержденной архитектурной концепции, настоящему техническому заданию, в том числе разработка архитектурных решений интерьеров, и передача их Заказчику – не позднее 01 июля 2024 года;
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – не позднее 01 сентября 2024 года;
3. Разработка рабочей документации – не позднее 15 июля 2025 года (за 10 рабочих дней до начала
разработки рабочей документации Генподрядчик
обязуется предоставить в адрес 
Заказчика на утверждение Технологический план
разработки рабочей документации) 
4. Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 01 декабря 2025 года.

	10.
	Технико-экономические показатели объекта 
	Основные технико-экономические показатели принять: 
· В соответствии с настоящим техническим заданием «Здание детского сада в г. Среднеуральске»
· В соответствии с требованиями действующих на территории РФ нормативных документов;
· Площадь участка строительства – ______ кв. м; 
· Мощность детского сада 275 мест.

	11.
	Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5).
	Идентификационные признаки здания определить проектом в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	11.1.
	Назначение 
	Здание для дошкольного образования

	11.2.
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
	Не относится к объектам транспортной инфраструктуры, относится к объектам непроизводственного назначения.

	11.3.
	Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Определить на основании результатов инженерных изысканий и СП 115.13330.2016 «Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий».

	11.4.
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Согласно ст. 2 Федерального закона N 116‑ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект проектирования не относится к опасным производственным объектам.

	11.5.
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта
	1. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определить на стадии проектирования согласно требованиям статьи 6.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 
2. Класс функциональной пожарной опасности – определить проектом в соответствии с требованиями:
· Архитектурных и технологических решений;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Определить проектом степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности.
4. Определить проектом категорию наружных установок по пожарной опасности, категорию зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

	11.6.
	Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей
	Проектом определить наличие помещений с постоянным и временным пребыванием людей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации (в том числе имеющей рекомендательный характер).

	11.7.
	Уровень ответственности объекта
	Определить в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и на основании действующей нормативно-технической документации.

	12.
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116‑ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект проектирования не относится к опасным производственным объектам.

	13.
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	1. Технические решения, закладываемые в проект, должны соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности не ниже класса «С» (определить проектом).
2. Проект выполнить в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, в т.ч.:
· ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

	14.
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Обеспечить выполнение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 весь комплекс инженерно-изыскательских работ на площадке строительства, а при необходимости, по трассам инженерных сетей до точки врезки, в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации на всех стадиях и принятия оптимального варианта строительства объекта, а также для получения положительного заключения государственной экспертизы. Работы выполнить в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами.
Инженерные изыскания должна осуществлять организация, соответствующая требованиям действующего законодательства.
Разработать задание и программу на проведение всех видов изысканий, утвердить исполнителем работ и согласовать с заказчиком.
В составе проведения работ получить все необходимые для получения положительного заключения государственной экспертизы справки и согласования.
1. В составе проведения работ получить все необходимые для получения положительного заключения государственной экспертизы справки и согласования.
2. Получить информацию от Администрации городского округа Среднеуральск об отсутствии подземных инженерных сетей в пятне застройки на выделенном для строительства земельном участке и о наличии инженерных сетей и вертикальной планировке на прилегающих участках.
3. Выполнить все необходимые дополнительные виды изысканий на территории размещения объекта. Необходимость проведения дополнительных изысканий определить в процессе проектирования.
4. Данные о собственниках и эксплуатирующих организациях инженерных коммуникаций получить в Администрации городского округа Среднеуральск. 

	14.1
	Требованию к выполнению инженерно-геодезических изысканий
	Обеспечить выполнение:
1.
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения».
2.
Выполнить комплекс работ по получению топографо-геодезической информации о территории предполагаемого места строительства: рельефе местности, расположении зданий, сооружений, коммуникаций (в том числе надземных и подземных: наименование, напряжение, диаметр труб, количество труб, количество кабелей, отметки: глубина заложения и др.) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий. 
3.
Графическая часть в обязательном порядке должна включать планы сетей подземных и надземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями) либо органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений субъекта Российской Федерации.
4.
Инженерно-топографический план должен быть выполнен в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в пределах границ изысканий, система координат МСК-66, система высот Балтийская. 

	14.2
	Требованию к выполнению инженерно-геологических изысканий
	Обеспечить выполнение:
1.
Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Основные положения». 
2.
Провести исследования в области инженерной геологии, направленные на изучение геологических условий предполагаемого места строительства. 
3.
Выполнить мероприятия по определению физико-механических характеристик грунтов, определению коррозийной агрессивности грунтов (степень и вид агрессивного воздействия), определению гидрогеологических условий площадки строительства. 
4.
Выполнить прогноз развития опасных инженерно-геологических процессов в зоне строительства. Также выполнить инженерно-геологические профили и заключения для всех инженерных коммуникаций и искусственных сооружений.
5.
Предусмотреть не менее 6 скважин, точное количества и места размещения скважин определить программой на инженерно-геологические изыскания. Разработанную Программу предоставить на согласование Заказчику.
6.
Выполнить геофизическое исследование с целью выявления возможных подтопленных территорий, с целью определения геологического строения, состава, состояния и свойств грунтов в массиве.
7.
Выполнить рекогносцировочное обследование территории с целью выявления и изучения основных особенностей (отдельных факторов) инженерно-геологических условий исследуемой территории. При маршрутных наблюдениях выполнять описание естественных и искусственных обнажений горных пород (опорных разрезов), выходов подземных вод (родники, мочажины и т.п.) и других водопроявлений, искусственных водных объектов (с замером дебитов источников, уровней воды в колодцах и скважинах, температуры), проявлений геологических и инженерно-геологических процессов, типов ландшафтов, геоморфологических условий. Наибольшее внимание уделять наиболее неблагоприятным для освоения участкам территории (наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов, слабоустойчивых и других специфических грунтов, близкое залегание грунтовых вод, пестрый литологический состав грунтов, высокая расчлененность рельефа и т.п.).
8.
С целью сокращения сроков проектирования на всех этапах выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям предоставлять предварительные материалы: по результатам выполненных полевых работ предварительные литологические колонки скважин, при проведении лабораторных работ до завершения всех длительных испытаний определения механических свойств грунтов предварительно предоставить физические свойств грунтов.

	14.3
	Требованию к выполнению инженерно-экологических изысканий
	Обеспечить выполнение:
1.
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения».
2.
В составе работ выполнить анализ современного экологического состояния на территории объекта и в зоне его воздействия с разработкой рекомендаций и предложений по обоснованию природных мероприятий для почв, извлекаемых грунтов, подземной гидросферы по химическому и радиационному видам загрязнений.
3.
Выполнить рекогносцировочное обследование территории с описанием природной среды и ландшафтов в целом, источников и визуальных признаков загрязнений;
4.
Провести оценку фонового загрязнения атмосферного воздуха (по официальным данным предоставляемым территориальным отделением Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды);
5.
Провести опробование и оценку состояния почво-грунтов, подземных вод;
6.
Провести оценка радиационной обстановки;
7.
Выполнить эколого-гидрогеологические и почвенные исследования;
8.
Изучить почвенные условия, растительного и животного мира по фондовым материалам;

	14.4
	Требованию к выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий
	Обеспечить выполнение:
1.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерные гидрометеорологические изыскания для строительства». 
2.
Данный вид изысканий выполнить в комплексе с инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями при поиске и разведке подземных вод для целей водоснабжения, изучении процессов подтопления территории подземными водами и изменении их химического состава, изучении и прогнозе русловых и пойменных деформаций рек, изучении и прогнозе переработки берегов озер и водохранилищ, динамики морских побережий, геокриологических исследованиях, изучении карста, оползней, селей и других опасных природных процессов.
3.
Выполнить сбор, анализ и оценка имеющихся фондовых и литературных метеорологических и гидрологических данных;
4.
Выполнить рекогносцировочное обследование местности и выбор опорных пунктов метеорологических и гидрологических наблюдений;
5.
Описать ближайшие водные объекты и дать оценку их влияния на исследуемый участок;
6.
Изучить опасные гидрометеорологические процессы и явления с разработкой рекомендаций по их учету при проектировании особенностей гидрометеорологических условий, мероприятий по инженерной подготовке территорий и защите от опасных гидрометеорологических процессов, и разработке мероприятий по охране среды, по защите поверхностных вод;
7.
Выполнить камеральную обработку материалов с определением расчетных метеорологических характеристик.

	14.5
	Требования к составу технических отчетов комплексных инженерных изысканий
	Технические отчеты на выполнение комплексных инженерных изысканий по составу и содержанию должны быть разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014 № 783/пр (в редакции, действующей на момент проектирования) "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

	15.
	Начальная (максимальная) цена договора
	311 133 333 (Триста одиннадцать миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать три) рублей 33 коп.

	16.
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	

	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	17.
	Требование к схеме планировочной организации земельного участка
	Решения по планировочной организации участка принять в соответствии с СП 42.13330.2016 и другой действующей нормативной документацией.
Требования к схеме планировочной организации земельного участка: 
1. Размещение детского сада в г. Среднеуральск, Свердловская область (Кадастровый номер участка _________) 
2. При решении схемы планировочной организации земельного участка учитываются санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих территорий, проездов и улиц.
3. Обеспечить на объекте (в том числе на прилегающей территории) безбарьерную среду. Исключить устройство крылец, пандусов для маломобильных групп населения, ступенек или порогов между помещениями различного функционального назначения. Обеспечить устройство главного входа на одном уровне с твердым покрытием.
4. Мусороконтейнерную площадку разместить с учетом санитарно-защитной зоны до фасадов существующей и перспективной застройки и до здания детского сада. Площадку выполнить с навесом в общей стилистике благоустройства.
5. Территория детского сада должна включать в себя площадки и зоны в соответствии с действующими нормативными документами.
6. Основной вход в здание (по возможности все входы) выполнить в одном уровне с благоустройством территории (без ступеней и пандусов). 
7. Выполнить расчет инсоляции и КЕО для проектируемого объекта (с учетом окружающей застройки), а также зданий и площадок, попадающих в зону его влияния.
8. Учесть размещение инженерных сетей (существующих и проектируемых), минимизировать трассировку сетей на озелененных участках.
9. При разработке благоустройства территории объекта исключить использование однолетних растений, предусмотреть посадку многолетних цветов.
10. Предусмотреть архитектурную подсветку озеленения участка и объектов благоустройства
11. Разработать и согласовать с Заказчиком предложения по ограждению территории.
12. Разработать и согласовать с Заказчиком проект благоустройства территории. Минимальное количество предлагаемых решений благоустройства территории – 2.
13. Проект должен содержать расчеты, технико-экономические показатели функциональных параметров объекта и территории в границах благоустройства, в объеме, необходимом для включения в раздел ПЗУ.

	18.
	Требование к проекту полосы отвода
	Не требуется (только для линейных объектов).

	19.
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	На стадии эскизного проектирования: 
1. Разработать не менее 2 вариантов объемно-планировочных решений «Здание детского сада в _________».
2. Архитектурное решение выполнить в соответствии с окружающей застройкой. Предоставить на рассмотрение Заказчику не менее 3-х вариантов фасадных решений.
3. Разработать и предоставить на рассмотрение Заказчику не менее 3-х вариантов интерьерных решений.
4.  Разработать решения по дизайну интерьеров
основных помещений объекта (Залы, холлы, МОП,
административные помещения).
5. Отделку цоколя(отмостки) здания выполнить с
применением антивандальных материалов.
6. При выводе сетей на кровлю и фасад
разработать типовые решения по ограждению данных
систем и их интеграции в общий внешний облик объекта. Решения предварительно согласовать с 
заказчиком.
7. При разработке фасадных решений
предусмотреть места для вывесок и навигации.
Предложить минимум два варианта типовых решений
для вывесок и элементов фасадной навигации.
8. При размещении на крыше инженерного
оборудования предусмотреть архитектурные решения,
исключающие его просматриваемость с главного фасада и основных обзорных точек объекта.
9. При возможности предусмотреть остекление с
импостами темного цвета.
10. Принятые фасадные решения увязать с
окружающей застройкой и концепцией архитектурного
облика объект
На стадии ПД и РД все отклонения от утвержденного эскизного проекта согласовать с Заказчиком. 

	20.
	Требования к технологическим решениям
	1. Технологические решения разработать в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами.
2. Технологическое оборудование предусмотреть во всех помещениях с учетом следующих требований:
· у мебели указать материалы изготовления, толщину материала, геометрические параметры;
· у технологического оборудования указать необходимые технические характеристики;
· расположение и точки подключения сетей водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения и электрооборудования предусмотреть в соответствии с расстановкой оборудования. 
· В санитарных узлах предусмотреть электрические сушилки для рук со скрытым подключением.
3. При разработке рабочей документации предусмотреть:
· составление спецификаций технологического оборудования (спецификация по помещениям и сводная спецификация);
· Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованной проектной документацией.

	21.
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	1. Конструкции здания должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом необходимых эксплуатационных нагрузок. 
2. Проектирование должно быть многовариантным. Минимальное количество предлагаемых планировочных решений – 2. 
3. Конструктивную схему здания и материал исполнения согласовать с Заказчиком.
4. При необходимости отступлений от требований требуется согласование с Заказчиком.
5. Площади цокольного и/или подвального этажей использовать максимально функционально, избегая неэксплуатируемых объемов. Минимизировать неиспользуемые объемы в чердачных пространствах.
6. Планировочные решения, запроектировать с учетом действующих норм и правил пожарной безопасности, доступа МГН и строительной нормативной документации и функциональных зон объекта.
7. Функциональное зонирование здания должно быть выполнено с учётом разделения потоков и предусматривать наиболее эффективное использование пространств (прямые связи между помещениями схожего функционального назначения).
8. Основные входы в здание выполнить без ступеней в одном уровне с благоустройством.
9. Пост охраны должен быть расположены рядом с основным входом в здание таким образом, чтобы охраннику обеспечивалась возможность полного обзора и контроля входной зоны и потока проходящих посетителей.
10. В зонах ожидания предусмотреть места для размещения вендинговых автоматов, места для сидения, стойку для зарядки мобильных устройств.
11. Разработать проект внутренней навигации и согласовать с заказчиком. На дверях предусмотреть таблички с наименованиями или номерами помещений, выполненные в соответствии с общим дизайном.
12. Разработать проект навигации по территории объекта и согласовать с заказчиком.
13. Состав и характеристики основных помещений детского сада принять с учетом действующих нормативных требований и правил проектирования.
14. Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованной проектной документацией.

	21.1.
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования заказчиком
	1. Основные материалы, изделия, конструкции и оборудование определить в рамках разработки эскизного проекта, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными нормативными документами и согласовать с Заказчиком.
2. При разработке проектной документации следует применять технические решения, обеспечивающие наибольшую экономическую целесообразность, надежность, безопасность объекта и энергоэффективность.
3. Все применяемые строительные материалы должны иметь в наличии санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности РФ.

	21.2.
	Требования к строительным конструкциям
	1. В соответствии с разработанными функциональными планировками предложить схему расстановки элементов несущего каркаса здания. Предложить материал выполнения основных конструктивных элементов.
2. Строительные конструкции фундаментов, стен, перегородок, перекрытий, лестниц, кровли, окон и т.д. принять на основании инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
3. Все применяемые строительные материалы должны иметь в наличии санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности РФ.

	21.3.
	Требования к фундаментам
	1. В соответствии с разработанными функциональными планировками предложить схему расстановки элементов несущего каркаса здания. Предложить материал выполнения основных конструктивных элементов.
2. Определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
3. Проектирование должно быть многовариантным. Минимальное количество сравниваемых вариантов – 2
4. Предусмотреть статистические/динамические испытания свай (при применении свайных фундаментов). 
5. Разработать узлы гидроизоляции бесцокольных и цокольных примыканий, узлов сопряжения разных типов фундаментов (при наличии).

	21.4.
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.

	21.5.
	Требования к наружным стенам
	1. Определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных и теплотехнических расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации. 
2. Материалы исполнения наружных стен и отделки фасадов, согласовать с Заказчиком.

	21.6.
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	1. Определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
2. Материалы исполнения внутренних перегородок согласовать с Заказчиком.
3. Монтаж пожарных и электрических шкафов предусмотреть в одной плоскости со стенами.
4. На стадии разработки рабочей документации разработать следующие узлы:
· Для стен: узлы устройства керамической плитки на внешних и внутренних углах, узлы устройства примыкания к полу, узел устройства деформационных швов;
· Нетиповые узлы установки витражных конструкций в наружных стенах;
· Нетиповые узлы примыканий различных конструктивных типов наружных стен (при наличии); 
· Нетиповые каркасы перегородок (при необходимости).
5. Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованной проектной документацией.

	21.7.
	Требования к перекрытиям
	1. Тип определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
2. Материалы исполнения перекрытий и покрытий согласовать с Заказчиком.

	21.8.
	Требования к колоннам, ригелям
	1. Тип определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации (в том числе имеющей рекомендательный характер).
2. Исключить размещение каркасных элементов (колонн), находящихся в центральной части помещений.

	21.9.
	Требования к лестницам
	1. Тип и материал изготовления определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, строительных расчетов, действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
2. Материал исполнения и тип наружных и внутренних лестниц, согласовать с Заказчиком.
3. Предусмотреть выполнение ограждений лестничных маршей основных внутренних лестниц, наружных лестниц и пандусов из нержавеющей стали. 
4. При установке на лестничных площадках радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м – использовать ниши, прикрытые экранами, не уменьшающими ширину эвакуационного прохода, рассмотреть возможность устройства теплых полов на лестничных площадках.
5. Первая и последняя ступенька маршей должна быть контрастной относительно остальных ступеней.
6.  Для стен лестничных клеток на высоту не менее 1,2 м от пола предусмотреть отделку керамогранитной плиткой

	21.10.
	Требования к полам
	1. Типы покрытия полов определить проектом в соответствии со строительными расчетами, санитарными требованиями и действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации (в том числе имеющей рекомендательный характер).
2. Полы выполнить из материалов, устойчивых к механическому воздействию с высоким количеством циклов истирания. В помещениях 1 этажа покрытия полов предусмотреть из материалов с высокими теплоизоляционными свойствами.
3. Покрытие полов предусматривать преимущественно из натуральных материалов, исключить применение гомогенных ПВХ покрытий.
4. В местах устройства линолеума (из натуральных
материалов) предусмотреть устройство каннелюрных
плинтусов, в остальных местах - алюминиевый плинтус, либо предложить иные варианты;
5. Исключить применение накладных порожков при стыке напольных покрытий, все внутренние двери, предусмотреть без порогов.
6. На стадии разработки рабочей документации разработать следующие узлы:
· Примыкания к беспороговым выходам наружу, витражам «в пол»;
· Деформационных швов; 
· Разуклонку полов и устройство приямков/трапов при необходимости (венткамеры, общие душевые, насосные, ИТП, узлы ввода и т.д.);
· Сопряжения полов лестничных клеток и этажей.
7. Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованой проектной документацией.

	21.11.
	Требование к кровле
	1. Тип определить проектом в соответствии со строительными расчетами, санитарными требованиями и действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
2. При устройстве скатной кровли водосток предусмотреть организованным. 
3. При устройстве плоской кровли оборудовать систему внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней — на благоустроенную поверхность земли.
4. Принять меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время. Исключить выпуск ливневых стоков на пешеходные дорожки.

	21.12.
	Требование к витражам, окнам
	1. Типы определить проектом в соответствии со строительными расчетами, санитарными требованиями и действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
2. Минимизировать количество импостов и стоек с учетом конструкции и места размещения оконных блоков в стенах здания.
3. Толщину наружного стекла в стеклопакетах и витражах предусмотреть не менее 6 мм, при площади остекления свыше 2 м² – не менее 8 мм, цвета ламинации импостов и стоек в наружном исполнении предусмотреть в темных оттенках.
4. Цветовые решения профилей при устройстве окон и витражей согласовать с заказчиком.
5. На стадии разработки рабочей документации разработать следующие узлы:
· Узлы устройства наружных и внутренних откосов;
· Узел устройства отлива;
· Узел установки и гидроизоляции бесцокольного примыкания в уровне земли; 
· Нетиповые узлы примыкания к ограждающим конструкциям.
6. Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованной проектной документацией.

	21.13.
	Требования к дверям
	1. Типы определить проектом в соответствии со строительными расчетами, санитарными требованиями и действующей на территории Российской Федерации строительной нормативной документации.
2. Во внутренних помещениях предусмотреть двери — распашные или раздвижные, дверные полотна покрыть пластификатом с обеих сторон с установленной в заводских условиях фурнитурой и внутренними замками.
3. Минимальную ширину дверных проемов принять не менее 1 м в свету. По высоте принять единое значение для всех дверей (не менее 2,3 м). Петли принимать в скрытом исполнении. Внешний вид фурнитуры согласовать с заказчиком.
4. На стадии разработки рабочей документации разработать следующие узлы:
· Узлы устройства примыкания дверного проема к стене;
· Узлы устройства внутренних откосов, внешних откосов, наличников, доборов;
· Узлы устройства беспороговой установки входных дверей. 
5. Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованой проектной документацией.

	21.14.
	Требования к внутренней отделке
	1. Разработать решения по дизайну интерьеров основных помещений объекта (Спальни, игровые, МОП, раздевальные, кабинет заведующей и т.д.).
2. Разработать в объёме дизайн-проекта интерьеров навигационные носители для здания (предложить минимум 2 варианта).
3. Отделочные материалы интерьеров здания принять из долговечных, износостойких, вандалоустойчивых и экологичных материалов, имеющих подтверждающие нормативные документы качества с учетом требований санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.
4. Белый цвет предпочтительнее использовать только выше уровня дверных проёмов. 
5. Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм.
6. Поверхности стен, перегородок и потолков должны быть гладкими, из материалов, легкодоступных для влажной уборки, с высоким показателем количества моечных циклов, и устойчивых при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.
7. Ступени, подступенки и боковые поверхности маршей бетонных лестниц отполировать.
8. Во входных тамбурах и местах наиболее интенсивного пребывания посетителей, предусмотреть антивандальные устойчивые отделочные материалы, защиту углов в местах активного движения, защиту колонн, низа стен.
9. Отделка свободностоящих колонн должна быть антивандальной и исключать сколы и преждевременный износ материала в процессе эксплуатации. Рекомендуется в качестве защиты поверхности колонн предусматривать вокруг них места для сидения, рабочие (столы) или информационные (пробковые, маркерные и пр.) поверхности. 
10. В зоне загрузки предусмотреть защиту стен металлическими листами на высоту не менее 1500 мм.
11. В случае устройства реечных элементов в качестве чистовой отделки потолков в местах общего пользования, скрывающих запотолочное пространство, предусмотреть его окраску в темные тона.
12. Исключить применение конструкции подвесного потолка с отметкой ниже отметки верха оконных проёмов. 
13. Приоритетность заполнения потолочного
пространства: 1. Без потолков 2. Применение подвесного потолка габаритами 1200х600 на скрытой подсистеме, окончательный вариант потолков согласовать с
заказчиком.
14. В местах установки раковин и других сантехнических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотреть отделку глазурованной плиткой с темной затиркой. 
15. В санитарных помещениях учреждений ревизионные люки выполнить в скрытом исполнении, предусмотрев при этом их габаритные размеры, позволяющие при необходимости обеспечить беспрепятственный доступ к узлам инженерных коммуникаций.
16. При каждой входной группе в здание предусмотреть устройство грязеуловителей (трёхступенчатая система грязезащиты) в нишах размером не менее 900х1200.
17. Все внутренние двери запроектировать без порогов.
18. Решения по дверям уточнить в соответствии с нормативными документами и дизайн-проектом.
19. Предусмотреть максимум открытых за счет витражного остекления пространств с возможностью сквозного просмотра из помещений общего пользования (коридоры, холлы и пр.).
20. Предусмотреть оборудование мест общего пользования (широких коридоров, холлов и пр.) местами для отдыха, общения в соответствии с функциональным назначением блока. Тупиковые зоны коридоров предусмотреть с функцией рекреации.
21. Радиаторы отопления должны быть заглублены в тело стены и закрыты защитными экранами. 
22. Повысить эффективность помещений за счет их многофункциональности и возможности трансформироваться, используя соответствующую мебель (легкую, штабелируемую) и оборудование. 
23. В случае использования импортного оборудования и материалов подготовить обоснование использования импортных материалов и оборудования.
24. Нормативные нагрузки, конструктивные решения и материалы должны соответствовать действующим требованиям нормативных актов, сводам правил, нормам и стандартам РФ.

	21.15.
	Требования к наружной отделке
	1. Архитектурное решение выполнить в соответствии с согласованной концепцией, окружающей застройкой. Предоставить на рассмотрение Заказчику не менее 3-х вариантов фасадных решений. 
2. Принятые фасадные решения увязать с окружающей застройкой и концепцией архитектурного облика объекта.
3. Фасадную систему предусмотреть с учётом требований СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Принятые фасадные решения должны быть экономичными, устойчивыми к влиянию климатических условий.
4. Наружная отделка должна быть выполнена в соответствии с требованиями, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.
5. В качестве материалов наружной отделки применять качественные, износоустойчивые материалы.
6. Отделку цоколя(отмостки) здания выполнить с применением антивандальных материалов. 
7. Все применяемые строительные и отделочные материалы должны иметь в наличии санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности РФ.
8. При проработке фасада рассмотреть возможность применения различных типов остекления: окна, ленточное остекление, панорамное, витражное остекление. 
9. При возможности применить над основными входами и выходами с эвакуационных лестничных клеток консольные выносы со 2 этажа.
10. Предусмотреть конструктивные решения для предотвращения образования сосулек, наледей, скопления больших объемов снега для обеспечения безопасной дальнейшей эксплуатации.
11. Наименование учреждения (при наличии) разместить по траектории пешеходного движения.
12. При разработке фасадных решений предусмотреть места для вывесок и навигации. Предложить минимум два варианта типовых решений для вывесок и элементов фасадной навигации.
13. Рассмотреть архитектурно-художественную подсветку здания. Представить не менее двух вариантов архитектурной подсветки здания с описанием характеристик и особенностей размещения осветительного оборудования.
14. При устройстве парапетов проработать два варианта: первый, выполнение кирпичного парапета в высоту 1200 мм, второй, выполнение металлического ограждения, но с углом во внутрь 45, для того чтобы ограждение не просматривалось с уровня земли.
15. Исключить пожарные лестницы на главном фасаде здания. Выходы на кровлю предусмотреть внутри здания.
16. Выходы вентиляционных шахт, размещаемых на крыше предусмотреть в основных тонах фасада. Рассмотреть вопрос объединения всех инженерных выводов на кровле в группы и ограждения их архитектурными способами.
17. При выводе сетей на кровлю и фасад разработать типовые решения по ограждению данных систем и их интеграции в общий внешний облик объекта. Решения предварительно согласовать с заказчиком
18. При размещении на крыше инженерного оборудования предусмотреть архитектурные решения, исключающие его просматриваемость с главного фасада и основных обзорных точек объекта. 
19. Предложить решение для защиты приямков и спусков в подвал от осадков и падения.

	21.16.
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Мероприятия по обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях определить проектом в соответствии с ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	21.17.
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Необходимость выполнения инженерной защиты территории определить проектом.

	22. 
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Не предусмотрено.

	23. 
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Не предусмотрено.

	24. 
	Требования к инженерно-техническим решениям
	1. Проектную документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
2. В проектной документации разработать принципиальные схемы и поэтажные планы с разводкой сетей инженерно-технического обеспечения и расположением инженерного оборудования, а также точек его подключения. Расположение оборудования согласовать с разработчиками смежных разделов.
3. Материалы и оборудование должно быть сертифицированным, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.
4. В состав документации включить опросные листы на оборудование, листы подбора на оборудование и технико-коммерческое предложение оборудования.
5. На аксонометрических схемах систем вентиляции указать: толщины металла, сечения, места покрытия огнезащитным материалом и требуемую степень огнестойкости воздуховодов, отметки прокладки воздуховодов и установки оборудования, места установки и маркировку клапанов, места пересечения строительных конструкций.
6. На аксонометрических схемах систем отопления, водоснабжения и водоотведения указать: диаметры, места покрытия теплоизоляционным материалом трубопроводов, отметки прокладки трубопроводов и установки оборудования, уклоны, места установки запорной и регулирующей арматуры, места пересечения строительных конструкций.
7. Сантехническое оборудование (смесители, санфаянс) учесть на отдельном листе спецификации, в примечании указать помещения установки оборудования.
8. Все системы инженерного обеспечения, мощность, конфигурацию, тип применяемого оборудования, разработать и подобрать на основании расчетов, в соответствии с показателями объекта и нормативными требованиями. Результаты расчета, по запросу, предоставляются Заказчику в течении не более 3 рабочих дней. 
9. Учесть рациональное размещение технических помещений для минимизации объемов прокладки трасс воздухо-, трубо- и (или) шинопроводов, размещение вытяжных вентиляционных камер вблизи шахт, выходящих на кровлю здания, размещение электрощитовых вблизи основных потребителей и прочее.
10. Предусмотреть оптимальные трассировки, обеспечивающие сохранение объемно-планировочных решений и решений дизайн-проектов интерьеров и благоустройства.
11. Выполнить подбор мультимедийного оборудования для помещений детского сада, в соответствии с их функциональным назначением. 
12. На стадии разработки рабочей документации:
· в состав документации включить узлы подключения отопительных приборов, коллекторные узлы, установки комнатных термостатов, таблицу настроек балансировочных клапанов
· предусмотреть узлы установки вентиляторов на кровле, проходок вентиляционных коробов через строительные конструкции.
· в состав документации включить узлы подключения смесителей, писсуаров, термосмесителей, план уборных МГН с размещением поручней, сантехнического оборудования и остальных мероприятий по ОДИ. 
· В состав рабочей документации включить сводные планы инженерных сетей по потолкам основных помещений объекта (зрительные залы, холлы и т.д.)
· Работоспособность, мощности и конфигурации систем инженерного обеспечения, изменяемых относительно стадии ПД – подтвердить расчетом. Результаты расчета предоставляются по требованию заказчика не позднее чем 3 рабочих дня. 
· Сечения венткамер и наиболее нагруженных инженерными сетями технических помещений, с указанием высотных отметок всех сетей. 
13. Рабочую документацию выполнить в объеме необходимом и достаточном для проведения СМР в соответствии с согласованой проектной документацией.

	24.1.
	Требования к основному техническому оборудованию
	1. Предусмотреть полное инженерное обеспечение здания в соответствии с требованиями норм и правил законодательства Российской Федерации.
2. При выборе оборудования инженерных систем отдать предпочтение высокотехнологичному оборудованию, руководствуясь требованиями надежности и эффективности работы, энергосбережения, совместимости, безотказности.
3. Оборудование предусмотреть с учетом эффективности использования средств областного бюджета.
4. Места размещения навесного оборудования должны исключать возможность получения травмы.
5. При необходимости размещения холодильных камер в помещении, компрессорно-конденсаторный блок разместить на улице (на кровле, на дворовом фасаде). При невозможности выполнить данное требование, подобрать моноблок с установкой на передней части камер. Вентиляция данного помещения должна быть рассчитана по удалению избыточных тепловыделений.
6. При необходимости комплектацию холодильным, механическим, электрооборудованием определить расчетом, выполненным по нормам раздельного хранения продуктов, их размещения и количества людей на объекте.
7. Предусмотреть возможность удаленной передачи показаний приборов учета потребления энергоресурсов на диспетчерский пункт объекта. 
8. Предусмотреть систему диспетчеризации и управления инженерными сетями. 

	24.1.1.
	Отопление
	1. После разработки объемно-планировочных решений и эскизного проекта выполнить расчет основных нагрузок на здание для получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций.
2. Проектирование систем отопления выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных, технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям, на основании расчетов.
3. Систему отопления разработать двухтрубную, закрытую, с коллекторной разводкой.
4. Вертикальные стояки проложить скрыто, доступ к запорно-регулирующей арматуре на трубопроводах через лючки. Лючки подобрать исходя из типа отделки, облицовки стен и перегородок. Магистральные трубопроводы теплоизолировать. На каждом этаже подобрать коллекторы. Управление ответвлениями осуществить посредством коллекторов. Коллектора разместить в условиях доступа только для обслуживающего персонала. Систему отопления разделить на отдельные ответвления поэтажно и в зависимости от требуемого микроклимата помещений. Поэтажные ответвления проложить горизонтально. Ответвления проложить вдоль наружных стен скрыто, доступ к запорно-регулирующей арматуре на трубопроводах через лючки. Ответвления проложить на тех же отметках, что и соединения отопительных приборов. Отопительные приборы принять с боковым подключением. Трубопроводы ответвлений и пространство, где они прокладываются теплоизолировать.
5. Автоматизация системы отопления должна регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и обеспечить требуемую температуру внутреннего воздуха помещений.
6. В обвязке отопительных приборов предусмотреть воздухоотводчики, регулирующую и запорную арматуру. 
7. Места установки балансировочных клапанов обосновать гидравлическим расчетом.
8. Выполнить гидравлический расчет системы отопления и расчет тепловых потерь, результаты приложить в составе раздела.
9. В верхних точках системы установить автоматические воздухоотводчики. Предусмотреть мероприятия по снижению теплопотерь посредством теплоизоляции трубопроводов ИТП, магистральных трубопропроводов и стояков. В нижних точках системы предусмотреть краны для опорожнения системы.
10. Подключение систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения выполнить по независимой схеме. В межотопительный период систему горячего водоснабжения запроектировать от электрических водонагревателей.
11. Теплообменное оборудование, насосные агрегаты, узлы коммерческого и технического учета разместить в ИТП. В документацию включить листы подбора теплообменного оборудования, насосных агрегатов.
12. Применить насосы с частотным преобразователем.
13. Предусмотреть автоматическое управление температурными режимами. Контроллер должен быть с интерфейсом передачи данных Ethernet;
14. Приготовление горячей воды – централизованное в ИТП с температурой 60°С по закрытой схеме. В межотопительный период систему горячего водоснабжения запроектировать от электрических водонагревателей. 
15. В документацию включить пьезометрический график с указанием потерь давления на основных элементах теплового пункта (узел коммерческого учета тепла (далее – УКУТ), регуляторы давления, регулирующие клапаны, теплообменный аппарат, потери в системе) и напоров насосов.
16. Подбор и размещение приборов узла коммерческого учета выполнить на основании технических условий ресурсоснабжающей компании.
17. Установить водомерные узлы на системы Т3 (ГВС), Т4 (циркуляция ГВС), на трубопровод ХВС, питающий систему летнего ГВС.
18. Систему теплоснабжения приточных установок предусмотреть с постоянным расходом.
19. При использовании стандартных узлов с трехходовым клапаном предусмотреть устройство перемычки с балансировочным клапаном. На подающем и обратном трубопроводе предусмотреть запорную арматуру отключения каждого смесительного узла (для проведения ремонтных работ либо устранения аварийной ситуации).
20. Предусмотреть установку маскирующих решеток или панелей, а также установку в нишах стен для маскировки отопительных приборов.
21. Предусмотреть установку компенсаторных мероприятий (сильфонные, П, Г, Z образные компенсаторы) на магистральных сетях. Обосновать расчетом температурных удлинений. Указать тип и шаг расстановки неподвижных и скользящих опор. 

	24.1.2.
	Вентиляция
	1. После разработки объемно-планировочных решений и эскизного проекта выполнить расчет основных нагрузок на здание для получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций.
2. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям.
3. Предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования, а также отдельные системы в объеме, необходимом, согласно нормативным требованиям. В системе приточно-вытяжной вентиляции применить принцип рекуперации воздушных потоков. 
4. Системы вентиляции разработать с механическим побуждением. Подогрев приточного воздуха предусмотреть водяными теплообменниками.
5. В местах прохода вытяжных воздуховодов через неотапливаемые помещения, через кровлю, а также на воздуховодах, проходящих по улице и на вентиляционных машинах с рекуператорами предусмотреть мероприятия по устранению образования конденсата.
6. Вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока предусмотреть из помещений в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов.
7. Предусмотреть систему противодымной вентиляции требований действующих нормативных документов.
8. Системы общеобменной принудительной вентиляции выполнить на основании расчетов и проектных показателей помещений (мощности/объема и т.д.), в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
9. Теплоноситель для систем вентиляции – вода.
10. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции: 
· из листовой стали (оцинкованная, нержавеющая) прямоугольного и круглого сечения, в зависимости от расхода перемещаемого воздуха;
· на ответвлениях к воздухораспределителям использовать вставки из гибких полужёстких воздуховодов с присоединением к стальному воздуховоду с помощью хомутов.
11. Для подачи и удаления воздуха из помещений применить воздухораспределители: 
· в конструкции навесных потолков применить потолочные решетки диффузорного типа либо решетки 4-х направленного воздухораспределения;
· в стенах решетки с наклонными ламелями;
· в местах постоянного нахождения людей применить регулируемые решетки.
12. Для регулирования расходов воздуха в кабинетах применить дросселирующие устройства.
13. Полы необходимо гидроизолировать, предусмотреть разуклонку и дренажные приямки в вентиляционных камерах, размещаемых в подвале с установкой дренажных насосов. При размещении вентиляционных камер на этажах или кровле планировать водоотведение через трапы.
14. Стены и полы в воздухозаборной шахте должны иметь не пылеобразующее покрытие. Для обслуживания воздухозаборных шахт (форкамер) предусмотреть герметичные двери.
15. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции помещений разместить на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха согласно нормативным документам.
16. Выполнить расчёты шумовых характеристик вентиляционных систем и предусмотреть мероприятия по снижению шума:
· установка глушителей шума на воздуховодах перед и после вентиляторов; 
· установка гибких вставок между вентиляторами и воздуховодами;
· виброизоляторы.
17. При отделке полов, стен, потолков вентиляционных камер предусмотреть мероприятия по звукоизоляции от воздушного и ударного шума.
18. В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции обеспечить наличие клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиляции, во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции (прил. А.10.6 ГОСТ Р 59972-2021). 
19. Входные группы (кроме эвакуационных) в здание оборудовать электрическими воздушно-тепловыми завесами.
20. Системы приточной противодымной вентиляции применять в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции с отрицательным дисбалансом в защищаемых помещениях не более 30% в соответствии с п. 7.1, 7.4.б СП 7.13130.2013.
21. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать, подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон в режиме «зима-лето» в соответствии с п. 7.17.е СП 7.13130.2013.
22. Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнить в соответствии с СП 7.13130.2013 с огнезащитным покрытием из рулонных базальтовых материалов.
23. Автоматизацию работы приточных и вытяжных систем решить на базе свободно программируемых контроллеров.
Функции:
· контроль поступления теплоносителя к воздухонагревателю;
· контроль загрязнения фильтра;
· предварительный прогрев воздухонагревателя;
· защита воздухонагревателя от замораживания по воздуху и воде, в том числе при отключении электроэнергии;
· регулирование температуры в приточном канале;
· регулирование влажности приточного воздуха (если это требуется нормативными документами) осуществить по сигналу датчика, установленного на входе удаляемого воздуха в вытяжную установку, обслуживающую те же помещения, что и приточная установка.
· контроль работы вентиляторов, регулирование производительности системы посредством изменения частоты вращения рабочего колеса вентилятора;
· контроль состояния воздушных заслонок;
· контроль состояния огнезадерживающих клапанов;
· отключение установок при пожаре;
· ручное и автоматическое переключение режимов ЗИМА/ЛЕТО;
· отражение параметров и установок на дисплее.
Параметры и установки:
· температура наружного воздуха;
· температура воздуха после воздухонагревателя;
· температура и влажность удаляемого воздуха;
· температура теплоносителя (прямая и обратная);
· параметры защиты воздухонагревателя от замораживания;
· параметры запылённости фильтров.
24. В управлении агрегатами систем вентиляции предусмотреть 2 режима:
· дежурный, обеспечивающий включение агрегата и воздухообмен в объёме минимально допустимого;
· основной, обеспечивающий воздухообмен в полном объёме.
Параметры обоих режимов для всех систем прописать таблично в составе раздела рабочей документации.
25. Проектом предусмотреть:
· выбор мощности системы кондиционирования (холодопроизводительности/теплопроизводительности);
· место установки испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков;
· трассу прокладки трубопроводов холодильного контура и системы удаления конденсата, проводов системы электропитания и управления;
· установку специального ограждения для защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц - антивандальную защиту (в случае размещения компрессорно-конденсаторных блоков на улице в пределах доступа посторонних лиц);
· крепление компрессорно-конденсаторного блока над плоскостью кровли или земли с учетом величины снежного покрова.
26. В системах холодоснабжения следует использовать компрессионные холодильные машины и установки, работающие на экологически безопасных хладагентах в соответствии с п. 8.3 СП 60.13330.2020.
27. Предусмотреть отвод дренажа от блоков кондиционеров и вентиляционных машин в канализацию через гидрозатворы и включить в раздел ВК, отвод дренажа на кровлю не допускается.

	24.1.3.
	Водопровод
	1. Проектирование систем водоснабжения выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям.
2. Выполнить расчет потребного количества хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе на ГВС и пожаротушение и полив территории. На основании данных расчетов запросить технические условия на подключение к существующим сетям водоснабжения.
3. Тип систем пожаротушения определить в соответствии с требованиями нормативных документов.
4. Проектом предусмотреть системы горячего водоснабжения здания. 
5. Магистрали и стояки холодного и горячего водоснабжения выполнить из материалов не подверженных коррозии (полимерные трубы, стальные и оцинкованные трубопроводы). Соединение труб из оцинкованной стали производить согласно пунктам 5.1.2,
СП 73.13330.2016. Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
6. Поэтажную разводку выполнить из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном.
7. Уклон трубопроводов выполнять в сторону стояков и водосбросных устройств. В основании стояков предусмотреть установку полнопроходных шаровых кранов с дренажом и сбросником. Прокладку трубопроводов через перекрытия, стены и перегородки выполнить в гильзах из негорючих материалов.
8. На магистральных трубопроводах и стояках предусмотреть компенсаторы для компенсации температурных удлинений труб. 
9. Стояки холодного и горячего водоснабжения проложить скрыто (в коробах), обеспечив доступ к запорной и регулирующей арматуре. На поэтажных ответвлениях от водоразборных стояков холодной и горячей воды предусмотреть шаровые краны, фильтры и регуляторы давления (при необходимости). 
10. Не допускать применение полипропиленовых шаровых кранов. 
11. В санузлах для МГН и универсальных кабинах уборных предусмотреть водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
12. Тип и толщину изоляции труб ХВС и ГВС определить в соответствии с СП 61.13330.2012. 
13. Предусмотреть полив территории. Разработать вывод кранов в ниши наружных стен. Количество кранов определить проектом исходя из целесообразности. Применить мероприятия обеспечивающие антивандальные условия. Разработать мероприятия по устранению возможности разморозки системы (сливной кран, запорный кран в непосредственной близости к стене с внутренней стороны). 
14. Автоматизация систем водоснабжения должна обеспечивать поддержание требуемой температуры воды (для системы ГВС) и поддержание рабочего давления воды. 
15. Диспетчеризация систем водоснабжения должна обеспечивать сбор расходных данных и сигнализацию о возникновении аварийных ситуаций.

	24.1.4.
	Канализация
	1. После разработки объемно-планировочных решений и эскизного проекта выполнить расчет основных нагрузок на здание для получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций. Запросить технические условия на подключение к существующим сетям водоотведения.
2. Проектирование систем водоснабжения выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям. 
3. Внутреннюю сеть канализации оборудовать необходимым количеством прочисток и ревизий. Стояки, прочистки и ревизии расположить в местах, доступных для обслуживания. 
4. На канализационных стояках установить противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам (СП 40-107-2003). 
5. Трубы выше отм. 0.000 выполнить из полипропиленовых труб. 
6. Вентиляционные части стояков вывести на кровлю на уровень не менее 1 метра от уровня кровли, при невозможности вывода оборудовать вентиляционными клапанами.
7. При устройстве внутренних водостоков воронки применить с электроподогревом. Тип воронки принять в соответствии с конструктивом кровли и условиями эксплуатации. Выпуск выполнить в сеть дождевой канализации. 
8. Для отвода технической воды из помещений ИТП и вентиляционных камер предусмотреть устройство приямков с установкой в них погружных насосов с выводом в дренажный колодец, с последующим опорожнением. 
9. Предусмотреть прием отвода конденсата от наружных и внутренних блоков системы кондиционирования.

	24.1.5.
	Электроснабжение
	1. После разработки объемно-планировочных решений и эскизного проекта выполнить расчет основных нагрузок на здание для получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций.
2. Проектирование систем электроснабжения выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к сетям электроснабжения.
3. Помещения обеспечить защищенной системой электроснабжения (гроза, перепады напряжения, кратковременные отключения электроэнергии).
4. Молниезащиту здания предусмотреть в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 прутком и полосой по кровле, спуски – прутком (сечение определить проектом), контур заземления выполнить металлической полосой, горизонтальные заземлители – из угловой стали (сечение определить проектом). Устройство молниезащиты должно быть выполнено из оцинкованного материала и увязано с системой уравнивания потенциалов.
5. Тип системы заземления электроустановки здания – TN-C-S. Предусмотреть сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молниезащиты здания, соединённого с ГЗШ здания, и использование заземлителя функционального заземления диагностического оборудования, с сопротивлением не более 2 Ом, соединённого с шиной функционального заземления (ГШФЗ) проектируемого здания; ГЗШ и ГШФЗ соединены двумя проводниками уравнивания потенциалов с установкой помехоподавляющих фильтров. 
6. Уровень освещенности помещений должен соответствовать требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Технические решения по устройству освещения определить в соответствии с размещением оборудования.
7. Технические решения по прокладке линий электропитания определить при разработке проектной документации в соответствии с размещением оборудования и соблюдением требований действующих нормативов. Сечение кабелей выбрать согласно ПУЭ.
8. Питание электрооборудования, относящихся по «Правилам устройства электроустановок», 7-е издание (далее – ПУЭ, 7-е издание) к I категории электроснабжения (противопожарные устройства, аварийное освещение, ОПС, противопожарные клапана, система дымоудаления, оповещение и управление эвакуацией), а также системы экстренной связи (вместе с охранной и тревожной сигнализацией), системы охранного телевидения, автоматизированной системы контроля и управления доступом, лифты, насосное оборудование пожаротушения выполнить с устройством АВР и других потребителей, в соответствии с требованиями нормативной документации. Остальных потребителей подключить по II категории электроснабжения. Список потребителей I и II категорий электроснабжения уточнить на стадии проектирования.
9. Выполнить коммерческий учёт потребления электроэнергии. Система учета электрической энергии должна соответствовать действующим нормативно техническим документам. Коммерческий учет согласно ТУ сетевой организации. Предусмотреть вторичные узлы учета в ВРУ.
10. Технические решения по проектированию прокладки линий электроснабжения определить в соответствии с размещаемым оборудованием электрощитовой, ТП в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, СП 256.1325800.2016, СП 31‑110-2003, ПУЭ 6,7 изд, технических условий на присоединение объекта к сетям электроснабжения.
11. В электрощитовой предусмотреть электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители), средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев, комплект переносных заземлений и плакатов электробезопасности.
12. В текстовой части показать итоговую мощность установленную и расчётную для следующих групп потребителей: 
· наружное освещение;
· внутреннее освещение;
· вентиляция и кондиционирование;
· тепловые завесы;
· горячее и холодное водоснабжение;
· слаботочные системы с выделением мультимедийных систем;
· приготовление ГВС в летний период.
13. Формирование нагрузок распределительных щитов выполнить в зависимости от функционального назначения раздельно, по следующему принципу:
· ЩО - рабочее освещения;
· ЩАО - аварийное освещение;
· ЩК - компьютерная сеть;
· ЩР - бытовая розеточная сеть;
· ЩВ - вентиляция, кондиционирование;
· ЩС – силовое электрооборудование;
· ЩБП - бесперебойное питание;
· ЩНО - наружное освещение.
14. Щитовое электрооборудование в коридорах в открытом виде не устанавливать, устанавливать в технологические ниши с общей дверью или в электрощитовые и в технические помещения. В случае отсутствия возможности скрытой установки, щиты должны быть встраиваемые. 
15. Предусмотреть возможность обслуживания щитов и возможную замену или дополнительную прокладку кабельных линий по стоякам (выполнить ревизионные лючки или ниши с дверью). В межэтажных стояках предусмотреть резервирование кабельных проходов;
16. Распределение электроэнергии выполнить по магистральным и радиальным схемам (обеспечить бесшлейфовое подключение). 
17. Напряжение сети электрического оборудования принять согласно техническим характеристикам. Внутренние электрические сети объектов комплекса выполнить З-х и 5-ти проводными с применением кабельной продукции с негорючей изоляцией, тип определить проектом.
18. Прокладка кабельных сетей скрытая (замоноличенные трубы, трубы под штукатуркой, каналы в строительных конструкциях), без использования наружных кабель-каналов и труб, предусмотреть возможность замены кабелей при выполнении последующих ремонтных работ без нарушения отделочных покрытий, в помещениях с подвесным или фальшпотолком открыто по перекрытиям в гофрированной ПВХ трубе, не распространяющей горение.
19. Применить кабель с пониженным дымогазовыделением, не распространяющим горение.
20. Допускается открытая прокладка кабелей электроснабжения силовых щитов по кабельным конструкциям лоткам в технических помещениях, в подвале, на чердаке и в помещениях за подвесным потолком, с соблюдением пункта 7.1.38 ПУЭ-7 при проходах кабельных сетей через перекрытия предусмотреть закладные металлические проходки.
21. Кабельные конструкции должны быть оцинкованными; во влажных и подвальных помещениях кабельные конструкции должны быть с покрытием, выполненным методом горячего оцинкования.
22. Показать на поэтажных планах распределительные сети, показать межэтажные стояки, распределительные щиты. Сечение кабелей выбрать согласно ПУЭ (6,7 издание), в том числе: по длительно допустимым токовым нагрузкам, проверенным по потере напряжения и по условиям срабатывания защитных аппаратов.
23. Для обеспечения безопасности функционирования электроприборов использовать распределительные щиты заводской сборки с клеммовым соединением кабелей.
24. Во всех помещениях, в коридорах и зонах рекреации выполнить бытовую розеточную сеть для уборочной техники и ремонтного ручного электроинструмента.
25. Во всех туалетах и раздевалках предусмотреть подключение электрических сушилок для рук.
26. Для подключения компьютерного и мультимедийного оборудования выполнить отдельную розеточную сеть от ШР ВРУ. Розетки для подключения компьютерного и мультимедийного оборудования должны отличаться от общей розеточной сети маркировкой по цвету. В коридорах предусмотреть установку розеток питания мультимедийного оборудования.
27. При оснащении рабочих мест персонала силовые и слаботочные розетки располагать в общем блоке. Электрические розетки размещать с правой стороны от рабочего места в количестве не менее 5 штук (220 В), а также 2 штук (СКС).
28. Внешний вид и цветовое решение электроустановочных изделий в помещениях должен сочетаться с дизайном помещений. 
29. Для проведения общественных мероприятий, на фасаде здания в нише предусмотреть точку подключения в шкафном исполнении к сетям 220 В (4 розетки) и локальной информационной сети (1 розетка). Внешний вид шкафа должен соответствовать архитектуре фасада здания.
30. Предусмотреть отключение систем вентиляции и кондиционирования при сигнале «Пожар» с использованием контакторов (обеспечить дистанционное приведение систем вентиляции в рабочее состояние после снятия сигнала «Пожар») с учетом сетей, разработанных в смежных разделах рабочей документации общеобменная вентиляция, пожарная сигнализация.
31. В составе экспортированного из информационной модели комплекта чертежей стадии ПД:
· выполнить принципиальные схемы распределительных и групповых сетей;
· выполнить поэтажные планы расстановки щитового электрооборудования;
· кабельный журнал;
· спецификацию материалов и оборудования;
· для сметного расчета выполнить ведомость объёмов работ, с указанием производителя, марки или типа применяемых материалов и оборудования. 
Внутреннее электроосвещение 
1. Напряжение сети освещения принять 380/220 В, напряжение ламп – 220В,36В.
2. Тип светильников выбрать в соответствии со средой и назначением помещений, руководствуясь нормативными документами.
3. Необходимо предусматривать рабочее, аварийное, дежурное освещение. Сети аварийного освещения выполнить скрыто (замоноличенные трубы, трубы под штукатуркой, каналы в строительных конструкциях и в пустотах перекрытий), без использования наружных труб и кабель-каналов; за подвесным потолком - на клипсах и по кабельным конструкциям, с соблюдением пункта 7.1.38 ПУЭ-7. 
4. Прокладку сетей аварийного освещения выполнить отдельно от сетей рабочего освещения. 
5. Управление освещением коридоров и рекреаций запроектировать автоматическим, согласно графику работы объекта, и дистанционным из помещения охраны. Дистанционное управление из помещения охраны выполнить с помощью управления пускорегулирурущей аппаратуры установленной в щитах освещения и кнопочным постом системы автоматики установленном на посту охраны.
6.  В ночное время освещенность коридоров обеспечивается дежурным освещением (включается на время обхода дежурным персоналом).
7. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями по месту. Управление рабочим и аварийным освещением помещений техподполья, технических помещений осуществляется выключателями по месту.
8. Для лестниц с комбинированным освещением автоматику управления выключение и включение предусмотреть переключателями управления с двух мест установленными на первом и верхнем этажах.
9. Освещение входов в здание с входными группами в активное время суток предусмотреть от датчиков освещенности; в ночной период управление от датчиков движения, с задержкой выключения, и датчиков освещенности.
10. Освещение номерных знаков, указателей пожарных гидрантов предусмотреть от датчика освещенности.
11. По путям эвакуации предусмотреть световые указатели "Выход". Установку световых указателей и световой сигнализации принять согласно СП 3.13130.2009. Расстановку указателей «Выход» согласовать с разделом «Пожарная сигнализация», исключить дублирование указателей со смежными разделами проектной документации.
12. Предусмотреть световые указатели для, места размещения первичных средств пожаротушения соответствии с СП 52.13330.2016.
13. Нормируемые уровни освещенности, качественные параметры осветительных установок принять согласно действующих нормативных документов.
14. Светодиодное освещение выполнить в помещениях лестничных маршей, коридоров, рекреациях, тех помещениях, подвалах, чердаках. 
15. Предоставить светотехнические расчёты. 
16. В составе экспортированного из информационной модели комплекта чертежей проекта:
· выполнить принципиальные схемы групповых осветительных сетей;
· выполнить схемы управления освещением;
· выполнить поэтажные планы расстановки щитового электрооборудования и осветительных приборов;
· кабельный журнал;
· для сметного расчета выполнить ведомость объёмов работ, спецификацию с указанием производителя, марки или типа применяемых материалов и оборудования.

	24.1.6.
	Телефонизация
	1. Выполнить в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к сетям связи.
2. Установить от учрежденческой мини-АТС на базе IP телефонов.
3. Телефонные аппараты установить на всех стационарных рабочих местах административного персонала, на рабочих местах персонала служб безопасности. В том числе не менее, чем для руководителя учреждения, его заместителей, руководителей отделов и иных подразделений, секретарей и делопроизводителей
4. Размещение АТС – в запираемой сервисной стойке в серверной.
5. В качестве сети передачи данных использовать горизонтальную подсистему и розеточную сеть СКС. 
6. Обеспечить подключение по II категории надежности электроснабжения и работоспособность системы при отключении электроснабжения в течении времени, достаточного для эвакуации объекта и передачи сообщений в тревожные и аварийные службы.

	24.1.7.
	Радиофикация
	1. Выполнить в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к сетям связи и технических условий поставщика услуг связи.
2. Предусмотреть установку радио розеток и абонентских радиоприемников в следующих помещениях:
· кабинет руководителя объекта;
· кабинет секретаря и приёмная (при наличии);
· кабинеты заместителей руководителя объекта;
· кабинет ответственного по ГО и ЧС объекта (при наличии);
· пост охраны;
· помещение размещения диспетчера (при наличии);
· помещения для отдыха или приёма пищи персонала.

	24.1.8.
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
(Структурированная кабельная сеть и локальная вычислительная сеть, беспроводной доступ общего назначения)
	1. Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008 и иных действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к сетям связи 
2. Предусмотреть розеточную сеть:
· Для всех стационарных рабочих мест административного персонала – 2 розетки, объединенные общей рамкой в блоке розеток ЭМ, на рабочее место, дополнительно 2 розетки на каждое помещение, где предусматривается размещение 2 и более рабочих мест;
· Однопостовые розетки в блоке розеток ЭМ для подключения отдельно устанавливаемых технологических приборов, требующих подключения к информационным сетям общего назначения (сетевые МФУ и принтеры, иное);
· Для подключения оборудования инженерных систем к системе диспетчеризации предусмотреть дополнительно не менее 1 двухместной розетки в каждом помещении размещения автоматики инженерных систем и оборудования (серверы, рабочие станции), согласно заданий разработчиков диспетчеризации инженерных систем;
· В случае проектирования инженерных и мультимедийных технологических систем на базе IP технологий передачи данных – проектировать сети с безрозеточным подключением инженерного оборудования на основании Задания разработчиков разделов документации.
3. Категория подсистемы рабочих мест – 5е, магистральная подсистема – ВОЛС.
4. Пропускная способность коммутаторов рабочих групп – не менее 1000 Мбит/с на порт. Не менее 50% портов должны поддерживать hPoE. 
5. Предусмотреть в составе системы объектовый многофункциональный сервер общего назначения, обеспечивающий техническую готовность к развертыванию таких служб, как: файловое хранилище; сервер почты; сервер автоматизированной системы управления предприятием, иное. Программным обеспечением данный сервер не комплектовать.
6. Предусмотреть объектовый сетевой экран в том числе с функциями фильтрации контента и адресов, производительность определить с учетом ожидаемой нагрузки исходя из количества проектируемых рабочих мест.
7. Активное и кроссовое оборудование проектировать с установкой в запираемых сервисных стойках (шкафах), шкафы (узлы) размещать в серверной и в специально предусмотренных поэтажно выделенных коммутационных помещениях. Требования к оснащению и размещению аппаратных (серверных) и коммутационных помещений – согласно ГОСТ Р 53246‑2008. 
8. Предусматривать запас внутреннего объёма всех сервисных стоек (кроме стойки с АРМ поста охраны) не менее 50% проектируемого объёма. 
9. Сервисную стойку (стойки) с оборудованием в серверной оснастить системой мониторинга климатических параметров, извещателями открывания и наличия электроснабжения.
10. Главный холл, коридоры, помещения залов и др. должны быть оснащены сетью беспроводного доступа.

	24.1.9.
	Телевидение
	Определить на стадии проектирования.

	24.1.10.
	Газификация
	Определить на стадии проектирования. При необходимости проектирование систем газоснабжения выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов, технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям. 

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Выполнить в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Система часофикации: 
1. Предусмотреть систему часофикации в административных помещениях, коридорах, залах и раздевалках, тренерских и т.д.
2. Серверное оборудование разместить в помещении серверной.
Локальная система диспетчерской связи лифтового оборудования:
1. Выполнить на основании Технических условий обслуживающей организации с передачей сигналов и данных голосовой связи через выполняемые на объекте сети связи (по технологии Ethernet) на диспетчерский пульт обслуживающей организации. 
2. Для оперативного информирования персонала объекта интегрировать лифтовой блок системы локальной автоматики в единую систему диспетчеризации объекта.
Локальная автоматика инженерных систем.
1. Разработать на базе ПЛК (программируемых логических контроллеров). Обеспечить совместимость и сопряжение с:
· элементами встроенной комплектной автоматики инженерных систем (датчики, измерители и подобное);
· с системой АСДУ (автоматизированной системой диспетчерского управления).
2. ПЛК должен поддерживать работу и хранение сценариев работы установки, в составе документации необходимо разработать и указать параметры сценариев для каждой установки.
3. Инженерные системы, включающие в себя ПЛК, должны быть разработаны на основе одного производителя ПЛК.
4. Необходимо обеспечить работу инженерных систем объекта под управлением системы диспетчеризации. Управление, контроль и регулирование инженерных систем в штатном режиме осуществляется:
· дистанционно – с центрального диспетчерского пульта (компьютеризированного АРМ персонала);
· местное ручное управление отдельными подсистемами – с помощью штатных органов управления подсистем локальной автоматики;
· автоматически по запрограммированным сценариям работы в соответствии с расписанием, календарным графиком или по запросу оператора.
5. Запуск сценариев работы систем при пожаре или эвакуации должен осуществляться взаимодействием систем только на полевом уровне автоматизации без использования компьютеризированных систем и ЛВС. На информационном уровне системы при пожаре предусматривается только информирование персонала (операторов системы).
Автоматизированная система диспетчерского управления. Автоматизированная система контроля и учёта потребленных энергоресурсов. 
1. Предусмотреть объектовую АСДУ с функциями:
· Управления и мониторинга – для систем электроосвещения, вентиляции и кондиционирования, тепловых завес. Перечень управляемых параметров согласовать с заказчиком.
· Мониторинга – для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения, систем противопожарной защиты и устройств пожаротушения, лифтового оборудования.
2. Управление наружным освещением, рабочим освещением коридоров, холлов и лестничных маршей, общеобменной вентиляцией всего здания предусмотреть (включая вытяжные системы) дистанционным и автоматическим. 
3. Автоматическое управление освещением выполнить трехфакторным (текущий временной интервал, согласно графика работы объекта, уровень естественной освещенности в данной управляемой зоне, наличие в зоне управления людей). 
4. Автоматическое управление вентиляцией предусмотреть с управлением расходами и температурой воздуха, согласно графика работы объекта.
5.  Головное оборудование системы размещать в серверной комнате. Специализированный АРМ на базе отдельного компьютера разместить на рабочем месте диспетчера объекта.
6. Проектируемая АСДУ должна предусматривать графический пользовательский интерфейс, содержащий в том числе мнемосхемы, отражающие состояния контролируемых системы и интерактивные планы объекта с размещением зон обслуживания – для управляемых систем. 
Автоматизированная система контроля и учёта потребленных энергоресурсов.
1. АСКУЭ должна обеспечивать автоматический сбор, отображение на объектовом АРМ и анализ данных обо всех потребленных ресурсах (ХВС, ГВС, ЭС, тепло, иное – при наличии подключения к сетям) и автоматическую передачу данных поставщикам ресурсов согласно ТУ поставщиков.

	24.2.
	Требования к инженерному оборудованию и наружным сетям инженерно-технического обеспечения
	1. Выполнить в соответствии с полученными техническими условиями на подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
2. Трассировку сетей выполнить в соответствии с нормативными документами, с учетом ЗОУИТ и т.д.

	24.2.1.
	Водоснабжение 
	1. Выполнить в соответствии с выданными техническими условиями на подключение Объекта к сетям водоснабжения, а также требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов. 
2. Разработать узлы прохода трубопроводов через наружные строительные конструкции здания.
3. Предусмотреть мероприятия по гидроизоляции.
4. Предусмотреть мероприятия по уменьшению тепловых потерь посредством теплоизоляционных материалов.
5. Трубопроводы под проезжей частью прокладывать в футляре.
6. Повысительные насосные станции (при необходимости) разместить в техническом помещении. В помещениях с повысительными насосными установками предусмотреть мероприятия по предотвращению распространения шума и вибраций (плавающие полы, звукоизоляция стен и потолка), приямки с дренажными насосами для предотвращения растекания воды при аварийных ситуациях.
7. Помещение насосной отделить от ИТП.
8. Применить насосы с частотным преобразователем.
9. На вводах в ВНС, ИТП установить запорную арматуру и узел коммерческого учета в соответствии с требованиями ТУ ресурсоснабжающей организации и 
СП 30.13330.2020.
10. Диспетчеризация должна обеспечивать сбор расходных данных и сигнализацию аварийных ситуаций.

	24.2.2.
	Водоотведение
	1. Выполнить в соответствии с выданными техническими условиями на подключение Объекта к сетям водоотведения, а также требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов.
2. Разработать узлы прохода трубопроводов через наружные строительные конструкции здания.
3. Трубопроводы под проезжей частью прокладывать в футляре.
4. Предусмотреть мероприятия по гидроизоляции.
5. Диспетчеризация должна обеспечивать сигнализацию аварийных ситуаций.

	24.2.3.
	Теплоснабжение
	1. Выполнить в соответствии с выданными техническими условиями на подключение Объекта к сетям теплоснабжения, а также требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов.
2. Запорную арматуру в теплофикационных камерах установить согласно технических условий энергоснабжающей компании.
3. Теплообменное оборудование, насосные агрегаты, узлы коммерческого и технического учета разместить в ИТП. На вычислитель УКУТ вывести расходомер системы ХВС. Проекты УКУТ согласовать с ресурсоснабжающей организацией. В документацию включить листы подбора теплообменного оборудования, насосных агрегатов.
4. Гидроизоляционные материалы для наружных сетей должны быть подобраны исходя из рабочих параметров транспортируемого теплоносителя.
5. На магистральных трубопроводах и стояках предусмотреть компенсаторы для компенсации температурных удлинений труб.
6. Уточнить привязочные размеры и высотные отметки.
7. Разработать узел прохода трубопроводов через наружные строительные конструкции здания.
8. Разработать систему ОДК за состоянием теплоизоляции.
9. Предусмотреть подключение системы на вводе в здание к контуру заземления здания.
10. Применить насосы с частотным преобразователем.
11. Предусмотреть автоматическое управление температурными режимами. Контроллер должен быть с интерфейсом передачи данных Ethernet.
12. В документацию включить пьезометрический график с указанием потерь давления на основных элементах теплового пункта (узел коммерческого учета тепла (далее – УКУТ), регуляторы давления, регулирующие клапаны, теплообменный аппарат, потери в системе) и напоров насосов.
13. Подбор и размещение приборов узла коммерческого учета выполнить на основании технических условий ресурсоснабжающей компании.
14. Диспетчеризация должна обеспечивать сбор расходных данных и сигнализацию аварийных ситуаций.

	24.2.4.
	Электроснабжение
	Выполнить в соответствии с выданными техническими условиями на подключение Объекта к сетям электроснабжения, а также требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов.
Наружное электроосвещение
1. Проектом предусмотреть эффективное освещение всей территории как по периметру, так и внутри территории.
2. Питающие сети выполнить 3-х и 5-ти проводными с применением кабельной продукции с негорючей изоляцией в защитной двустенной гофрированной трубе, для переходов через дороги и проезды в усиленной ПЭ или БНТ трубе.
3. Освещение территории, пожарных проездов и парковочных мест предусмотреть на отдельно стоящих опорах.
4. Опоры наружного освещения – определить проектом, по согласованию с Заказчиком.
5. Предусмотреть в опорах установку аппаратов защиты по типу ВА в герметичных боксах со степенью защиты не менее IP 65.
6. Предусмотреть проектом заземление опор и защитные кожуха в нижней части опоры, предотвращающие попадание осадков на болтовое соединение закладного фланца опоры и опоры, кожух не должен препятствовать доступу в ревизионный люк опоры. 
7. Освещение территории объекта должно отвечать всем действующим требованиям, при этом необходимо минимизировать количество опор освещения. Опоры освещения предусмотреть таким образом, чтобы их обслуживание было возможно без применения специального оборудования или техники.
8. Размещение опор освещения должно быть выполнено в увязке с элементами благоустройства и не препятствовать пешеходным и транспортным потокам, с обеспечением нормативного равномерного освещения всей территории.
9. Предусмотреть применение нескольких типов и высот светильников, выполнить акцентную подсветку основных пешеходных путей.
10. Выполнить распределение количества подключаемых светильников по «фазам», управление в ЩНО каждой фазы выполнить отдельно при помощи пускорегулирующей аппаратуры, управление наружным освещением территории предусмотреть в двух режимах: автоматическое и местное. Автоматическое управление выполнить с использованием в схеме сигнала от астрономического таймера (реле) с возможностью отключения в ночной период.
11. Управление наружным освещением увязать с системой АСДУ, кнопки ручного управления освещением вывести на пост охраны.
12. В составе экспортированного из информационной модели комплекта чертежей проекта:
· выполнить однолинейную схему освещения принципиальные схемы щитового оборудования, схему управления освещением;
· для сметного расчета выполнить ведомость объёмов работ, с указанием производителя, марки или типа применяемых материалов и оборудования
· кабельный журнал;
· спецификацию материалов и оборудования;
· тип светильников (прожекторов) согласовать с заказчиком на стадии проектирования.
Внешнее электроснабжение
1. Выполнить электрические сети внешнего электроснабжения, сечение, количество тип кабеля тип концевых муфт определить проектом сечение кабелей выбрать согласно ПУЭ, а также требованиям действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов (в том числе имеющих рекомендательный характер), технических условий электросетевой организации.
2. Внутри здания прокладку взаиморезервируемых кабельных линий сети внешнего электроснабжения выполнить разными трассами или по общим кабельным конструкциям с применением дополнительных защитных мероприятий (покрытие кабелей электроснабжения огнезащитным составом), обособленно от сетей рабочего назначения. Обеспечить требования пожарной безопасности к кабелям внешнего электроснабжения, прокладываемым внутри здания от места ввода в здание до точки подключения в щитовой; трассу наружного электроснабжения до здания выполнить по типовым проектам.
3. Ввод в здание в металлической или ПЭ трубе с герметизацией ввода и зачеканкой проходов в трубах огнезащитными материалами материалы определить проектом.
4. В составе экспортированного из информационной модели комплекта чертежей Проектной документации:
· для сметного расчета выполнить ведомость объёмов работ, с указанием производителя, марки или типа применяемых материалов и оборудования;
· выполнить принципиальные схемы ВРУ
· выполнить планы расстановки щитового электрооборудования в электрощитовой;
· кабельный журнал;
· спецификацию материалов и оборудования.

	24.2.5.
	Телефонизация
	1. Выполнить на основании ТУ поставщика услуг связи.
2. Прокладка кабелей – в кабельной канализации, распределительная абонентская сеть – от объектовой АТС. 

	24.2.6.
	Радиофикация
	1. Выполнить проводное радио на основании ТУ поставщика услуг связи. 
2. Прокладка кабелей – в кабельной канализации.

	24.2.7.
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	1. Выполнить на основании ТУ поставщика услуг связи.
2. Прокладка кабелей – в кабельной канализации, технология доставки сигнала – ВОЛС.

	24.2.8.
	Телевидение
	Определить на стадии проектирования. 

	24.2.9.
	Газоснабжение
	В случае необходимости, выполнить в соответствии с выданными техническими условиями на подключение Объекта к сетям газоснабжения, а также требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов. Необходимость определить проектом.

	24.2.10.
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Наличие/отсутствие определить проектом. 

	25.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработать в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы, произвести оценку воздействия строящегося объекта на окружающую среду.
2. Получить при необходимости результаты по воздействию и уровню шума, радиационной безопасности, справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и т.д.
3. Выполнить расчеты допустимого уровня шума в помещениях общественных зданий. 

	26.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	1. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности выполнить в соответствии с:
· Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
· Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О пожарной безопасности»;
· Требованиями других действующих нормативных документов на территории Российской Федерации. 
2. В случае отступления от норм, необходимо разработать комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, согласованных с Государственной противопожарной службой. Предусмотреть следующие системы: 
· система противопожарной сигнализации; 
· система оповещения о пожаре;
· система противодымной защиты; 
· установка пожаротушения.

	27.
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	1. Предусмотреть отдельным разделом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Проектные решения предусмотреть в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами.
3. Требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Предусмотреть коммерческий учет потребления энергоресурсов централизованного снабжения (электроэнергии, горячей и холодной воды, теплоснабжения). 
5. Применить энергоэффективное освещение.

	28.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту
	1. Разработать в соответствии с требованиями:
· СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СниП 35-01-2001»; 
· Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
· Требованиями других действующих нормативных документов на территории Российской Федерации (в том числе имеющих рекомендательный характер).
2. В соответствии с нормами обеспечить доступность территории, входных групп, путей движения по этажам, зон оказания услуг (процедурные кабинеты, кабинеты врачей, и др.), санузлов для маломобильных групп населения.
3. При необходимости предусмотреть иные мероприятия в соответствии с требованиями нормативной документации.

	29.
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	1. Разработать проектную документацию в соответствии с:
· Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;
· Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
· Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
· другими действующими на территории Российской Федерации нормативными актами (в том числе имеющими рекомендательный характер).
2. Проектом определить класс значимости.

	30.
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	3. Предусмотреть необходимые разрывы и отступы Санитарно-защитных зон здания, и окружающей застройки, соблюдение норм инсоляции объекта и окружающей застройки, учесть необходимые требования СП, СаНПиН и других действующих нормативных документов.
4. При необходимости разработать отдельным разделом в составе проектной документации, предусмотреть требования:
· Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 255.1325800.2016. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

	31.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	1. Предусмотреть отдельным разделом в соответствии с:
· ст.55.24 Градостроительного кодекса РФ;
· Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Требованиями других действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов.
2. Указанный раздел должен содержать:
· требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию проектируемого объекта, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;
· сведения для эксплуатирующей организации о значениях эксплуатационных нагрузок, на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;
· сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений.

	32.
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Обеспечить выполнение всех требований действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации по обеспечению физической и информационной доступности проектируемого объекта для инвалидов и маломобильных групп населения.

	33.
	Требование о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	1. При необходимости, проектом предусмотреть снос зданий, строений, попадающих в зону строительства, выполнить вынос действующих инженерных сетей с площадки строительства.
2. Снос зеленых насаждений учесть в проектах ПЗУ и ГП. 

	34.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка
	1. Выполнять в соответствии с градостроительным планом земельного участка, требованиями действующих на территории Российской Федерации строительных нормативных документов. 
2. Благоустройство территории выполнить в увязке с примыкающей территорией, как в части улично-дорожной сети, инфраструктуры и благоустройства, так и в части вертикальной планировки территории.
3. Продумать архитектурную среду разрабатываемого участка в контексте с городской застройки. Пешеходные дорожки и тротуары должны быть удобны, безопасны для движения посетителей, маломобильных групп населения (МГН), работников, обеспечивать надежность, долговечность в процессе эксплуатации.
4. Выполнить благоустройство прилегающей к земельному участку территории, для восстановления благоустройства после строительно-монтажных работ по возведению и подключению объекта к сетям инженерного обеспечения.
5. Проектом предусмотреть восстановление прилегающей территории после выполнения строительных работ.
6. При подборе малых архитектурных форм предусмотреть установку скамеек со спинками, сидений с анатомическими формами.

	35.
	Требования к разработке проекта рекультивации земель 
	Предусмотреть в случае необходимости в проектной документации.

	36.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	1. Излишки грунта, места складирования строительного мусора определить в ходе проектирования с учетом требований правовых актов органа местного самоуправления.
2. Маршрут вывоза грунта согласовать с Заказчиком. 
3. Вывоз строительных отходов и мусора предусмотреть на лицензированный полигон.

	37.
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Предусмотреть в случае необходимости в проектной документации.

	III.Требования к составу проектной документации и оформлению

	38.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Проектная документация:
1. Проектная документация по составу и содержанию должна быть разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр (в редакции от 28.05.2022) "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", указаниям настоящего Задания и оформлена по ГОСТ Р 21.101‑2020.
2. Проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов:
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
· СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
· Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Решению Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 (ред. от 09.03.2021) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановлению Правительства РФ от 15.02.2011 N 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и других действующих нормативных документов.
· Других действующих законодательных актов и нормативных документов СП, ГОСТ, СаНПиН и т.д.
3. В разделе проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработать поэтажные планы с разводкой сетей инженерно-технического обеспечения и расположением инженерного оборудования, а также сведения о составе сточных вод.
4. В составе раздела «Технологические решения»: 
· Подготовить спецификации на оснащение помещений оборудованием, приспособлениями и мебелью в соответствии с назначением здания и отдельных помещений. Проектировщик в проектной документации указывает перечень товаров (мебель и оборудование), используемых для оснащения Объекта, с указанием технических характеристик этих товаров и оборудования, по которым устанавливается их эквивалентность;
· Составить опросный лист на приобретение оборудования и мебели, заполнить в формате excel;
· Составить пояснительную записку на товар, технологически не связанный с объектом строительства, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию;
· В случае использования импортного оборудования подготовить обоснование использования импортных материалов и оборудования.
5. Проектная документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и получения положительного заключения, получения разрешения на строительство.
6. Сбор исходных данных, необходимых для проектирования (справки, заключения и пр.), подачу документации, а также получение положительного заключения экспертизы осуществляет Проектировщик своими силами.
7. Оплата повторной государственной экспертизы (в случае необходимости) осуществляется за счет средств Проектной организации. 
8. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.
9. Рабочая документация должна быть разработана в объеме, необходимом и достаточном для изготовления элементов конструкций, инженерных и технологических систем и возведения объекта в соответствии с действующими техническими регламентами, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.
Рабочая документация:
1. Рабочая документация (далее – РД) должна быть разработана на основании проектной документации по Объекту, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в объеме, необходимом для строительства и ввода объекта в эксплуатацию, и с учетом указания настоящего Задания.
2. Документацию передать с перечнем.
3. При необходимости – откорректировать проектную документацию в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в объеме, необходимом для получения экспертного заключения о соответствии внесенных изменений требованиями, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках заключения договора об экспертном сопровождении с организацией, проводившей государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, разрешения на строительство, осуществления строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Оплата услуг экспертного органа по проведению государственной экспертизы, сопровождения проектной документации осуществляется Генподрядчиком в пределах твердой цены договора.
4. Штампы внутренних согласований между разделами рабочей документации должны быть заполнены в соответствии с требованиями: 
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· В соответствии со статьей № 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» разработать инструкцию по безопасной эксплуатации объекта. 
5. При разработке Рабочей документации, по согласованию с заказчиком осуществить необходимую доработку и конкретизацию принципиальных технологических, архитектурно-строительных и других решений, принятых в утвержденном проекте (проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы).

	39.
	Требования к подготовке сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости должно осуществляться в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр (в ред. 07.07.2022 №557/пр)) (далее – Методика), либо действующей на момент подготовки проектной документации. 
2. Локальные сметные расчеты должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Общая стоимость строительства Объекта, определенная сметной документацией в составе рабочей документации, не должна превышать сметную стоимость объекта, получившего положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
3. Разбивка разделов локальных смет должна соответствовать видам строительно-монтажных работ, с обязательными итогами по данным разделам.
4. В сметной документации предусмотреть расходы:
· на технологическое подключение (присоединение) к системам инженерного обеспечения;
· затраты на пусконаладочные работы по инженерным сетям и оборудованию в соответствии с действующей Методикой;
· на формирование рабочей программы и проекта;
· на проведение Государственной экспертизы проектной, сметной документации и результатов инженерных изысканий;
· на проведение экспертизы по достоверности определению сметной стоимости объекта.
· в главе 9 сводного сметного расчета предусмотреть затраты, связанные с применением технологий информационного моделирования при осуществлении строительства в части формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде, а также осуществления электронного взаимодействия участников процессов строительного контроля и государственного строительного надзора с заказчиком и
лицом, осуществляющим строительство;
5. Включить затраты по вводу объекта в эксплуатацию:
· проведение тепловизионного обследования с выдачей вкладыша энергетического паспорта;
· проведение санитарно-гигиенических обследований (вода, почва, химия, радиация, освещение, вибрация, микроклимат);
· проведение кадастровых работ и др.
6. Локальные сметные расчеты разработать с соблюдением всех действующих норм и правил на основании ФЕР, в том числе ФССЦ, ФСЭМ, ФССЦпг базисно-индексным методом, с учетом нормативной базы, действующей на момент получения положительного заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
7. Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы Минстроя РФ, действующие на момент получения положительного заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», а также дефляторы, учтенные при формировании начальной максимальной цены договора.
8. При отсутствии в указанных сборниках цен на материалы и оборудование провести анализ рынка стоимостных предложений фирм поставщиков. В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций со ссылкой на источник информации и сформировать конъюнктурный анализ по форме. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью поставщика со штампом «Копия верна», пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, пусконаладочных работ).
9. Представить сметы на пусконаладочные работы в соответствии с рабочим проектом и программой испытаний.
10. Утилизацию излишков грунта и строительного мусора, а также дальность вывоза определить на основании данных специализированной автобазы и проекта организации строительства (при необходимости).
11. Если при составлении сметы расценка используется применительно, наименование расценки изменять нельзя. Необходимо добавить примечание «Применительно» в свойствах расценки, а после ее наименования уточнить для какого вида работ используется данная расценка.
12. В основании сметы обязательно указывается ссылка на комплект проектной/рабочей документации с обязательным указанием изменений, появившимся в проектной документации.
13. Замена материалов и оборудования, учтенных в проектной и сметной документации, получившей положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», возможна только при условии обоснования необходимости замены с документальным подтверждением проведения анализа рынка (сопоставления рыночных цен) для определения и обоснования применения при реализации проектных решений конкретных материалов, оборудования, технологических и стоимостных характеристик (ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 13 Методики (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. 07.07.2022 №557/пр)).
Все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в проектной документации считать сопровожденными словами "или эквивалент".
Эквивалент должен обладать идентичными функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками.
14. Состав сметной документации:
· сводный сметный расчет стоимости строительства в базовом уровне цен, текущем уровне цен и прогнозном уровне цен (с учетом дефляторов);
· объектные сметные расчеты;
· локальные сметные расчеты;
· конъюнктурный анализ с прайс-листами;
· ведомости объемов по видам работ;
· пояснительная записка.
15. Сметная документация разрабатывается на основании данных, заложенных в информационной модели. Сметную документацию разработать на основании исходных данных, экспортированных из информационной модели объекта капитального строительства и чертежей документации посредством привязанных для каждого элемента информационной модели кодов классификаторов по строгому соответствию с актуальной редакцией государственных элементных сметных норм на строительные работы.
16. В случае перехода Свердловской области на
ресурсно-индексный метод ценообразования в
строительстве, сметы разработать ресурсно-индексным
методом.

	40.
	Требования к разработке специальных технических условий
	Необходимость разработки специальных технических условий определить проектом.

	41.
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
	1. Согласно действующему законодательству РФ.
2. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».
3. СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»
4. СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
5. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
7. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
8. СП 2.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
9. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
10.  СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
11. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»
12. Другие нормативные документы, обязательного и добровольного применения.

	42.
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	1. Материалы для согласований выполняются в объеме достаточном и необходимом для презентации информации, в бумажном виде (при необходимости – распечатки в цвете), электронном в формате *.pdf. 
2. По требованию заказчика, требуемые материалы могут предоставляться в редактируемых форматах *.dwg, *.xls, *.doc.

	44.
	Требование о применении типовой проектной документации
	Не предусмотрено.

	45.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем
проектных работ
	1. Выполнить согласование проектной документации согласно п. 45.1 Технического задания.
2. Выполнить передачу проектной документации Заказчику согласно п. 45.2 Технического задания.
3. В случае необходимости разработки раздела «ПМ ГОЧС», разработать раздел проектной документации согласно исходным данным регионального управления ГО и ЧС и требованиям СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».
4. Требования к Навигации:
· требуется разработать систему навигации на территории и внутри здания;
· на территории предусмотреть навигацию площадок, входных зон и функциональных рекреаций. Увязать дизайн с фасадами и благоустройством. 
5. В счет цены договора, без дополнительной оплаты, Генеральный подрядчик так же обязан:
· при рассмотрении информационной модели объекта капитального строительства и любых экспортируемых из нее производных файлов заказчиком по его требованиям в установленном порядке представлять пояснения, документы и обоснования;
· вносить не противоречащие настоящему заданию изменения и дополнения в РД по результатам рассмотрения заказчиком и эксплуатирующих организаций.

	45.1.
	Согласование проектной документации
	1. До направления в государственную экспертизу получить следующие согласования:
· все разделы проектной документации согласовать с Заказчиком;
· раздел марки АР (в части архитектурно-планировочных решений, фасадов, внутренней отделки помещений) согласовать с _______;
· раздел марки ПЗУ согласовать с Администрацией городского округа Среднеуральск;
· разделы ИОС по наружным инженерным сетям согласовать с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия;
· разделы ИОС, содержащие сведения об устройстве коммерческих узлов учета согласовать с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия на установку коммерческих узлов учета (получает проектная организация в период проектирования);
· Раздел «Архитектурные решения интерьеров» согласовать с _______.
2. Обеспечить прохождение экспертизы проектной документации и результатов комплексных инженерных изысканий в государственной экспертизе, а также получение заключения о достоверности сметной стоимости.
3. Документацию передать заказчику согласно Перечня.
Согласование рабочей документации:
1. Проектная организация проводит согласование разработанной документации с соответствующими органами, согласование которых необходимо для организации строительства и, при необходимости, производит оплату за них.
2. Все разделы рабочей документации согласовать с Государственным заказчиком.
3. Разделы рабочей документации по наружным инженерным сетям согласовать с ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия, произвести оплату за них, а также согласовать
с балансодержателями сетей и представить Государственному заказчику.
4. Раздел ГП согласовать с Администрацией городского округа Среднеуральск и предоставить заказчику.
5. Разделы ГОЧС (в случае необходимости разработки данных разделов на стадии «Проектная документация») согласовать с Главным управлением МЧС России по Свердловской области и предоставить Государственному заказчику.
6. Получить согласования с другими соответствующими органами, которые необходимы для организации строительства, а также при необходимости произвести оплату за них.
7. В счет цены договора, без дополнительной оплаты, Проектная организация также обязана:
· При рассмотрении рабочей документации заказчиком по его требованиям в установленном порядке представлять пояснения, документы и обоснования;
· Вносить не противоречащие настоящему заданию изменения и дополнения в рабочую документацию по результатам рассмотрения заказчиком и эксплуатирующими организациями.
· При необходимости замены материалов, изделий, конструкций и оборудования получить согласование заказчика.

	45.2
	Требования к передаче документации заказчику
	Требования к передаче проектной документации заказчику
Проектная и рабочая документации, выполненные в соответствии с правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации (приказ Минрегионразвития № 108 от 02.04.2009 г.), предоставляются заказчику в полном объеме:
1. На бумажном носителе по 5 (пять) комплектов документации;
2. В двух экземплярах на электронном носителе: в формате «dwg», «jpg» и «pdf», а также все копии в файлах MS Word, MS Excel.
3. Чертежи, текстовая часть:
· 1 экземпляр: чертежи в формате «dwg», текстовая часть в формате «doc».
· 1 экземпляр: в формате «pdf» продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста).
4. Спецификация технологического оборудования в формате «xlsx» или «xls».
5. Сметная документация:
· локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет в базовом уровне цен, текущем уровне цен и прогнозном уровне цен (с учетом дефляторов) в совместимом с «Гранд-Смета» формате «gsfx» или «xml»;
· конъюнктурный анализ с прайс-листами, ведомости объемов по видам работ в редактируемом формате «xlsx» или «xls»;
· пояснительная записка текстовая часть в формате «doc»;
· один экземпляр в формате «pdf» продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста).
6. Электронный формат документации оформляется в соответствии с требованиями действующей редакции приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". 

	46.
	К заданию на проектирование прилагаются:
	-

	46.1.
	Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка
строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.
	Получить информацию от Администрации городского округа Среднеуральск о наличии подземных инженерных сетей и объектов, влияющих на планировочную организацию участка проектирования на смежных участках, сведения о вертикальной планировке прилегающих территорий (улиц, участков).

	46.2.
	Решение о предварительном согласовании места размещения объекта
	Размещение детского сада в г. Среднеуральск (Кадастровый номер участка _______)

	IV. Перечень основных требований к выполнению строительно-монтажных работ

	47.
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	Перед началом строительно-монтажных работ, следующую документацию:
· ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
· график выполнения строительно-монтажных работ;
· проект сметы договора;
· технологический план выполнения работ.
1. Генподрядчик обязуется за 15 рабочих дней до начала строительно-монтажных работ предоставить в адрес Заказчика утвержденный Технологический план выполнения работ.
2. Генподрядчик обязуется предоставлять Заказчику график прогнозного выполнения на текущий месяц не позднее пятого числа каждого месяца, следующего за отчетным.
3. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с проектной, рабочей и сметной документацией, разработанной в рамках данного договора с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству (в том числе не включенных в перечень постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. 
4. Работы, выполненные Генподрядчиком с отступлением от требований описания объекта закупки и/или не соответствующие описанию объекта закупки, договору, проектной документации и разработанной на ее основе рабочей документации приемке и оплате заказчиком не подлежат.
5. Строительство должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, т.е. под контролем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного надзора. Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
6. По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания (сооружения), и, если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в сроки, по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня извещает заказчика, представителей органов государственного контроля (надзора), авторского надзора, представителей ресурсоснабжающих организаций о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия. В случае выявления недостатков они должны быть устранены с составлением соответствующих актов или внесением записи в журнал работ. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.
7. Генподрядчик обязан назначить ответственных представителей Генподрядчика, официально известив об этом заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий. Во время строительства объекта должен осуществляться ежедневный строительный контроль Генподрядчиком (лицом, назначенным приказом генподрядной организации, ответственным за строительный контроль) в рамках мероприятий, предусмотренных Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (Утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468), с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в необходимых случаях методикам измерений, в том числе контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также иными нормативно-правовыми актами.
8. Генподрядчик несет все затраты на устройство временных присоединений коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения, при этом заключая и оплачивая договоры на потребляемые энергоресурсы на период строительства, до момента передачи построенного Объекта эксплуатирующей организации. При необходимости выполняет работы по получению технических условий, подготовке и согласованию проектной документации, устройство сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, сетей связи на строительные нужды, в том числе за границами земельного участка.
9. Обеспечить охрану строительной площадки, объекта, зданий и помещений с ТМЦ, в том числе ТМЦ заказчика до момента передачи построенного Объекта эксплуатирующей организации и на период устранения недостатков.
10. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.
11. Генподрядчик отвечает за складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, их необходимо устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства заказчиком с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть оформлено в письменном виде.
12. Генподрядчик обязан обеспечить целостность и сохранность оборудования, поставляемого на Объект организациями-поставщиками, до момента передачи эксплуатирующей организации. Осуществлять взаимодействие с поставщиками специализированного оборудования, обеспечивая выполнение монтажных/демонтажных и иных работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе установки и подключения силами поставщиков такого оборудования. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественных строительных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.д.).
13. Генподрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Материалы и оборудование должны быть новыми, соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта, счета-фактуры, протоколы о результатах испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Генподрядчик обязан предоставить копии таких документов, заверенные в установленном порядке, заказчику. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.
14. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественных строительных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.д.).
15. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам (в том числе не включенных в перечень постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил).
16. Генподрядчик обязан возместить заказчику сумму расходов, произведенных заказчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее), государственных органов, а также сумм штрафов, выплаченных заказчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Генподрядчика или его субподрядчика/поставщика.
17. Генподрядчик гарантирует достижения данным объектом, указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. 
18. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, работы и оборудование, выполненные и поставленные Генподрядчиком.
19. Подготовить проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы операционного контроля, графики, основные положения по производству строительно-монтажных работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
20. Подготовить в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов журналы производства работ (общего и специальных) типографского исполнения, заполнить в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, прошить, пронумеровать, утвердить печатью организации, утвердить у заказчика, предоставить заказчику для регистрации в органе государственного строительного надзора. Вести журналы производства работ (общие и специальные), вносить в них записи о ходе выполнения работ и иные сведения о работах ежедневно. После окончания работ по строительству объекта передать оригинал журналов в адрес заказчика.
21. Генподрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должен вести исполнительную документацию: 
· акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
· акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
· акты освидетельствования работ, в том числе скрытых; 
· акты освидетельствования ответственных конструкций;
· акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
· исполнительные геодезические схемы и чертежи;
· исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· акты испытания и опробования технических устройств;
· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
· документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
· иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
По окончанию работ предоставить заказчику требуемое количество экземпляров комплектов исполнительной документации в оригинале и в электронном виде.
22. Общие требования к ведению исполнительной документации:
– Ведение исполнительной документации в соответствии с требованиями, ГОСТ Р 70108-2022, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр; 
четкость построения и логическая последовательность изложения материала;
· краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;
конкретность изложения результатов работы;
23. Общие требования к ведению исполнительной документации в электронном виде:
Генподрядчик обязуется осуществлять ведение исполнительной документации в электронном виде согласно требованиям ГОСТ Р 70108-2022.
24. По окончании строительно-монтажных работ выполнить лабораторные, инструментальные исследования и измерения с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на завершенном строительством объекте.
25. Оформить и представить Заказчику технические планы на здание и помещения объекта, на сети инженерно-технического обеспечения. Выполнить работы необходимые для постановки объекта на кадастровый учет.
26. При необходимости выполнить иные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.

	48.
	Требования к работе в среде общих данных
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