[bookmark: _Ref166247676]ДОГОВОР
на выполнение проектных работ
№ _____________
	г. Ишимбай
	«___» __________ 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сити» (ООО «Эко-Сити»), в лице генерального директора Ягафарова Амира Ахатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании  ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными и/или привлеченными силами выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство полигона ТКО в г. Ишимбай Республики Башкортостан, расположенный по адресу: 453239, Республика Башкортостан, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1, з/у 02:28:000000:2068».
0. в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (далее – «Работы»), 
с последующей сдачей их результата Заказчику. Заказчик обязуется надлежащим образом оплачивать (финансировать) проведение Работ, а также осуществить приемку результата Работ в установленном настоящим Договором порядке.
0. Наименование и содержание Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику, определено Техническим заданием (далее – «Техническое Задание»). Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора, и предусматривается в качестве Приложения №1. 
0. Сроки выполнения Работ, а также документы, являющиеся подтверждением их выполнения, определены в Календарном плане Работ, прилагаемым к настоящему Договору в качестве Приложения №2 (далее – «Календарный План»).
0. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков), имеющих свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для выполнения отдельных работ, заключая с ними соответствующие договоры субподряда. 
0. Выполнение любых дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, должно быть письменно согласовано Сторонами и оформлено надлежащим образом. 
0. Результатом выполненных Подрядчиком Работ является: надлежащим образом разработанные и согласованные Проектная документация, имеющая положительные заключения экспертных учреждений, и Рабочая документация.

Статья 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
0. Общая стоимость работ является твердой договорной ценой и составляет _____ (___________) рублей, в т.ч. НДС 20 % - __________ руб. (далее – «Цена Договора»).
0. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора и на основании выставленного Подрядчиком счета оплачивает аванс в размере 30% от стоимости работ по этапам 1-4 , что составляет___________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - ______________ руб.
0. Платежи по договору осуществляются в соответствии с Календарным планом. На авансовый платеж Подрядчик обязан направить Заказчику авансовый счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса.
0. [bookmark: _GoBack]В стоимость Договора входит стоимость проведения всех необходимых  экспертиз, а также получение всех необходимых справок, отчетов и иной информации, необходимой для выполнения работ.
0. В случае получения по вине Подрядчика, отрицательного заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, стоимость госуслуг по прохождению повторных государственных экспертиз оплачивается Подрядчиком до момента получения положительных заключений.

Статья 3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
0. Права Подрядчика:
3.1.1 досрочно выполнить Работы;
3.1.2 требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора; 
3.1.3 привлекать субподрядные организации к выполнению Работ по настоящему Договору; 
3.1.4 в случае существенной задержки с оплатой составить новый Календарный План и направить его Заказчику на рассмотрение, согласование и утверждение; 
3.1.5 вносить изменения в Проектную и Рабочую Документацию, разработанную для строительства Объекта, по заданию и согласованию с Заказчиком и оформлением изменений в соответствие с действующим законодательством;
3.2 Обязанности Подрядчика: 
3.2.1 выполнить Работы качественно и в соответствие с Техническим заданием, Техническими условиями на присоединение к сетям инженерного обеспечения, Правилами проектирования, техническими регламентами, ГОСТ Р, ГОСТ, СНиП и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими технический уровень, качество и комплектность Проектной и Рабочей документации, а также в соответствии с требованиями экспертных и/или согласующих организаций;
3.2.2 до начала проведения Работ получить и предоставить Заказчику заверенные копии всех необходимых лицензий, свидетельств, разрешений и допусков, требуемых действующим законодательством РФ и необходимых для выполнения Работ. 
3.2.3 при выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и в других исходных данных; 
3.2.4 выполнить и передать Заказчику результат выполненной Работы в электронном виде и на бумажном носителе в сроки, установленные Календарным планом;
3.2.5 письменно уведомить Заказчика, если по требованию или Техническому заданию Заказчика возникают отступления от норм;
3.2.6 не передавать и не разглашать полученные в ходе выполнения Работ конфиденциальные сведения и документацию третьим лицам, не использовать ее в целях, противоречащих интересам Заказчика; 
3.2.7 назначить ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Подрядчика в общении с Заказчиком, письменно известив об этом Заказчика;
3.2.8  не принимать от Заказчика замечаний, противоречащих Техническому заданию, а также нормативным документам, если иное не предусмотрено настоящим Договором;
3.2.9  обеспечить прохождение экспертизы результатов выполненных Работ и в случае наличия замечаний к содержанию Работ, устранить их в установленные Заказчиком и/или экспертной (согласующей) организацией сроки; 
3.2.10  доработать и исправить по замечаниям Заказчика и/или государственных органов и/или экспертной (согласующей) организации результат Работы за свой счет и без увеличения стоимости Работ;
3.3 Права Заказчика:
3.3.1 осуществлять контроль за соответствием качества, объема и сроков выполнения Работ условиям настоящего Договора;
3.3.2 вносить изменения в Техническое задание (оплатив Подрядчику уже выполненные по договору работы). Заказчик обязуется продлить срок выполнения Работ, установленный Календарным Планом на срок, необходимый для их выполнения, и произвести оплату дополнительно выполненных работ по согласованной цене;
3.3.3 отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в том числе в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных п. 8.3 настоящего Договора.
3.4 Заказчик обязуется: 
3.4.1 оплатить Подрядчику выполненные им Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 
3.4.2 оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре; 
3.4.3 выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором;  
3.4.4 назначить ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика в общении с Подрядчиком, письменно известив его об этом. 
3.4.5 Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные для корректировки проекта, предусмотренные пунктом 12 Приложения № 1 к Договору. 

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0. Сроки начала и окончания Работ, включая сроки выполнения отдельных видов Работ и иных действий Сторон, направленных на выполнение своих обязательств по настоящему Договору, устанавливаются в Календарном Плане (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляют 12 месяцев  с момента предоставления исходных данных, указанных п.12 Приложения № 1 и получения Подрядчиком авансового платежа. 
0. Сроки выполнения Работ могут быть изменены в следующих случаях:
0. В случае, когда и если 3аказчик дает распоряжение на приостановку Работ в целях уточнения и корректировки Технического задания;
0. В случае внесения Заказчиком изменений в утвержденное Техническое Задание после представления его Подрядчику.
0. В случае выявления и устранения возможных препятствий в исполнении проектных решений на отведенной под застройку территории.
0. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
0. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме с составлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Статья 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
0. Перечень Работ, подлежащих выполнению и сдаче (предъявлению) Подрядчиком Заказчику (включая отдельные виды Работ), определяется Техническим Заданием (Приложение №1), а сроки сдачи - Календарным Планом (Приложение №2). Работы сдаются по этапам. Зачет авансового платежа производится в соответствии с Календарным планом. 
0. Документом, подтверждающим факт выполнения надлежащим образом всего объема Работ в соответствие с п.1.6 по настоящему Договору, является окончательный Акт сдачи-приемки Работ. 
0. По готовности Проектную документацию стадии «П» перед прохождением экспертиз Подрядчик направляет на предварительное согласование Заказчику Проектную документацию стадии «П»  в электронном виде в 1-м (одном) экземпляре с сопроводительным письмом.
0. Срок рассмотрения Проектной документации стадии «П» Заказчиком – не более 5 (пяти) рабочих дней.
0. После предварительного согласования Заказчик извещает Подрядчика о результатах рассмотрения. 
0. После получения положительных заключений экспертиз Подрядчик направляет Заказчику Проектную документацию на бумажном носителе в 3-х (трех) экземплярах, в том числе 1 экземпляр в подлиннике,  и в электронном виде в 1-м (одном) экземпляре.  
0. Датой выполнения Подрядчиком Работ, а именно: Проектно-сметной и Рабочей документации является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который подписывается Заказчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику Проектно-сметной и Рабочей документации.
0. По письменной просьбе Заказчика Подрядчик может направить ему дополнительные экземпляры бумажных носителей Проектной и Рабочей документации (сверх полученных экземпляров) за отдельную плату.
0. Доставка Заказчику любой корреспонденции, включая результаты выполненных Работ (в том числе отдельного вида Работ), выполненных Подрядчиком и требующего согласования Заказчика, осуществляется курьером (представителем Подрядчика) по следующему адресу: 453239, РБ, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1, либо иной адрес, указанный Заказчиком в письменном уведомлении. Вручение результата Работ (а равно соответствующей корреспонденции) осуществляется уполномоченному представителю Заказчика под роспись. При этом дата соответствующего вручения считается датой получения.  
0. В случае наличия у Заказчика замечаний, влекущих к отказу от согласования конкретного вида Работ, выполненных Подрядчиком и врученных им на ознакомление Заказчику, Заказчиком составляется акт выявленных замечаний (далее – «Акт Замечаний»), содержащим перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Акт Замечаний подписывается Заказчиком и передается Подрядчику способом, указанным ниже.
0. Подрядчик вправе не принимать от Заказчика замечания к результатам Работ (и подписывать Акт Замечаний), основанные на требованиях, противоречащих Техническому заданию, исходно-разрешительной документации, согласованным Сторонами проектным решениям, а также нормативным документам по проектированию, действующим на момент заключения Сторонами настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, предложив возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.
0. Если в процессе выполнения Работ Подрядчику станет понятна неизбежность получения отрицательного результата в том или ином виде, либо нецелесообразность для интересов Заказчика дальнейшего проведения Работ, либо будут выявлены препятствия к исполнению проектных решений на отведенной для застройки территории, Подрядчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. При этом Подрядчик обязан в 3-дневный срок после приостановления Работ письменно уведомить об этом Заказчика, обосновав приостановку выполнения Работ и предложив возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ и действия настоящего Договора.
0. В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения положительного заключения экспертного учреждения по Проектной Документации, Подрядчик надлежащим образом готовит окончательный Акт выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах и направляет его вместе с Проектной и Рабочей Документацией и соответствующим положительным заключением экспертного учреждения Заказчику.
0. После получения от Подрядчика надлежащим образом им подготовленного и подписанного окончательного Акта выполненных работ, с приложением Проектной и Рабочей Документации и соответствующего положительного заключения экспертного учреждения, Заказчик, при отсутствии замечаний по существу, обязуется принять выполненные Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней, подписав окончательный Акт выполненных работ и направить Подрядчику подписанный экземпляр окончательного Акта выполненных работ. 
0. В случае, когда и, если Заказчик принимает решение о нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ, Подрядчик передает Заказчику результаты Работ в фактически выполненном объеме в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором. Стороны производят расчет в соответствии с п.п. 8.6, 8.7 настоящего Договора.
0. В случае досрочного выполнения работ Заказчик может досрочно их принять и оплатить.
0. В случае несоответствия результата Работ Техническому заданию, техническим регламентам, ГОСТам Р, ГОСТам, СНиПам и другим нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и регулирующим технический уровень, качество и комплектность проектной и Рабочей документации, а также требованиям экспертных и/или согласующих организаций Заказчик вправе не принимать результат Работ.
Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
0. За нарушение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством России. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от непосредственного исполнения любой из них от своих обязательств по настоящему Договору.
0. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик вправе на основании письменного требования взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,03%  от Цены неоплаченных работ за каждый день просрочки.
0. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по вине Подрядчика, предусмотренных текстом настоящего Договора, Календарным Планом (Приложение №2),  Заказчик вправе на основании письменного требования взыскать с Подрядчика за каждое такое нарушение следующую штрафную неустойку: 
·  за нарушение срока выполнения работ по этапу, а также конечного срока выполнения работ, на срок до 30 календарных дней - 0,03%  от Цены невыполненных Работ по Этапу за каждый день просрочки;
· За нарушение срока выполнения работ по этапу, а также конечного срока выполнения работ, на срок более чем 30 календарных дней – 0,03% от Цены договора за каждый день просрочки.
0. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной и Рабочей документации. Причиненные Заказчику в связи с этим убытки, устраняются за счет Подрядчика.
Срок гарантии качества на выполненные проектные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приёма - передачи выполненных работ. В случае выявления недостатков (ошибок, недоработок, разночтений в графической части и спецификациях) в проектной или рабочей документации Подрядчик устраняет их за счёт собственных средств, в течение срока гарантии качества, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
0. За нарушение сроков предоставления Подрядчиком первичных документов (счет-фактура, акт выполненных работ, авансовый счет-фактура, УПД), указанных в п. 2.3, последний обязуется выплатить штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.
0. Подрядчик несет ответственность за действия своих работников во время выполнения работ на территории Заказчика, касающихся безопасных условий и охраны труда, соблюдения правил техники безопасности, противопожарной безопасности, обеспечения средствами индивидуальной защиты своих работников и санитарно-гигиенических правил, а также правил внутреннего трудового распорядка, действующих на территории Заказчика.

[bookmark: _Toc177268432][bookmark: _Toc177188990]Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
0. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые возникли не по вине одной из Сторон. 
0. В рамках настоящего Договора к таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся произошедшие на территории деятельности Стороны и непосредственно затрагивающие ее деятельность:
1. пожары, наводнения, провалы почвы и иные чрезвычайные явления природы и/или техногенные происшествия;
1. военные действия, массовые беспорядки, террористические акты и/или последствия указанных обстоятельств;
0. При наступлении подобного рода обстоятельств Сторона, которой стало известно об их наступлении, должна без промедления (в срок не позднее 24 часов с момента, когда ей стало известно о наступления таких обстоятельств) известить о них контрагента в письменной форме. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и новый разумный срок исполнения обязательств.
0. Не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы Сторона, не известившая своевременно контрагента о наступлении указанных обстоятельств, а также Сторона-должник в период просрочки исполнения своего обязательства, если Стороны не договорились об ином.
0. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона, которой стало известно о прекращении действия обстоятельств, должна без промедления известить об этом контрагента в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору.
0. В случаях, предусмотренных настоящей Статьей, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
0. В случаях, когда указанные в настоящей Статье обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца или при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны должны в течение 5 (пяти) рабочих дней договориться о дальнейшей судьбе настоящего Договора, а также об осуществлении взаиморасчетов и урегулировании взаимных требований.

Статья 8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 	Стороны договорились, что в том случае, когда Заказчик и Подрядчик одновременно изъявят желание прекратить взаимоотношения, настоящий Договор подлежит расторжению. 
8.2 	Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения для Заказчика, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. 
Такое уведомление может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу нахождения Подрядчика, указанному в настоящем Договоре. В уведомлении указывается причина расторжения настоящего Договора, а также дата прекращения его действия. В этом случае Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных работ (в пределах фактически выполненного объема), а Заказчик в случае, если работа выполнена надлежащим образом, обязан принять и оплатить фактически выполненные Работы.
8.3.	Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае просрочки выполнения Подрядчиком любого из видов Работ, предусмотренных Календарным Планом, на срок более 1 (один) календарный месяц.
В этом случае Подрядчик по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования обязан передать последнему все результаты Работ, выполненные на день расторжения Договора.
8.4.	В случае если в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора Подрядчиком получено от Заказчика уведомление об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан прекратить Работы и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления, передать результаты фактически выполненных Работ Заказчику.
8.5.	В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора составляет Акт о прекращении Работ и Акт сдачи-приемки Работ с целью определения фактически выполненного объема Работ и направляет его вместе с результатами выполненных Работ Заказчику, который должен принять результат фактически выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.6.	Взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в зависимости от фактически выполненного объема Работ, во исполнение чего определяется сумма, подлежащая возврату Заказчику либо доплате Подрядчику. 
8.7.	В случае если сумма полученного Подрядчиком аванса превышает фактически выполненный объем Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о прекращении Работ или Акта сдачи-приемки Работ возвращает Заказчику оставшуюся часть аванса за вычетом фактически выполненного объема Работ.
8.8. 	В случае если сумма аванса является недостаточной для оплаты фактически выполненного объема Работ, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику недостающую сумму в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о прекращении Работ или Акта сдачи-приемки Работ.

Статья 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
9.1	Исключительные авторские права на результаты Работ принадлежат Заказчику.
9.2.	Использование результатов Работ по Договору может осуществляться Заказчиком при строительстве и эксплуатации Объекта.
9.3.   Проектная и Рабочая документация, подготовленная Подрядчиком по настоящему Договору, может быть использована, в том числе повторно, Заказчиком по своему усмотрению. 
9.4.  Подрядчик рассматривается в качестве разработчика Проектной и Рабочей документации, не обладает правом использовать Проектную и Рабочую документацию, разработанную по настоящему Договору. Подрядчику запрещается использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме договорных. 

[bookmark: _Toc177268433]Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Настоящий Договор заключен Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Споры, возникающие по настоящему Договору или связи с ним, подлежат разрешению и урегулированию Сторонами путем переговоров.
10.3. В том случае, если Стороны не смогут решить спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой спор в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, путем переговоров, указанный спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный Суд по месту регистрации истца (договорная подсудность).

[bookmark: _Toc177268435][bookmark: _Toc177188992][bookmark: _Toc135035062]Статья 11.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
11.1. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия договоренностей Сторон и заменяет всю предшествующую переписку, предварительные переговоры и соглашения Сторон по его предмету. 
11.2. Стороны по взаимному согласию в любое время могут уточнить, дополнить и (или) изменить любые обязательства, вытекающие из настоящего Договора. Если подписанные Сторонами документы устанавливают, в числе прочего, иные условия сотрудничества (иные обязательства), и/или иной порядок отношений Сторон с третьими лицами, то в этом случае таковые новые условия (обязательства) Сторон вступают в силу автоматически, без специальных о том оговорок.
11.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно письменно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются как надлежащее исполнение обязательств.

Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Стороны обязуются обеспечить получение всех соответствующих одобрений заключения настоящего Договора соответствующими уполномоченными органами, в случае если такая процедура предусмотрена документами соответствующей Стороны, либо действующим законодательством. 
12.2. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:
(1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
(2) доставлены курьером с распиской в получении;
(3) высланы по электронной почте (с подтверждением получения) по адресу электронной почты Заказчика и Подрядчика, с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.
(4) направлены посредством электронного документооборота с использованием КЭП.
12.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.04.2025г. Настоящий договор может быть продлен по соглашению Сторон.
12.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать или уступать иным образом третьим лицам какие-либо права или обязанности, вытекающие из настоящего Договора. 
12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

Статья 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
0. Приложение №1 – Техническое задание;
0. Приложение №2 – Календарный план.


Статья 15.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Эко-Сити»
Юридический адрес: 453239, РБ, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1
Телефон: 8 (34794) 2-84-48
Е-mail: ishim.info@vistr.ru
ОГРН 1130280067235
ИНН 0278205628 КПП 026101001
р/с 40702810829300011282
к/с 30101810200000000824
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА – БАНК» БИК 042202824



Генеральный директор

_________________/ А.А. Ягафаров/
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