

Заказчик ГАМУ СО « ОСЦМР «Санаторий Руш»
"Утвержден" " " 2023г (наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 385,61 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Капитальный ремонт здания ГАМУ СО « ОСЦМР «Санаторий Руш» (Здание оздоровительного комплекса кардиологического восстановления, литер Ч, назначение: нежилое, по адресу: г. Нижний Тагил, Санаторий Руш, 10, кадастровый номер 66:56:0501002:50)
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2022 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				прочих затрат	всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Замена трубопроводов пожарных гидрантов	937,9	192,58				1 130,48
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	937,9	192,58				1 130,48
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	937,9	192,58				1 130,48
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	937,9	192,58				1 130,48

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-9			937,9	192,58	1 130,48		
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль 2,14% (2,14% от Гл.1-9)				24,19	24,19
			ПРИ РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА МАТЕРИАЛЫ				
						24,19	24,19
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						24,19	24,19
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			937,9	192,58	1 154,67		
Непредвиденные затраты							
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			937,9	192,58	1 154,67		
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	187,58	38,52	230,94		
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	230,94
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	187,58	38,52	230,94		
Итого по сводному расчету			1 125,48	231,1	1 385,61		

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Научный проект

Строительный отдел

поставленного казенного учреждения

Заказчик _____

финансово - хозяйственное управление»

Николаева

10/10/2021

03.04 2023

Ex. 288 over 17.03.1923

[подпись (инициалы, фамилия)]

067-
Procedures (and
Signature)

11

подпись (инициалы, фамилия)]

ЖНИ
ой о
в Се
цино

И. Та
бла
верд
ской

гил
сти
повс
реаб.

С. 10

63
198
199

17