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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1»

	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1»

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Проектно-сметный метод выбран в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и п. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Валюта, используемая для формирования НМЦК и расчетов с Генеральным подрядчиком	
	Российский рубль

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Валютой контракт является Российский рубль, в связи с чем, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации не установлен.

	НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет:
1 340 427,00 руб., в том числе НДС 20% 223 404,50  руб.

	Дата подготовки обоснования НМЦК: 17.05.2024 года



Составил________________________________________________________
Проверил________________________________________________________


Протокол
начальной (максимальной) цены контракта 
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1»

Объект закупки: выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1» 
Начальная максимальная цена контракта включает в себя прибыль Генерального подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Генерального подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором начальная максимальная цена контракта (цена работ) составляет    1 340 427,00 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере -  223 404,50 (Двести двадцать три тысячи четыреста четыре) рубля 50 копеек (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать)  процентов.
          Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании утвержденной проектной и сметной документации, а именно:
- сводного сметного расчета стоимости строительства объекта: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1»; составленной в текущих ценах на 3 квартал 2022г с применением индекса фактической инфляции 1,0913, индекса прогнозной инфляции  1,0065, и не подлежит дальнейшей индексации в период выполнения работ.

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.






Составил________________________________________________________
Проверил________________________________________________________











Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение  работ
 по объекту

по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1».
по адресам: 
- Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1;
Основание для расчета:
1. Постановление от ____________ № ______ «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1».
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1», составленный в текущих ценах на 3 квартал 2022 г.
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации,
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ.
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	
	рублей.
	на дату формирования НМЦК
	рублей.
	
	рублей.

	
	3 квартал 2022 года
	
	май 2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	1 033 989,69

	1,0913

	1 128 392,95

	1,0065

	1 135 727,50


	Всего
	1 033 989,69

	
	1 128 392,95


	
	1 135 727,50


	Непредвиденные работы и затраты 2%
	20 679,79

	
	22 567,86

	
	22 714,55


	Стоимость без учета НДС
	1 054 669,48

	
	1 150 960,81

	
	1 158 442,05


	НДС (20%)
	210 933,90

	
	230 192,16

	
	231 688,41


	Стоимость с учетом НДС
	1 265 603,38

	
	1 381 152,97

	
	1 390 130,46


	Коэффициент  приведения к выделенным  лимитам
	

	Начальная (максимальная) цена контракта
	1 340 427,00 в том числе НДС
 223 404,50   

	
	
	
	
	
	

	Начало выполнения работ: июнь 2024 года
	
	
	

	Окончание выполнения работ:  август 2024 года
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Уровень цен утвержденный сметной документацией - 3 квартал 2022 г.
	

	Дата формирования НМЦК – 17.05.2024 г.
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.        Расчет индекса фактической инфляции на дату формирования НМЦК с использованием ИПЦ Росстата 

	
	
	
	
	
	

	Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода
	по Российской Федерации

	октябрь 2022 год/сентябрь 2022 год
	
	1,0032

	ноябрь 2022 год/октябрь 2022 год
	
	1,0074

	декабрь 2022 год/ноябрь 2022 год
	
	1,0013

	январь 2023 год /декабрь 2022 год
	
	1,0031

	февраль 2023 год/январь 2023 год
	
	1,0090

	март 2023 год/февраль 2023 год
	
	0,9977

	апрель 2023 год/март 2023 год
	
	1,0080

	май 2023 год/апрель 2023 год
	
	1,0013

	июнь 2023 год/май 2023 год
	
	1,0112

	июль 2023 год/июнь 2023 год
	
	1,0103

	август 2023 год/июль 2023 год
	
	1,0073

	сентябрь 2023 год/август 2023 год
	
	1,0048

	октябрь 2023год/сентябрь 2023 год
	
	1,0057

	ноябрь2023 год/октябрь 2023 год
	 
	0,9997

	декабрь 2023 год/ ноябрь 2023 год
	 
	1,0061

	январь 2024 год/ декабрь 2023 год
	 
	1,0016

	февраль 2024 год/ январь 2024 год
	
	 
	1,0059

	март 2024 год/февраль 2024 год
	
	
	1,0014

	апрель 2024 год/март 2024 год
	
	
	1,0014

	май 2024 год/апрель 2024 год
	
	
	1,0014

	Индекс фактической инфляции
	1,0913

	1.      Расчет индекса прогнозной инфляции :

	Индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (годовой: 2024/2023)
	1,053

	Ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год (корень двенадцатой степени из 1,053)
	1,0043

	Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ на 2024г., не превышающего один календарный год, рассчитывается как: (1,00433-1)/2 +1=1,0065
	
1,0065

	
	




Расчет стоимости работ в ценах на дату утверждения сметной документации
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1»

Составлен в ценах  по состоянию на 3 квартал 2022 г 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных)- монтажных работ
	Оборудования
	Прочих затрат
	Общая сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	              
1 033 989,69

	                        -     
	                        -     
	              
1 033 989,69


	2.1
	
ЛС 02-01-01
	Капитальный ремонт помещений в здании МАОУ "СОШ №1 г.Немана" "ООШ п. Большое Село" "Точка роста" по адресу: Калининградская область, Неманский район, пос. Большое Село, ул. Школьная, д.1
	1 033 989,69
	                        -     
	                         -     
	1 033 989,69

	 
	
	Итого по главам 1-9
	1 033 989,69
	                        -     
	                         -     
	1 033 989,69

	6
	Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр, п.179.б)
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	20 679,79

	                        -     
	                        -     
	20 679,79


	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ИТОГО с непредвиденными 
	1 054 669,48

	                        -     
	                         -     
	1 054 669,48


	7
	Закон РФ
	НДС 20% 
	210 933,90

	                        -     
	                        -     
	210 933,90


	 
	
	ВСЕГО по расчету в ценах 3 кв.2022
	              
1 256 603,38

	                        -     
	                         -     
	              
1 256 603,38




