

Договор № 
на выполнение работ по текущему ремонту жилых домов г. Десногорска на 2024 год подрядным способом

г. Десногорск                                                                                         		«00» 2024

[bookmark: _GoBack]Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Воронцова Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили  настоящий  договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, согласно  план-графику (приложение № 6,7,8,9) к настоящему договору, выполнить работы теплоизоляционные, предусматривающие применение теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для заполнения пустот в наружных стенах. 
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.3. Оплата указанных в пункте 1.1 настоящего договора работ осуществляется за счет собственных средств.
   1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика, отвечающих действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ и по физико-механическим свойствам совместимые с материалами, использованными при строительстве здания. Соответствие предлагаемых материалов требованиям должно подтверждаться наличием сертификатов.
            
1. Цена договора и порядок расчетов

[bookmark: sub_4021]2.1. Цена договора в соответствии с локальными сметными расчетами на выполнение ремонтных работ (приложение № 2,3,4,5), представленные Подрядчиком, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 000, 00 (________) рублей, 00 коп., включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанных с выполнением настоящего договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. 
2.3. Оплата выполненных работ Заказчиком производится без аванса, по факту  всех выполненных работ, после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком  оформленных актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  № КС-3) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета и счета – фактуры. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.   
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в  письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик. 
	2.5. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит  уменьшению   на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.6. В случае не своевременного оформления акта выполненных работ и/или не предоставленных счет - фактуры и/или счета Подрядчиком, срок оплаты Заказчиком работ по настоящему договору переносится на количество дней задержки оформления Подрядчиком актов и счетов-фактур.


1. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями договора.
3.1.2. На основании представленных Подрядчиком и оформленных в установленном порядке Заказчиком актов выполненных работ обеспечить оплату проведенных работ в пределах сметной стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий договора в полном объеме и в срок, установленный договором.
3.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.3. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, привлекать независимую экспертизу, приостанавливать выполнение ремонтных работ в случае явных технологических нарушений.
3.2.4. Отказаться от исполненья настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится, очевидно, невозможным. 
3.2.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.


1. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы  на Объекте надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
[bookmark: sub_40414]4.1.2. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом на выполнение работ.  
4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Обеспечить качество выполнения всех работ на высоком профессиональном уровне в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, СНиП и ГОСТ, а также качество используемых в работе материалов, изделий, конструкций.
4.1.4. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.
[bookmark: sub_40418]4.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
4.1.6. Представлять на согласование  Заказчику перечень субподрядных организаций, с которыми Подрядчик намерен заключить договора субподряда. Нести ответственность перед  Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.1.7. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с договором.
4.1.8. Нести риск случайной полной или частичной гибели объекта строительства до утверждения акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) приемочной  комиссией, а также риск полной или частичной гибели объекта строительства в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели объекта явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.
4.2. Подрядчик вправе заключать договоры субподряда с соблюдением требований подпункта 4.1.8. настоящего договора.

1. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по договору осуществляется в сроки, предусмотренные в техническом задании на выполнение работ. Результат работ передается  Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 
-  При проведении работ обеспечить ведение «Общего журнала работ» по форме РД-11-05-2007 и «Журнала учета выполненных работ» по форме КС-6а
-  Приемка работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составляемых на основании и в соответствии с локальным сметным расчетом.
- По результатам выполнения работ Исполнитель передает Заказчику Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций. К актам прилагается отчетно-сдаточная документация согласно «приказа от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
 -   СНиП 3.01.04-87** «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
 - Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов или экспертных  организаций.
5.2. В течение десяти дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации приемочная комиссия Заказчика осуществляет проверку результата работ по настоящему договору на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям договора, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов. 
5.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по договору. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2). По результатам заключения приемочной комиссии Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) или мотивированный отказ от его подписания.
5.4. В течение трех дней с момента получения подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Подрядчик обязан подписать со своей стороны указанный акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение десяти дней с момента его получения.
5.5. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) является основанием для оплаты выполненных работ.
5.6. При досрочном завершении выполнения работ (этапа выполнения работ) Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего договора. 

1. Сроки выполнения работ

6.1.  Сроки выполнения работ по объекту: до 31.12.2024.
6.2. На момент подписания договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.

1. Гарантии качества работ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
[bookmark: sub_4072]7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ составляет не менее трех лет с момента (даты) подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с  Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее чем через три дня со дня получения письменного извещения  Заказчика.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов  Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в полном объеме.
7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в течение гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
   8.2. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
   8.3. Ответственность Заказчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
8.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.
За каждый факт неисполнения обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает:
а) 1 000 руб., если цена договора не превышает 3 млн. руб. (включительно);
            б) 5 000 руб., если цена договора составляет от 3 млн. до 50 млн. руб. (включительно);
            в) 10 000 руб., если цена договора составляет от 50 млн. до 100 млн. руб. (включительно);
            г) 100 000 руб., если цена договора превышает 100 млн. руб.
9.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.4. Ответственность Подрядчика:
8.4.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в договоре, Подрядчик обязуется выплатить заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.
Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. Сумма штрафа определяется в следующем порядке[endnoteRef:1]: [1: ] 

а) 10% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. руб.;
б) 5% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. до 50 млн. руб. (включительно);
в) 1% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. до 100 млн. руб. (включительно);
г) 0,5% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. до 500 млн. руб. (включительно);
д) 0,4% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. до 1 млрд. руб. (включительно);
е) 0,3% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. до 2 млрд. руб. (включительно);
ж) 0,25% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. до 5 млрд. руб. (включительно);
з) 0,2% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. до 10 млрд. руб. (включительно);
и) 0,1% цены договора (этапа), если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. руб.
8.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим договором обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее трех календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего договора. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения  настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения. 
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_3900]11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами, а в части расчетов – до полного их исполнения Сторонами.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации и документации об аукционе в электронной форме, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
11.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Во всем, что не  предусмотрено  настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью приложения: 
11.5.1. Приложение № 1 – соглашение по охране труда. 
11.5.2. Приложение № 2,3,4,5 – локальный сметный расчет.
11.5.3. Приложение № 6,7,8,9 – план - график. 

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
МУП «ККП» МО «город Десногорск»
Смоленской области
216400, Смоленская обл., г. Десногорск,
3 мкр., строение 36.
тел. (48153) 7-81-18 
e-mail: zakupki_kkp@jkh-desna.ru
ИНН 6724002162 КПП 672401001
р/с 40702810059210100722
Смоленское отделение N 8609 ПАО 
Сбербанк г.Смоленск
БИК 046614632

	Подрядчик











	Подрядчик

	Генеральный директор
МУП «ККП» МО «город Десногорск»
Смоленской области

____________________ А.К. Воронцов
«__»_________________
	


	


























Приложение № 1
 к договору № от «00» 2024 


СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
              Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Воронцова А.К., действующего на основании Устава, с одной стороны  и ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании_____, с другой стороны, заключили настоящее соглашение:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел контракта № от «00» 2024 года, следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. соблюдать требования охраны труда;
1.2. обеспечивать безопасное производство работ; 
1.3. обеспечивать явку персонала для проведения вводного инструктажа в кабинет охраны труда МУП «ККП» (согласно письма, предоставленного Заказчику на имя генерального директора Воронцова Андрея Константиновича с указанием объекта, сроков выполнения работ, Ф.И.О. работников, их должность), информировать Заказчика об изменении списочного состава персонала.
1.4. разрабатывать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
1.5. выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом - допуском, нарядом - допуском и графиком совмещенных работ;
1.6. содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства  работ, в чистоте и порядке;
1.7. обеспечивать необходимые условия для проведения проверок  организации работ;
1.8. обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссией Заказчика;
1.9. сообщать в течение суток руководству Заказчика обо всех несчастных случаях с работниками организации, произошедших при выполнении работ на оборудовании и территории Заказчика. Направлять материалы расследования несчастного случая в адрес руководства МУП «ККП»  в семидневный срок после окончания расследования.
За нарушение персоналом норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности отстранять персонал от работы и привлекать к дисциплинарной ответственности.
Подрядчик  несет ответственность:
-  за организацию и безопасное производство работ;
- за соблюдение им требований инструкций по охране труда, правил и норм по охране труда, действующих на предприятии,
- за обеспечение явки персонала для проведения вводного инструктажа в кабинете охраны труда МУП «ККП», с 8.00 до 10.00 ежедневно (с предоставлением удостоверений, протоколов по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, правил по охране труда при работе на высоте в установленном порядке),
- за отсутствие  сообщения об изменении списочного состава персонала.
2. Заказчик обязуется:
2.1. определять границы производственных территорий, участков работ, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ;
2.2. обеспечивать допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;
2.3. Заказчик проводит персоналу Подрядчика  вводный инструктаж в кабинете охраны труда, с оформлением распоряжения о допуске к выполнению работ.
3. Заказчик имеет право:
3.1. приостанавливать любые виды работ, ведущиеся с нарушением правил по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, проекта производства работ.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № от 2024. 

Генеральный директор                                                              


________________ А.К. Воронцов                                             __________________ 
           М.П.                                                                                               М.П.
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	Приложение № 6

	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО
	 
	 
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	Заместитель генерального директора-
	 
	 
	
	Генеральный директор МУП "ККП"

	главный инженер МУП "ККП"
	 
	 
	
	МО "город Десногорск" 
	

	МО "город Десногорск"
	 
	 
	
	Смоленской области
	

	Смоленской области
	 
	 
	
	_________________А.К. Воронцов

	_________________Н.И. Курлуков
	 
	 
	
	____________________2024 г.

	____________________2024 г.
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	План-график по текущему ремонту жилых домов г. Десногорска на 2024 год подрядным способом

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ремонт герметизации монтажных швов стеновых панелей 
	1 микрорайон

	
	1-1-33
	м.п.
	17,8

	
	1-2-16+шов со 2 по чердачный эт.
	м.п.
	41,6

	
	1-3-121, шов крыльца 4 подъезда и цоколь под кв. 109
	м.п.
	42,6

	
	1-4-80,104,116,159,184,243
	м.п.
	228,2

	
	1-5а-403а, 7 этаж общая кухня возле комн. 713, 802,803
	м.п.
	50,6

	
	1-5-2
	м.п.
	47,6

	
	1-6-43,89
	м.п.
	40,8

	
	1-7-22,89
	м.п.
	31,0

	
	1-8-70,124,148,149,150,159,173,177,182,200,
214, л/к 1,2,3,4,5 и 6 подъездов, t-шов главного фасада между 3 и 4 под., t-шов дворового фасада между 3 и 4 под. с чердачного по 6 эт.
	м.п.
	1001,6

	
	1-9-215 чердачный шов
	м.п.
	3,0

	
	1-10-27,37,39,43,75,76,78,80,87
	м.п.
	165,8

	
	1-11-20,32,37,41,49,50,78
	м.п.
	115,6

	
	1-11а-42
	м.п.
	13,6

	
	1-12-144
	м.п.
	21,2

	
	1-13-11,12,105,126,127,176
	м.п.
	116,2

	
	1-15-5,41
	м.п.
	72,2

	
	1-16-12,119
	м.п.
	76,0

	
	1-11-18,20 (гидрофоб - наносить после того, как сделают цементную штукатурку)
	м2
	34,2

	
	Аварийные швы 1 микрорайон
	м.п.
	350,0

	
	Итого 1 микрорайон
	 
	 

	
	герметизация монтажных швов
	м.п.
	2435,4

	
	гидрофобный раствор
	м2
	34,2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	                  Начальник ПТО
	
	
	
	Н.О. Корякова

	
	
	
	
	
	
	

	                  Ст. мастер ЖЭУ-1
	
	
	
	О.Б. Горелова

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	Приложение № 7

	СОГЛАСОВАНО
	 
	 
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	Заместитель генерального директора-
	 
	 
	
	Генеральный директор МУП "ККП"

	главный инженер МУП "ККП"
	 
	 
	
	МО "город Десногорск" 
	

	МО "город Десногорск"
	 
	 
	
	Смоленской области
	

	Смоленской области
	 
	 
	
	_________________А.К. Воронцов

	_________________Н.И. Курлуков
	 
	 
	
	____________________2024 г.

	____________________2024 г.
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	План-график по текущему ремонту жилых домов г. Десногорска на 2024 год подрядным способом

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ремонт герметизации монтажных швов стеновых панелей 
	2 микрорайон

	
	2-1-79
	м.п.
	32,4

	
	2-2-60
	м.п.
	6,0

	
	2-5-балконы по стояку кв. 30 с 9 по 6 эт.
	м.п.
	34,2

	
	2-6-балконы по стояку кв. 52 с 9 по 4 эт.
	м.п.
	51,0

	
	2-7-14,39
	м.п.
	52,0

	
	2-8-59,60
	м.п.
	61,9

	
	2-9-57
	м.п.
	21,4

	
	2-9а-15,31
	м.п.
	53,6

	
	2-10-1,48
	м.п.
	44,2

	
	2-11-111
	м.п.
	24,0

	
	2-12-43,148
	м.п.
	60,4

	
	2-13-56
	м.п.
	35,6

	
	2-14-29,30
	м.п.
	38,6

	
	2-15-29
	м.п.
	9,4

	
	2-18-116
	м.п.
	49,2

	
	2-19-чердачный шов между балконами кв. 35 и 36, балконные швы по стояку кв. 223 с 9 по 1 эт., 268
	м.п.
	73,9

	
	2-20-20,24,53,57,112,117
	м.п.
	136,0

	
	2-21-40,115
	м.п.
	78,6

	
	2-26-61
	м.п.
	23,0

	
	2-27-44
	м.п.
	35,8

	
	2-28-чердачный шов между кв. 33 и 34
	м.п.
	3,0

	
	2-24-участки на кровле, балконы кв. 40,39,38, крыльцо (гидрофоб - наносить после того, как сделают цементную штукатурку)
	м2
	35,0

	
	Аварийные швы 2 микрорайон
	м.п.
	350,0

	
	Итого 2 микрорайон
	 
	 

	
	герметизация монтажных швов
	м.п.
	1274,2

	
	гидрофобный раствор
	м2
	35,0

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	                  Начальник ПТО
	
	
	
	Н.О. Корякова

	
	
	
	
	
	
	

	                  Ст. мастер ЖЭУ-2
	
	
	
	Р.Н. Свинцова

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	Приложение № 8

	СОГЛАСОВАНО
	 
	 
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	Заместитель генерального директора-
	 
	 
	
	Генеральный директор МУП "ККП"

	главный инженер МУП "ККП"
	 
	 
	
	МО "город Десногорск" 
	

	МО "город Десногорск"
	 
	 
	
	Смоленской области
	

	Смоленской области
	 
	 
	
	_________________А.К. Воронцов

	_________________Н.И. Курлуков
	 
	 
	
	____________________2024 г.

	____________________2024 г.
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	План-график по текущему ремонту жилых домов г. Десногорска на 2024 год подрядным способом

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ремонт герметизации монтажных швов стеновых панелей 
	3 микрорайон

	
	3-1-97,104
	м.п.
	100,7

	
	3-1а-49
	м.п.
	63,9

	
	3-1б-106
	м.п.
	40,7

	
	3-3-чердачный шов между балконами кв. 69 и 70
	м.п.
	3,0

	
	3-6-37,69,112
	м.п.
	154,0

	
	3-7-7,105
	м.п.
	62,0

	
	3-9-балконные швы по стояку кв. 90, балконы кв. 123,131,139
	м.п.
	59,1

	
	3-10-49
	м.п.
	61,1

	
	3-11-110
	м.п.
	90,0

	
	3-13-32
	м.п.
	47,3

	
	3-13а-49
	м.п.
	25,2

	
	3-14-балконные швы по стояку кв. 50 с 9 по 1 эт., 72
	м.п.
	74,5

	
	3-15-106
	м.п.
	25,2

	
	3-16-98,105,111
	м.п.
	219,1

	
	3-16а-69,83,91
	м.п.
	155,3

	
	3-17-балконные швы по стояку кв. 66 с чердачного по 1 эт.
	м.п.
	53,4

	
	3-18-60
	м.п.
	38,0

	
	3-19-26, балконные швы по стояку кв.54 со 2 по 8 эт., 55
	м.п.
	153,8

	
	3-20-133,169
	м.п.
	88,4

	
	3-21-67
	м.п.
	54,8

	
	3-22-34,35,108
	м.п.
	118,0

	
	3-1а-49 (гидрофоб)
	м2
	42,8

	
	3-11-110 (гидрофоб)
	м2
	14,7

	
	3-16а-83 (гидрофоб)
	м2
	5,6

	
	Аварийные швы 3 микрорайон
	м.п.
	350,0

	
	Итого 3 микрорайон
	 
	 

	
	герметизация монтажных швов
	м.п.
	2037,5

	
	гидрофобный раствор
	м2
	63,1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	                  Начальник ПТО
	
	
	
	Н.О. Корякова

	
	
	
	
	
	
	

	                  Ст. мастер ЖЭУ-3
	
	
	
	Н.С. Перекатенкова

	
	
	
	
	
	Приложение № 9


	СОГЛАСОВАНО
	 
	 
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	Заместитель генерального директора-
	 
	 
	
	Генеральный директор 
МУП "ККП"

	главный инженер МУП "ККП"
	 
	 
	
	МО "город Десногорск" 
	

	МО "город Десногорск"
	 
	 
	
	Смоленской области
	

	Смоленской области
	 
	 
	
	________________А.К. Воронцов

	______________Н.И. Курлуков
	 
	 
	
	____________________2024 г.

	____________________2024 г.
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	План-график по текущему ремонту жилых домов г. Десногорска на 2024 год подрядным способом

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ремонт герметизации монтажных швов стеновых панелей 
	1,3,4,6 микрорайоны

	
	1-3а-214а,311,316, общ. душевые и с/у 3 и 4 эт.
	м.п.
	91,6

	
	3-4а-68,88,174
	м.п.
	49,0

	
	3-10а-торец холостого блока, 71
	м.п.
	104,2

	
	3-14а-206,207,208,209,210,309,310,409,410,
509,510,515
	м.п.
	172,4

	
	3-15а-32,49,152, торцы комн.176 и 200, 202,203
	м.п.
	136,4

	
	4-4-балконные швы по стояку кв. 54 с 5 по чердачный эт., 1 под. швы между балконами, t-шов главного фасада между 2 и 3 под., 126
	м.п.
	181,8

	
	4-45-9
	м.п.
	54,8

	
	6-178-17
	м.п.
	47,0

	
	6-179-46,47,48
	м.п.
	87,2

	
	6-180-4,21,31,39
	м.п.
	131,4

	
	6-182-2
	м.п.
	44,8

	
	6-183-7,8
	м.п.
	40,0

	
	6-408б-11
	м.п.
	15,4

	
	Аварийные швы 1,3,4,6,7 микрорайоны
	м.п.
	350,0

	
	Итого 1,3,4,6,7 микрорайоны
	 
	 

	
	герметизация монтажных швов
	м.п.
	1506,0

	
	
	
	
	
	
	

	                  Начальник ПТО
	
	
	
	Н.О. Корякова

	
	
	
	
	
	
	

	                  Ст. мастер ЖЭУ-4
	
	
	
	 
Т.С.    Т.С. Сытник
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Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индекснымметодом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 507,08тыс.руб.

в том числе:

строительных работ2 089,23тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих601,72тыс.руб.

монтажных работ0,00тыс.руб.Средства на оплату труда машинистов1,00тыс.руб.

оборудования0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих1 805,17чел.-ч.

прочих затрат0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда машинистов3,42чел.-ч.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в текущем 

уровне цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

12456789101112

1ГЭСНр53-01-020-25100 м24,354124,354

1чел.-ч1566,44928522 316,85

1-100-49чел.-ч64,321566,44928333,44522 316,85

2 1 731,94

чел.-ч3,16602930,68

91.14.02-001маш.час0,133,16602547,041 731,94

4-100-040чел.-ч0,133,16602293,96930,68

4 234 454,13

01.7.03.04-0001кВт-ч1,050425,58144167,47191,09

01.7.07.14-0057100 м1,0124,597548 428,181,139 523,84234 263,04

Н14.2.06.06кг0,7618,50904

Н14.5.04.03кг42,3751032,00075

759 433,60

1.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0423751,032000868 795,491,74119 704,15123 534,78

1.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,7618,50904400,707 416,57

1.3

ФСБЦ-01.7.19.06-0005м1012459,754148,91366 281,97

1.4

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт5,36130,53744400,6752 302,44

523 247,53

Пр/812-087.0-1%9292481 387,73

Пр/774-087.0%5252272 088,72

84 686,122 062 445,81

2ФСБЦ-01.7.07.14-0057100 м-24,597541-24,597548 428,181,139 523,84-234 263,04

-234 263,04

3ГЭСНр53-01-020-33100 м24,354124,354

1чел.-ч234,5290278 201,36

1-100-49чел.-ч9,63234,52902333,4478 201,36

2 133,23

чел.-ч0,2435471,59

91.14.02-001маш.час0,010,24354547,04133,23

4-100-040чел.-ч0,010,24354293,9671,59

4 32,16

01.7.03.04-0001кВт-ч0,17684,30578727,4732,16

Н14.2.06.06кг0,256,0885

Н14.5.04.03кг14,125344,00025

78 438,34

3.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0141250,344000368 795,491,74119 704,1541 178,26

3.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,256,0885400,702 439,66

3.3

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт1,7943,59366400,6717 466,67

78 272,95

Пр/812-087.0-1%929272 011,11

Пр/774-087.0%525240 701,93

10 357,07252 235,97

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

М

Электроэнергия

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Всего по позиции

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм 

добавлять к норме: 53-01-020-25

ОТ(ЗТ)

Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 40 мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной 

панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением: канатного метода отверждающими мастиками 

или герметиками с установкой упругой прокладки

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Единица 

измерения

КоличествоСметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/пОбоснованиеНаименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-1 (ПС)

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Смоленская область

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-1 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 1-1-33; 1-2-16+шов со 2 по чердачный эт.; 1-3-121, шов крыльца 4 подъезда и цоколь под кв. 109; 1-4-80,104,116,159,184,243; 1-5а-403а, 7 этаж общая кухня возле комн. 

713, 802,803; 1-5-2; 1-6-43,89; 1-7-22,89; 1-8-70,124,148,149,150,159,173,177,182,200, 214, л/к 1,2,3,4,5 и 6 подъездов, t-шов главного фасада между 3 и 4 под., t-шов дворового фасада между 3 и 4 под. с чердачного по 6 эт.; 1-9-215 чердачный шов; 1-10-

27,37,39,43,75,76,78,80,87; 1-11-20,32,37,41,49,50,78; 1-11а-42; 1-12-144; 1-13-11,12,105,126,127,176; 1-15-5,41; 1-16-12,119; Аварийные швы 1 микрорайон; 1-11-18,20 (гидрофоб)

(наименование стройки)

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-1 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 1-1-33; 1-2-16+шов со 2 по чердачный эт.; 1-3-121, шов крыльца 4 подъезда и цоколь под кв. 109; 1-4-80,104,116,159,184,243; 1-5а-403а, 7 этаж общая кухня возле комн. 

713, 802,803; 1-5-2; 1-6-43,89; 1-7-22,89; 1-8-70,124,148,149,150,159,173,177,182,200, 214, л/к 1,2,3,4,5 и 6 подъездов, t-шов главного фасада между 3 и 4 под., t-шов дворового фасада между 3 и 4 под. с чердачного по 6 эт.; 1-9-215 чердачный шов; 1-10-

27,37,39,43,75,76,78,80,87; 1-11-20,32,37,41,49,50,78; 1-11а-42; 1-12-144; 1-13-11,12,105,126,127,176; 1-15-5,41; 1-16-12,119; Аварийные швы 1 микрорайон; 1-11-18,20 (гидрофоб)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.02.2023 № 027-ОД

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

67. Смоленская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

 А. К. Воронцов

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

СОГЛАСОВАНО:УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор



МУП "ККП" МО "город Десногорск" Смоленской области


image2.emf
4ГЭСН15-04-043-01100 м20,34210,342

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)

1чел.-ч4,1925781 204,82

1-100-38чел.-ч10,661,154,192578287,371 204,82

2 4,68

чел.-ч0,008552,51

91.14.02-001маш.час0,021,250,00855547,044,68

4-100-040чел.-ч0,021,250,00855293,962,51

Н14.2.06.03л22,57,695

1 212,01

4.1

ФСБЦ-14.2.06.03-0401л22,57,695415,431,88781,016 009,87

1 207,33

Пр/812-015.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

%1000,9901 086,60

Пр/774-015.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

%490,8541,65502,85

25 764,128 811,33

1 221 451,13

601 723,03

1 869,85

1 004,78

616 853,47

2 089 230,07

601 723,03

1 869,85

1 004,78

616 853,47

554 485,44

313 293,50

602 727,81

554 485,44

313 293,50

417 846,01

2 507 076,08

1805,170878

3,41811

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. 

№ 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов





(А. А. Давыдов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих



               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Жидкость гидрофобизирующая

Итого прямые затраты

Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе 

силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, 

бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без 

характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3

ФОТ

НР Отделочные работы

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с 

лесов: вручную

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)


image3.emf
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индекснымметодом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 316,99тыс.руб.

в том числе:

строительных работ1 097,49тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих315,42тыс.руб.

монтажных работ0,00тыс.руб.Средства на оплату труда машинистов0,53тыс.руб.

оборудования0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих946,56чел.-ч.

прочих затрат0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда машинистов1,79чел.-ч.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в текущем 

уровне цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

12456789101112

1ГЭСНр53-01-020-25100 м12,742112,742

1чел.-ч819,56544273 275,90

1-100-49чел.-ч64,32819,56544333,44273 275,90

2 906,15

чел.-ч1,65646486,93

91.14.02-001маш.час0,131,65646547,04906,15

4-100-040чел.-ч0,131,65646293,96486,93

4 122 666,28

01.7.03.04-0001кВт-ч1,050413,38419687,4799,98

01.7.07.14-0057100 м1,0112,869428 428,181,139 523,84122 566,30

Н14.2.06.06кг0,769,68392

Н14.5.04.03кг42,375539,94225

397 335,26

1.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0423750,539942368 795,491,74119 704,1564 633,33

1.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,769,68392400,703 880,35

1.3

ФСБЦ-01.7.19.06-0005м1011286,942148,91191 638,53

1.4

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт5,3668,29712400,6727 364,61

273 762,83

Пр/812-087.0-1%9292251 861,80

Пр/774-087.0%5252142 356,67

84 686,121 079 070,55

2ФСБЦ-01.7.07.14-0057100 м-12,869421-12,869428 428,181,139 523,84-122 566,30

-122 566,30

3ГЭСНр53-01-020-33100 м12,742112,742

1чел.-ч122,7054640 914,91

1-100-49чел.-ч9,63122,70546333,4440 914,91

2 69,70

чел.-ч0,1274237,46

91.14.02-001маш.час0,010,12742547,0469,70

4-100-040чел.-ч0,010,12742293,9637,46

4 16,83

01.7.03.04-0001кВт-ч0,17682,25278567,4716,83

Н14.2.06.06кг0,253,1855

Н14.5.04.03кг14,125179,98075

41 038,90

3.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0141250,179980868 795,491,74119 704,1521 544,45

3.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,253,1855400,701 276,43

3.3

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт1,7922,80818400,679 138,55

40 952,37

Пр/812-087.0-1%929237 676,18

Пр/774-087.0%525221 295,23

10 357,07131 969,74

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

М

Электроэнергия

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Всего по позиции

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм 

добавлять к норме: 53-01-020-25

ОТ(ЗТ)

Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 40 мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной 

панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением: канатного метода отверждающими мастиками 

или герметиками с установкой упругой прокладки

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Единица 

измерения

КоличествоСметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/пОбоснованиеНаименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-2 (ПС)

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Смоленская область

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-2 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 2-1-79; 2-2-60; 2-5-балконы по стояку кв. 30 с 9 по 6 эт.; 2-6-балконы по стояку кв. 52 с 9 по 4 эт.; 2-7-14,39; 2-8-59,60; 2-9-57; 2-9а-15,31; 2-10-1,48; 2-11-111; 2-12-43,148; 

2-13-56; 2-14-29,30; 2-15-29; 2-18-116; 2-19-чердачный шов между балконами кв. 35 и 36, балконные швы по стояку кв. 223 с 9 по 1 эт., 268; 2-20-20,24,53,57,112,117; 2-21-40,115; 2-26-61; 2-27-44; 2-28-чердачный шов между кв. 33 и 34; Аварийные швы 2 микрорайон; 2-24-

участки на кровле, балконы кв. 40,39,38, крыльцо (гидрофоб)

(наименование стройки)

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-2 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 2-1-79; 2-2-60; 2-5-балконы по стояку кв. 30 с 9 по 6 эт.; 2-6-балконы по стояку кв. 52 с 9 по 4 эт.; 2-7-14,39; 2-8-59,60; 2-9-57; 2-9а-15,31; 2-10-1,48; 2-11-111; 2-12-43,148; 

2-13-56; 2-14-29,30; 2-15-29; 2-18-116; 2-19-чердачный шов между балконами кв. 35 и 36, балконные швы по стояку кв. 223 с 9 по 1 эт., 268; 2-20-20,24,53,57,112,117; 2-21-40,115; 2-26-61; 2-27-44; 2-28-чердачный шов между кв. 33 и 34; Аварийные швы 2 микрорайон; 2-24-

участки на кровле, балконы кв. 40,39,38, крыльцо (гидрофоб)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.02.2023 № 027-ОД

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

67. Смоленская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

 А. К. Воронцов

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

СОГЛАСОВАНО:УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор



МУП "ККП" МО "город Десногорск" Смоленской области


image4.emf
4ГЭСН15-04-043-01100 м20,3510,35

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)

1чел.-ч4,290651 233,00

1-100-38чел.-ч10,661,154,29065287,371 233,00

2 4,79

чел.-ч0,008752,57

91.14.02-001маш.час0,021,250,00875547,044,79

4-100-040чел.-ч0,021,250,00875293,962,57

Н14.2.06.03л22,57,875

1 240,36

4.1

ФСБЦ-14.2.06.03-0401л22,57,875415,431,88781,016 150,45

1 235,57

Пр/812-015.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

%1000,9901 112,01

Пр/774-015.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

%490,8541,65514,61

25 764,099 017,43

642 674,92

315 423,81

980,64

526,96

325 743,51

1 097 491,42

315 423,81

980,64

526,96

325 743,51

290 649,99

164 166,51

315 950,77

290 649,99

164 166,51

219 498,28

1 316 989,70

946,56155

1,79263

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. 

№ 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов





(А. А. Давыдов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих



               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Жидкость гидрофобизирующая

Итого прямые затраты

Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе 

силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, 

бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без 

характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3

ФОТ

НР Отделочные работы

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с 

лесов: вручную

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)


image5.emf
Приложение № 4

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индекснымметодом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 108,13тыс.руб.

в том числе:

строительных работ1 756,77тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих504,63тыс.руб.

монтажных работ0,00тыс.руб.Средства на оплату труда машинистов0,84тыс.руб.

оборудования0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих1 514,47чел.-ч.

прочих затрат0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда машинистов2,87чел.-ч.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в текущем 

уровне цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

12456789101112

1ГЭСНр53-01-020-25100 м20,375120,375

1чел.-ч1310,52436 979,79

1-100-49чел.-ч64,321310,52333,44436 979,79

2 1 448,97

чел.-ч2,64875778,63

91.14.02-001маш.час0,132,64875547,041 448,97

4-100-040чел.-ч0,132,64875293,96778,63

4 196 148,59

01.7.03.04-0001кВт-ч1,050421,40197,47159,87

01.7.07.14-0057100 м1,0120,578758 428,181,139 523,84195 988,72

Н14.2.06.06кг0,7615,485

Н14.5.04.03кг42,375863,390625

635 355,98

1.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0423750,863390668 795,491,74119 704,15103 351,44

1.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,7615,485400,706 204,84

1.3

ФСБЦ-01.7.19.06-0005м1012057,875148,91306 438,17

1.4

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт5,36109,21400,6743 757,17

437 758,42

Пр/812-087.0-1%9292402 737,75

Пр/774-087.0%5252227 634,38

84 686,121 725 479,73

2ФСБЦ-01.7.07.14-0057100 м-20,578751-20,578758 428,181,139 523,84-195 988,72

-195 988,72

3ГЭСНр53-01-020-33100 м20,375120,375

1чел.-ч196,2112565 424,68

1-100-49чел.-ч9,63196,21125333,4465 424,68

2 111,46

чел.-ч0,2037559,89

91.14.02-001маш.час0,010,20375547,04111,46

4-100-040чел.-ч0,010,20375293,9659,89

4 26,91

01.7.03.04-0001кВт-ч0,17683,60237,4726,91

Н14.2.06.06кг0,255,09375

Н14.5.04.03кг14,125287,796875

65 622,94

3.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0141250,287796968 795,491,74119 704,1534 450,48

3.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,255,09375400,702 041,07

3.3

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт1,7936,47125400,6714 612,94

65 484,57

Пр/812-087.0-1%929260 245,80

Пр/774-087.0%525234 051,98

10 357,07211 025,21

СОГЛАСОВАНО:УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор



МУП "ККП" МО "город Десногорск" Смоленской области

 А. К. Воронцов

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.02.2023 № 027-ОД

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

67. Смоленская область

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-3 (ПС)

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Смоленская область

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-3 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 3-1-97,104; 3-1а-49; 3-1б-106; 3-3-чердачный шов между балконами кв. 69 и 70; 3-6-37,69,112; 3-7-7,105; 3-9-балконные швы по стояку кв. 90, балконы кв. 123,131,139; 3-

10-49; 3-11-110; 3-13-32; 3-13а-49; 3-14-балконные швы по стояку кв. 50 с 9 по 1 эт., 72; 3-15-106; 3-16-98,105,111; 3-16а-69,83,91; 3-17-балконные швы по стояку кв. 66 с чердачного по 1 эт.; 3-18-60; 3-19-26, балконные швы по стояку кв.54 со 2 по 8 эт., 55; 3-20-133,169; 3-21-

67; 3-22-34,35,108; Аварийные швы 3 микрорайон; 3-1а-49 (гидрофоб); 3-11-110 (гидрофоб); 3-16а-83 (гидрофоб)

(наименование стройки)

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-3 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 3-1-97,104; 3-1а-49; 3-1б-106; 3-3-чердачный шов между балконами кв. 69 и 70; 3-6-37,69,112; 3-7-7,105; 3-9-балконные швы по стояку кв. 90, балконы кв. 123,131,139; 3-

10-49; 3-11-110; 3-13-32; 3-13а-49; 3-14-балконные швы по стояку кв. 50 с 9 по 1 эт., 72; 3-15-106; 3-16-98,105,111; 3-16а-69,83,91; 3-17-балконные швы по стояку кв. 66 с чердачного по 1 эт.; 3-18-60; 3-19-26, балконные швы по стояку кв.54 со 2 по 8 эт., 55; 3-20-133,169; 3-21-

67; 3-22-34,35,108; Аварийные швы 3 микрорайон; 3-1а-49 (гидрофоб); 3-11-110 (гидрофоб); 3-16а-83 (гидрофоб)

КоличествоСметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/пОбоснованиеНаименование работ и затрат

Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной 

панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением: канатного метода отверждающими мастиками 

или герметиками с установкой упругой прокладки

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Единица 

измерения

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Всего по позиции

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Всего по позиции

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм 

добавлять к норме: 53-01-020-25

ОТ(ЗТ)

Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 40 мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

М

Электроэнергия

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)


image6.emf
4ГЭСН15-04-043-01100 м20,63110,631

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)

1чел.-ч7,7354292 222,93

1-100-38чел.-ч10,661,157,735429287,372 222,93

2 8,63

чел.-ч0,0157754,64

91.14.02-001маш.час0,021,250,015775547,048,63

4-100-040чел.-ч0,021,250,015775293,964,64

Н14.2.06.03л22,514,1975

2 236,20

4.1

ФСБЦ-14.2.06.03-0401л22,514,1975415,431,88781,0111 088,39

2 227,57

Пр/812-015.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

%1000,9902 004,81

Пр/774-015.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

%490,8541,65927,78

25 764,1516 257,18

1 029 170,90

504 627,40

1 569,06

843,16

522 131,28

1 756 773,40

504 627,40

1 569,06

843,16

522 131,28

464 988,36

262 614,14

505 470,56

464 988,36

262 614,14

351 354,68

2 108 128,08

1514,466679

2,868275

Составил:

Проверил:

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с 

лесов: вручную

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Жидкость гидрофобизирующая

Итого прямые затраты

Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе 

силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, 

бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без 

характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3

ФОТ

НР Отделочные работы

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

       затраты труда машинистов





(А. А. Давыдов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих



³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. 

№ 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
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Приложение № 5

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индекснымметодом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 543,78тыс.руб.

в том числе:

строительных работ1 286,49тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих371,35тыс.руб.

монтажных работ0,00тыс.руб.Средства на оплату труда машинистов0,62тыс.руб.

оборудования0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих1 113,69чел.-ч.

прочих затрат0,00тыс.руб.Нормативные затраты труда машинистов2,11чел.-ч.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в текущем 

уровне цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

12456789101112

1ГЭСНр53-01-020-25100 м15,06115,06

1чел.-ч968,6592322 989,72

1-100-49чел.-ч64,32968,6592333,44322 989,72

2 1 070,99

чел.-ч1,9578575,51

91.14.02-001маш.час0,131,9578547,041 070,99

4-100-040чел.-ч0,131,9578293,96575,51

4 144 981,49

01.7.03.04-0001кВт-ч1,050415,8190247,47118,17

01.7.07.14-0057100 м1,0115,21068 428,181,139 523,84144 863,32

Н14.2.06.06кг0,7611,4456

Н14.5.04.03кг42,375638,1675

469 617,71

1.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0423750,638167568 795,491,74119 704,1576 391,30

1.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,7611,4456400,704 586,25

1.3

ФСБЦ-01.7.19.06-0005м1011521,06148,91226 501,04

1.4

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт5,3680,7216400,6732 342,72

323 565,23

Пр/812-087.0-1%9292297 680,01

Пр/774-087.0%5252168 253,92

84 686,121 275 372,95

2ФСБЦ-01.7.07.14-0057100 м-15,21061-15,21068 428,181,139 523,84-144 863,32

-144 863,32

3ГЭСНр53-01-020-33100 м15,06115,06

1чел.-ч145,027848 358,07

1-100-49чел.-ч9,63145,0278333,4448 358,07

2 82,38

чел.-ч0,150644,27

91.14.02-001маш.час0,010,1506547,0482,38

4-100-040чел.-ч0,010,1506293,9644,27

4 19,89

01.7.03.04-0001кВт-ч0,17682,6626087,4719,89

Н14.2.06.06кг0,253,765

Н14.5.04.03кг14,125212,7225

48 504,61

3.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0001т0,0141250,212722568 795,491,74119 704,1525 463,77

3.2

ФСБЦ-14.4.01.17-1012кг0,253,765400,701 508,64

3.3

ФСБЦ-14.5.01.05-0011шт1,7926,9574400,6710 801,02

48 402,34

Пр/812-087.0-1%929244 530,15

Пр/774-087.0%525225 169,22

10 357,07155 977,41

СОГЛАСОВАНО:УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор



МУП "ККП" МО "город Десногорск" Смоленской области

 А. К. Воронцов

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.02.2023 № 027-ОД

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

67. Смоленская область

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-4 (ПС)

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Смоленская область

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-4 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 1-3а-214а,311,316, общ. душевые и с/у 3 и 4 эт.; 3-4а-68,88,174; 3-10а-торец холостого блока, 71; 3-14а-206,207,208,209,210,309,310,409,410,509,510,515; 3-15а-32,49,152, 

торцы комн.176 и 200, 202,203; 4-4-балконные швы по стояку кв. 54 с 5 по чердачный эт., 1 под. швы между балконами, t-шов главного фасада между 2 и 3 под., 126; 4-45-9; 6-178-17; 6-179-46,47,48; 6-180-4,21,31,39; 6-182-2; 6-183-7,8; 6-408б-11; Аварийные швы 1,3,4,6,7 

микрорайоны

(наименование стройки)

Ремонт герметизации межпанельных швов стеновых панелей ЖЭУ-4 (ПС) в г. Десногорск по адресам: 1-3а-214а,311,316, общ. душевые и с/у 3 и 4 эт.; 3-4а-68,88,174; 3-10а-торец холостого блока, 71; 3-14а-206,207,208,209,210,309,310,409,410,509,510,515; 3-15а-32,49,152, 

торцы комн.176 и 200, 202,203; 4-4-балконные швы по стояку кв. 54 с 5 по чердачный эт., 1 под. швы между балконами, t-шов главного фасада между 2 и 3 под., 126; 4-45-9; 6-178-17; 6-179-46,47,48; 6-180-4,21,31,39; 6-182-2; 6-183-7,8; 6-408б-11; Аварийные швы 1,3,4,6,7 

микрорайоны

Единица 

измерения

КоличествоСметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/пОбоснованиеНаименование работ и затрат

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной 

панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением: канатного метода отверждающими мастиками 

или герметиками с установкой упругой прокладки

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 40 мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм

Всего по позиции

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм 

добавлять к норме: 53-01-020-25

ОТ(ЗТ)

Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических 

каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации 

стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях

Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная 

низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, 

цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, 

расход 0,15-0,30 кг/м2

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 850 мл

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

М

Электроэнергия

Праймер

Мастика герметизирующая

Итого прямые затраты

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции


image8.emf
750 853,74

371 347,79

1 153,37

619,78

377 732,80

1 286 487,04

371 347,79

1 153,37

619,78

377 732,80

342 210,16

193 423,14

371 967,57

342 210,16

193 423,14

257 297,41

1 543 784,45

1113,687

2,1084

Составил:

Проверил:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

       затраты труда машинистов





(А. А. Давыдов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих



³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. 

№ 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.


