


ПРОЕКТ
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №
на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров»
г. Киров									                   ________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нововятич», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кукарека Владимира Ивановича___________________________, действующего на основании _____________, выступая от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии (протокол № _____ от _________), заключили настоящий договор субподряда (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства оказывать услуги по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров» (объемные услуги (работы) (далее – услуги), а Подрядчик принимает на себя обязательства оплачивать вышеуказанные услуги, оказанные с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора субподряда.
1.2. Объем оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием (описанием объекта закупки) – далее по тексту техническое задание (приложение № 1 к договору) и с составом, описанием, основными техническими и эксплуатационными характеристиками и параметрами улично-дорожной сети (приложение № 2 к договору).
1.3. Оказание услуг осуществляется в целях содержания улично-дорожной сети муниципального образования «Город Киров» (далее – Объект), созданию условий для бесперебойного и безопасного функционирования Объекта, обеспечению сохранности имущественного комплекса Объекта.
1.4. [bookmark: _Hlk76979087]Состав Объекта, его описание, основные технические, эксплуатационные характеристики и параметры указаны в приложении № 2 к договору. В случае изменения технических и эксплуатационных характеристик и параметров Объекта, указанных в приложении № 2 к договору, Подрядчик информирует Субподрядчика в соответствии с п. 6.1.4. договора. Изменение технических и эксплуатационных характеристик и параметров Объекта не является изменением существенных условий.
1.5. Существенными условиями настоящего договора для сторон являются: предмет договора, цена договора, сроки начала и окончания оказания услуг. 
1.6. Место оказания услуг: Российская Федерация, Кировская область, улично-дорожная сеть в границах муниципального образования «Город Киров» в соответствии с приложением № 1 к договору и приложением № 2 к договору.
1.7. Требования к результатам услуг: 
- своевременное и качественное оказание всего объёма услуг;
- передача Подрядчику комплекта исполнительной документации в соответствии с Перечнем (приложение № 8 к договору);
- услуги считаются оказанными после подписания сторонами документа о приемке за отчетный период. 


2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА
2.1. Сроки оказания услуг с даты заключения контракта в течение 365 дней. 
2.2. Предельные сроки устранения дефектов содержания не должны превышать значений, указанных предписании, составленном в соответствии с приложением № 6 к договору.
2.3. Прекращение срока действия договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и иной ответственности, установленной настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Договор вступает в силу с даты заключения договора и действует в течение 365 календарных дней. Окончание срока исполнения контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по нему.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена договора  составляет: ________ рублей __ копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае, если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена договора налогом на добавленную стоимость не облагается.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и может быть изменена только случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 44-ФЗ).
3.2. В цене Договора учтены все расходы Субподрядчика по предмету договора, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, расходы на утилизацию ТКО, затраты на используемое оборудование, механизмы и материалы, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы Субподрядчика  на устранение недостатков, возникших в ходе оказания услуг.
3.3. Если Субподрядчик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Договора  на сумму НДС при оплате услуг не производится. Субподрядчик, который в момент заключения Договора не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Подрядчика увеличения цены договора на сумму НДС в связи с выявлением после заключения договора обстоятельств, служащих основанием для исчисления договора НДС.
3.4. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Интересы Подрядчика по договору представляет лицо, должностное лицо, оформленное приказом, осуществляющее контроль качества оказываемых услуг и сроков их проведения, принимает участие в приемке оказанных услуг, регулировании вопросов, возникающих при выполнении договора.
4.2. Интересы Субподрядчика по договору представляет должностное лицо, оформленное приказом, обеспечивающее оказание услуг Субподрядчиком, ведение документации по содержанию Объекта и представляющее Субподрядчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.
5.3. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами (субсубподрядчиками) работ и/или услуг, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ и/или оказываемых услуг, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств такими лицами.
5.4. Полномочные представители Субподрядчика обязаны:
5.4.1. По требованию Подрядчика принимать участие в проводимых Подрядчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по договору;
5.4.2. Представлять необходимую информацию в указанные Подрядчиком сроки в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний;
5.4.3. Принимать участие в проверке качества оказанных услуг на Объекте, в том числе в гарантийный период.
1. 5.4.4. Субподрядчик должен обеспечить представителя Подрядчика автотранспортом для выезда на объект, а также по требованию Подрядчика предоставлять комплект контрольно-измерительных приборов, инструментов, оборудования для проверки соответствия выполненных работ требованиям действующих документов технического регулирования и требованиям договора на весь период действия договора. Заявка о потребности в автотранспорте и (или) контрольно-измерительных приборах направляется Подрядчиком в день предшествующий дню планируемого осмотра объекта.
5.5. Взаимодействие сторон осуществляется электронно по средствам электронной почты, в бумажном виде нарочно, почтой.

6. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Для реализации договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
6.1.1. Осуществлять контроль исполнения договора (включая вопросы организации и оказания услуг, а также обеспечения качества оказания услуг и используемых материалов). 
6.1.2. Своевременно информировать Субподрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации участка Объекта, нормативной документации, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Субподрядчика.
6.1.3. При обнаружении Субподрядчиком дефектов в ранее выполненных работах, третьими лицами, по реконструкции или строительству, капитальному ремонту, ремонту или содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительные работы) на участках Объекта по письменному уведомлению Субподрядчика, Подрядчик  обязан принять меры к подрядным организациям, выполнявшим указанные работы, по исполнению ими гарантийных обязательств.
6.1.4. Уведомить Субподрядчика об изменении технических и эксплуатационных характеристик и параметров Объекта, указанных в приложении № 2 к договору, и предоставить Подрядчику копии изменений, в случае возникновения таких изменений, связанных с законной деятельностью третьих лиц на Объекте.
6.1.5. Принять услуги (работы) соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
6.1.6. Обеспечивать взаимодействие и координацию подрядных организаций, выполняющих ремонтные и строительные в т.ч. дорожные работы на участке Объекта и (или) на отдельных конструктивных элементах, переданных на содержание Субподрядчику. В случае передачи Подрядчиком, находящихся на содержании отдельного участка Объекта и (или) отдельных конструктивных элементов, находящихся на содержании для производства ремонтных и строительных в т.ч. дорожных работ третьим лицам, уведомить Субподрядчика. 
6.1.7. В случае невыполнения Субподрядчиком обязанности по устранению и исправлению дефектов содержания Объекта, Подрядчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и возместить понесенные с этим расходы с Субподрядчика.
6.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.2. Для реализации договора  Подрядчик и его уполномоченные представители имеют право:
6.2.1. Выдавать письменные предписания по форме в соответствии с приложением № 6 к договору:
6.2.1.1. об устранении выявленных недостатков;
6.2.1.2. о приостановке или запрещении оказания услуг по содержанию Объекта при нарушении технологии оказания услуг, применении некачественных материалов, при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов;
6.2.1.3. об устранении нарушений в порядке исполнения правомерных требований органов местного самоуправления, органов ГИБДД МВД России, органов прокуратуры Российской Федерации, иных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений, связанных с исполнением договора;
6.2.1.4. по другим причинам, влияющим на качество и сроки оказания услуг. 
Предписания выдаются представителями Подрядчика в письменном виде с указанием даты их подписания и срока исполнения. Предписания являются обязательными для исполнения и должны регистрироваться и храниться у Субподрядчика в течение срока действия договора. Второй экземпляр предписаний хранится у Подрядчика.
6.2.2. В случае нарушения и/или неисполнения предписания составлять Акт проверки исполнения предписания (приложение № 7 к договору), на основе которого привлекать Субподрядчика к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. В случае исполнения предписания составлять Акт проверки исполнения предписания (приложение № 7 к договору), на основе которого считать предписание исполненным и не привлекать Субподрядчика к ответственности.
6.2.3. При отказе Субподрядчиком от подписания предусмотренных договором двухсторонних документов, факт отказа от подписи фиксируется Подрядчиком. При не поступлении мотивированных возражений в течение суток со дня получения Субподрядчиком составленного документа, данный документ вступает в силу в редакции Подрядчика. 
6.2.4. В целях осуществления контроля за оказанием услуг Подрядчик назначает своего уполномоченного представителя на Объекте, о чём Подрядчик уведомляет Субподрядчика письменно. Осуществляя контроль за оказанием услуг, Подрядчик, его представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
6.2.5. В целях осуществления контроля за оказанием услуг Подрядчик имеет право запрашивать у Субподрядчика любую информацию, связанную с осуществлением услуг по содержанию улично-дорожной сети (таблицы, журналы, навигационные треки, графики, справки, схемы и иные данные).
6.3. Для исполнения договора Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:
6.3.1. Исполнять предписания Подрядчика, выдаваемые в соответствии с п. 6.2.1. договора, в связи с реализацией прав Подрядчика по договору.
6.3.2. Информировать Подрядчика об изменениях в состоянии Объекта, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объекте. 
Осуществлять контроль за состоянием Объектов и при выявлении фактов наличия провалов, просадок, выбоин на Объектах, вызванных аварийным состоянием инженерных коммуникаций; наличия открытых колодцев, люков инженерных коммуникаций, а также об их состоянии, несоответствующем нормативным требованиям, незамедлительно извещать одновременно Подрядчика и владельцев инженерных коммуникаций. При наличии поврежденных и/или отсутствующих крышек (люков) инженерных коммуникаций обеспечить установку ограждения и временных дорожных знаков для информирования пользователей улично-дорожной сети, а также участки дороги или улицы должен быть обозначен соответствующими дорожными знаками и при необходимости огражден (в т.ч. временными техническими средствами организации дорожного движения по ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения») в течение двух часов с момента обнаружения.
6.3.3. Субподрядчик обязан своевременно предоставлять в сроки, указанные Подрядчиком любую информацию, связанную с оказанием услуг по содержанию улично-дорожной сети (таблицы, журналы, навигационные треки, графики, справки, схемы и иных данных).
6.3.4. При возникновении сбоев в работе светофорных объектов, обслуживаемых другими лицами вне рамок договора, Субподрядчик  обязан известить Подрядчика о фактах сбоев в работе таких объектов. 
6.3.5. В случае выявления фактов несанкционированных действий юридических или физических лиц на Объекте (в т.ч. работах по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций, их эксплуатации, работах по строительству, реконструкции пересечения и примыкания других автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, установка дорожных знаков и указателей, установка рекламы и т.п., размещение которых не согласовано в установленном порядке), Субподрядчик обязан зафиксировать указанные факты и в течение суток с момента обнаружения в письменной форме известить Подрядчика с приложением подтверждающих документов (акты, фото и т.д.).
6.3.6. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности автотранспорта и пассажиров, Субподрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать оказание услуг по расчистке проезжей части дороги, восстановлению повреждений, совместно с органами ГИБДД принимать меры по обеспечению проезда (прохода), изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам Объекта. Субподрядчик обязан незамедлительно самостоятельно вводить временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Закона Кировской области от 10.06.2015 №543-ЗО «О дополнительных случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов Кировской области», Постановления Правительства Кировской области от 28.03.2012 №145/164 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения».
6.3.7. Субподрядчик ликвидирует дефекты на Объекте, возникшие вследствие произошедшего ДТП, в разумные сроки. Если характер и размер возникшего вследствие ДТП дефекта Объекта соответствуют одному из дефектов содержания, описанному в приложении № 5 к договору, то такой дефект должен быть устранен в срок, установленный для ликвидации соответствующего дефекта содержания. 
6.3.8. Машины, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям, установленным «ГОСТ 31544-2012 Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности» и «ОСТ 218.011-99 Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи. Общие требования» в части специальных требований к их безопасности.
6.3.9. Субподрядчик обязан использовать при оказании услуг машины, оборудованные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с датчиками рабочих органов, механизмов (отвалов, щеток, пескорасбрасывающих устройств, и т.п.), подключенных к бортовому навигационно-связному терминалу, обеспечить персонал задействованный в ручной уборке носимыми GPS-навигаторами, и передавать информацию в режиме реального времени на сервер с использованием программного обеспечения, совместимого с программным обеспечением Подрядчика FortMonitor. 
6.3.10. Техника, задействованная на патрулировании Объекта, должна быть оснащена модулем ГЛОНАСС, видеорегистратором, средствами фото - и видеофиксации с модулем GPS/ГЛОНАСС, мобильными устройствами, позволяющими при наличии технической возможности через протоколы сотовой связи GPRS/EDGE/3G передавать видео и фото информацию в диспетчерскую службу Субподрядчика. 
6.3.11. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды, ураганы, оползни и т.п.) Субподрядчик обязан обеспечить: организацию и проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; в период пропуска паводковых вод - подготовку Объекта (участка Объекта), создание запасов материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, организацию круглосуточного дежурства ответственных лиц и ремонтных бригад на участках Объекта, подверженных воздействию паводка; в зимний период – круглосуточное дежурство диспетчерской службы, дорожно-патрульной службы и механизированных звеньев, снегоуборочной и другой необходимой техники (заключение договоров со специализированными организациями на привлечение необходимой (в т.ч. специализированной) техники для ликвидации заторов и т.д.).
6.3.12. Субподрядчик по письменному уведомлению Подрядчика участвует в проведении аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Объекте.
6.3.13. Субподрядчик обеспечивает взаимодействие (при необходимости) с администрацией города Кирова, районными подразделениями ГИБДД МВД России, управлением государственного автодорожного надзора по Кировской области, Росгидрометом и другими органами исполнительной власти.
6.3.14. Субподрядчик обязан до начала оказания услуг создать Диспетчерскую службу, работающую в круглосуточном режиме. Диспетчерская служба Субподрядчика обязана поддерживать круглосуточный режим связи (телефон, факс, интернет, электронная почта) в целях оперативного обмена информацией с Подрядчиком об изменениях условий содержания Объекта, в том числе ежедневно в согласованное время предоставлять Подрядчику информацию о состоянии проезда, ДТП, погодных условиях, выполненных работах (оказанных услугах) на Объекте. 
6.3.15. Субподрядчик обеспечивает передачу информации с навигационно-связных терминалов и датчиков рабочих органов дорожной техники, прочей аппаратуры в режиме реального времени в единую автоматизированную систему диспетчерского контроля. 
6.3.16. Субподрядчик  обязан обеспечить на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, требований природоохранного законодательства и законодательства по охране и сохранению среды обитания водных биологических ресурсов, с проведением необходимых согласований и получением разрешений, в т.ч. нормативов допустимого сброса, разрешений на сброс в водные объекты, разрешений на пользование водными объектами, разрешения на выбросы, лимитов на размещение отходов и др., предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3.17. При оказании услуг Субподрядчик обязан обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток.
6.3.18. Субподрядчик обязан вести в ходе оказания услуг исполнительную документацию в полном объеме в соответствии с требованиями на русском языке, оформленные и заверенные в установленном порядке.
6.3.19. При исполнении настоящего договора Субподрядчик несет ответственность только за те ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, в которых сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия связаны с допущенными Субподрядчиком отклонениями от требований к качеству содержания объекта, указанных в Приложении № 5 к договору.
6.3.19.1. При исполнении настоящего договора Субподрядчик несет ответственность только за те ДТП с сопутствующим неудовлетворительным содержанием и обслуживанием светофорных объектов, явившихся следствием неправомерных действий/бездействия Субподрядчика.
6.3.20. Субподрядчик обязан использовать в ходе оказания услуг материалы и оборудование, применение которых не приводит к нарушению обязательных требований дорожных работ и услуг, пожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности дорожного движения.
6.3.21. При введении режима ЧС СУбподрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство диспетчерской службы и необходимой техники для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных, чрезвычайных ситуаций, осуществлять оперативное взаимодействие с подразделениями МЧС, органами ГИБДД МВД России, другими заинтересованными органами, ведомствами и службами для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводки, пожары, землетрясения и т.д.). 
6.3.22. Субподрядчик не вправе полностью или частично прекращать, или приостанавливать оказание услуг на Объекте. 
6.3.23. Субподрядчик  обязан представить надлежащее обеспечение исполнения договора в соответствии с разделом 4 договора.
6.3.24. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» в области обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, включающий в себя автомобильные дороги, мосты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование при оказании услуг на Объекте проводить осмотр на предмет обнаружения посторонних предметов, а также нештатных предметов заложенных, закрепленных или укрытых на конструкциях сооружений.
6.3.25. При обнаружении посторонних предметов, представляющих угрозу жизнедеятельности и транспортной безопасности объекта содержания, немедленно сообщить об этом оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Кирова, ФСБ, районным подразделениям ГИБДД МВД России, МЧС России, органам местного самоуправления муниципальных образований, учреждениям и организациям, способствующим выполнению настоящего договора и осуществляющим контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых автомобильных улиц и дорог.
6.3.26. Субподрядчик обязан при нарушении владельцами объектов дорожного сервиса технических условий на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (в т.ч. устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки, планово-предупредительные работы) предоставить Подрядчику в течение 2 дней с момента обнаружения сведения о нарушениях с приложением фотоматериалов.
6.3.27. Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику информацию обо всех соисполнителях, субсубподрядчиках, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены договора. Информация предоставляется в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субсубподрядчиком.
6.3.28. Субподрядчик обязан не допускать разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений при оказании услуг по договору и при выявлении таких фактов незамедлительно сообщать Подрядчику.
6.3.29. Предоставить Подрядчику обоснование расчета стоимости оказания услуг по Техническому заданию.
6.3.30. Субподрядчик обязан привлечь к исполнению договора субсубподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом стоимость услуг, к оказанию которых привлекаются такие соисполнители, должна составлять 25% от цены договора, предусмотренной пунктом 3.1 договора. 
6.3.30.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком, представить Подрядчику:
- декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Субподрядчиком.
6.3.30.2. В случае замены субсубподрядчика на этапе исполнения договора на другого субсубподрядчика представлять  документы, указанные в п. 6.3.30.1 настоящего договора, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
6.3.30.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Подрядчику следующие документы:
- копии документов о приемке оказанной услуги, которые являются предметом контракта (договора), заключенного между Субподрядчиком привлеченным им субсубподрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком субсубподрядчику – в случае если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Подрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных субсубподрядчиком).
6.3.30.4. Оплачивать оказанные субподрядчиком услуги в течение 7 рабочих дней с даты подписания Субподрядчиком документов о приемке оказанных услуг.
6.3.30.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субсубподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком осуществлять замену субсубподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субсубподрядчика.
6.3.30.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению договоров субсубподрядчиков в том числе:
- за представление документов, указанных в пунктах 6.3.30.1 договора, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
- за не привлечение субсубподрядчиков, ссубсубподрядчиков в объеме, установленном в договоре.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА
7.1. Качество, объем, результат оказываемых услуг должен соответствовать техническому заданию (приложение № 1 к договору) и требованиям нормативно-технических документов, указанных в перечне (приложение № 15 к договору).
7.2. При оказании услуг на Объекте Субподрядчик обязан соблюдать меры по обеспечению безопасности проезда транспортных средств в соответствии с требованиями Закона Кировской области от 10.06.2015 №543-ЗО «О дополнительных случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов Кировской области», Постановления Правительства Кировской области от 28.03.2012 №145/164 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения».

8. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Приемка результатов оказанных услуг на Объекте за отчетный период осуществляется Подрядчиком с участием Субподрядчика в соответствии с условиями договора путём оценки соответствия фактического уровня содержания Объекта требуемому по договору. 
8.2. Качество оказания услуг на Объекте оценивается в соответствии с Порядком оценки оказанных услуг (приложение № 9 к договору).
8.3. Подрядчик в порядке, установленном в п. 5.1. договора, назначает своих уполномоченных представителей на Объекте, осуществляющих выборочный и еженедельный контроль фактических значений показателей в соответствии с приложениями к договору № 10 и № 11. По результатам контроля составляются еженедельные промежуточные акты оценок содержания улично-дорожной сети – по участкам Объекта (улицам).
8.4. В случае обнаружения уполномоченным представителем Подрядчика дефектов содержания (несоответствия требований к эксплуатационным показателям и показателям, характеризующим качество оказания услуг, установленным в приложении № 5 к договору) уполномоченный представитель Подрядчика выдает Субподрядчику предписание об устранении выявленных дефектов содержания.
8.5. В случае проведения экспертизы оказанных услуг путем привлечения экспертов, экспертных организаций срок приемки оказанных услуг по договору не может составлять более 5 рабочих дней со дня получения Подрядчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
8.6. По результатам оценки фактического уровня содержания (приемки оказанных услуг), Подрядчик составляет итоговые ведомости оценки качества оказания услуг на Объекте (приложение № 10 к договору) и направляет Субподрядчику письмо со снижением оплаты за отчётный период.
8.7. В течение 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода Субподрядчик формирует подписывает комплект исполнительной документации на бумажном носителе.
8.8. Комплект исполнительной документации в соответствии с Перечнем (приложение № 8 к договору), акт о приемке оказанных услуг (работ) (приложение № 12 к договору), справка о стоимости оказанных услуг (работ) (приложение № 13 к договору) предоставляется Подрядчику без использования ЕИС. 
8.9. Подрядчик в течение 20 рабочих дней подписывает документ о приемке, либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
8.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»).
[bookmark: sub_940135]В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Подрядчику документа о приемке:
[bookmark: sub_9401351]а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками подрядчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
[bookmark: sub_9401352]б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке в форме бумажных документов.
[bookmark: sub_940137]В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Субподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Подрядчику документ о приемке.
[bookmark: _Hlk93932584][bookmark: sub_940138][bookmark: _Hlk93934894]Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»).
8.11. Для проверки оказанных услуг Субподрядчиком, предусмотренных договором, Подрядчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
8.12. За отчетный период принимается: календарный месяц.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Подрядчик осуществляет оплату услуг по настоящему в пределах лимитов муниципального контракта                             №  Ф.2024.001234 на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров». заключенного между МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» (Заказчик) и ООО «Нововятич» (Исполнитель).
9.2. Выплата Заказчиком аванса Субподрядчику по договору не предусматривается.
9.3. Оплата за фактически оказанные Субподрядчику услуги по договору производятся Подрядчиком в безналичной форме расчета, путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств в течение 7 рабочих дней на основании подписанного документа о приемке.
Подрядчик осуществляет окончательный расчет с Субподрядчиком путем перечисления денежных средств в размере 95,00 % от общей стоимости выполненных работ.
 Стоимость услуг Подрядчика составляет 5 % от стоимости выполненных работ. В перечень услуг входит:
- определение объемов работ;
- осуществление контроля за ходом и качеством выполнения работ;
- приемка и определение качества выполнения работ.
9.4. В случае если при исполнении договора Субподрядчик каким-либо образом без согласования с Подрядчиком превысил объемы и стоимость оказанных Услуг (работ) по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в договоре, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Подрядчиком. При этом Субподрядчик не вправе удерживать какой-либо результат Услуг, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением договора, и обязан передать результат Подрядчику по его требованию и в указанные им сроки.
9.5. Сумма, подлежащая уплате Подрядчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Подрядчиком.
9.6. Сумма платежа за отчетный период уменьшается: 
9.6.1. В случае обнаружения дефектов содержания, по совокупности которых оценка качества услуг на Объекте за отчетный период окажется ниже требуемого уровня содержания, установленного в разделе 7 Договора.
9.6.2. В случае удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за оказанные услуги, которые приняты Подрядчиком.
9.7. Подрядчик и Субподрядчик проводят сверку взаиморасчётов по договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания оказания услуг по договору, в случае досрочного расторжения договора, а также по обращению одной из Сторон.
9.8. Обязательства Подрядчика считаются выполненными в момент списания денежных средств со счета Подрядчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
10.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 100000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
10.5. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки  размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 100000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
Для реализации данного пункта к обязательствам, которые не имеют стоимостного выражения, относятся:
- не предоставление исполнительной документации в соответствии с Перечнем (приложением № 8 к договору);
- неисполнение в указанные сроки распоряжений, предписаний, требований и извещений Подрядчика;
- нарушение качества оказанных услуг, указанных в договоре и приложениях к нему, при наличии предписания или двухстороннего акта;
- не предоставление документов, указанных в п. 6.3.30.1, либо если в данных документах содержится недостоверные сведения;
- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п.6.3. договора;
[bookmark: _GoBack]10.8.1. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субсубподрядчиков, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором. 
10.8.2. За непредоставление информации, предусмотренной пунктом 6.3.27 настоящего договора, с Субподрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Субподрядчиком с субсубподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.12. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
10.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.14. За ущерб, причиненный третьему лицу в период оказания услуг, отвечает Субподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Подрядчик. 
10.15. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата оказанных услуг лежит на Субподрядчике до момента исполнения им своего обязательства по оказанию услуг.
10.16. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, требований охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических и санитарных норм при оказании услуг по предмету договора – односторонняя, возлагается на Субподрядчика.
10.17. Документами, фиксирующими факт нарушения, предусмотренных договором обязательств и возникновения обязательства Субподрядчика оплатить Подрядчику штрафы и пени, предусмотренные разделом 10 договора, являются:
- двухсторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству оказанных услуг;
- односторонний акт Подрядчика в случае уклонения Субподрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 дней с даты получения соответствующего требования;
- предписание Подрядчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором;
- предписание (представление) контрольно-надзорных органов, прокуратуры и др. 
10.18. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ и/или услуг, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ и/или оказываемых услуг, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств.
10.19. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами (субсубподрядчиками) работ и/или услуг, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ и/или оказываемых услуг, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств такими лицами.
10.20. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность:
10.20.1. перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий, неудовлетворительного содержания и обслуживания светофорных объектов (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы) возникших при невыполнении и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по договору.
10.20.2. перед третьими лицами за последствия, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшие при невыполнении и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по договору.
10.20.3. перед Подрядчиком за причинение ущерба имуществу Подрядчика или нарушения иных имущественных прав Подрядчика, возникшие вследствие невыполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по договору. 
10.21. Взыскание неустоек (штрафа, пени) не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств по договору и не лишает Подрядчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.
10.22. Субподрядчик осведомлен, что в случае нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения оказании услуг, Субподрядчик и его должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.34. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
10.23. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все убытки (включая, но, не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), связанные с привлечением Подрядчика к административной ответственности за правонарушения, причиной возникновения которых явилось неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных договором.
10.24. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Подрядчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Субподрядчика.
10.25. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Субподрядчиком конкретного обязательства по договору не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 дней.
10.26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком предусмотренных договором обязательств, Подрядчик вправе произвести оплату по договору путем выплаты Субподрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
[bookmark: ПРК]11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: п192][bookmark: п196]11.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по следующим основаниям:
11.2.1. При нарушении Субподрядчиком одного из существенных условий договора.
11.2.2. При нарушении Субподрядчиком срока начала услуг, установленного в п. 2.1. договором, более чем на 5 календарных дней;
11.2.3. При нарушении Субподрядчиком сроков оказания услуг более чем на 5 календарных дней;
11.2.4. При необеспечении требуемого качества отдельных видов услуг (работ);
11.2.5. При невыполнении Субподрядчиком более 2-х предписаний Представителя Подрядчика, выданных в порядке, предусмотренном договором;
[bookmark: п193]11.3. Подрядчик  вправе провести экспертизу оказанного Субподрядчиком отдельного вида услуг (работ) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
[bookmark: п194][bookmark: п197]11.4. Если Подрядчиком проведена экспертиза оказанного Субподрядчиком отдельного вида услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Подрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанного Субподрядчиком отдельного вида услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения договора.
11.5. Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по следующим основаниям:
11.5.1. Неоднократное нарушение Подрядчиком сроков оплаты результатов приемки услуг;
11.5.2. Неоднократное нарушение сроков приемки услуг Подрядчиком.
11.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора  от исполнения договора  другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.7. Договор может быть признан судом недействительным, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Подрядчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы Подрядчика в заключении и исполнении договора. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Подрядчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ
12.1. Субподрядчик гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с условиями договора. Гарантии качества услуг предоставляются на весь срок оказания услуг. Остаточный срок годности на момент использования материалов не менее 50% срока годности, установленного изготовителем.
12.2. Гарантии качества предоставляются на весь объем применяемых материалов, на весь объем оказанных Субподрядчиком услуг. Субподрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Подрядчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены договора. 
12.3. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, следствием которых явилась деятельность Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Подрядчика.
12.4. Если в период действия гарантийных обязательств Субподрядчика обнаружатся дефекты, их объем фиксируется актом о выявленных дефектах с обязательным указанием сроков устранения.
12.5. При неявке или отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Подрядчик составляет односторонний акт при необходимости с привлечением независимых представителей и/или специалистов–экспертов. 
12.6. Гарантийные сроки по отдельным видам услуг составляют: 
Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах – 1 год;
Устранение повреждений тротуаров – 1 год;
Устранение повреждений бортовых камней – 1 год;
Гарантийный срок устанавливается с даты размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»)
Срок гарантии качества на используемые запасные части и оборудование согласно гарантийному сроку, установленному изготовителем.
12.7. В течение гарантийного срока Субподрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с договором.
12.8. Подрядчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Субподрядчика. Субподрядчик должен возместить расходы Подрядчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика.
12.9. По окончании срока оказания услуг по договору либо досрочного расторжения договора Субподрядчик обязуется устранять дефекты Объекта, возникшие на Объекте в период действия гарантийных обязательств Субподрядчика, в отношении материалов и услуг, оказанных Субподрядчиком в рамках исполнения договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
13.2. Претензия (требование) оформляется в письменной форме направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.
13.3. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.
13.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме.
13.6. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13.7. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
13.8. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений. 
13.9. Банковское сопровождения контракта не требуется.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложение № 1 к договору. Техническое задание (Описание объекта закупки).
Приложение № 2 к договору. Состав, описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры улично-дорожной сети.
Приложение № 3 к договору. Перечень улиц.
Приложение № 4 к договору. Перечень пешеходного и барьерного ограждения.
Приложение № 5 к договору. Требования по обеспечению безопасности движения на улично-дорожной сети.
Приложение № 6 к договору. Предписание.
Приложение № 7 к договору. Акт проверки исполнения предписания об устранении замечаний.
Приложение № 8 к договору. Перечень исполнительной документации.
Приложение № 9 к договору. Порядок оценки оказанных услуг.
Приложение № 10 к договору. Итоговая ведомость оценки оказанных услуг.
Приложение № 11 к договору. Акт контрольной проверки содержания улично-дорожной сети.
Приложение № 12 к договору. Акт о приемке оказанных услуг (работ).
Приложение № 13 к договору. Справка о стоимости оказанных услуг (работ).
Приложение № 14 к договору. Расчет стоимости услуг по содержанию улично-дорожной сети на 12 месяцев.
Приложение № 15 к договору. Перечень основных нормативно–технических документов.
Приложение № 16 к договору. Критерии оценки качества оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров».

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:




Приложение № 1 к договору
[bookmark: _Hlk108594056]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (описание объекта закупки) 
на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров» (объемных услуг (работ)
документ прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к договору
Состав, описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры улично-дорожной сети
1. Объект содержания территория улично-дорожной сети муниципального образования «Город Киров». 
0. Состав и площадь участков улично-дорожной сети по группам улиц в соответствии с разделом 1 Технического задания (Приложение № 1 к договору), содержатся в Приложении № 3 к договору. 
Данная территория относится ко II-ой дорожно-климатической зоне.
1.  Перечень пешеходного и барьерного ограждения на участках улично-дорожной сети, приведен в Приложении № 4 к договору.



Приложение № 3 к договору
Перечень улиц
	Документ прикреплен отдельным файлом.
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Приложение № 4 к договору
Перечень пешеходных и барьерных ограждений
Пешеходные ограждения:
	№ п/п
	Адрес
	Протя-женность (п.м.)
	Квад-ратного сечения (п.м.)
	Оцинко-ванное (п.м.)
	Труба (пм)

	1
	Пешеходное ограждение по ул. Проезжей от моста через р. Вятку до Ново-Макарьевского кладбища
	136
	136
	 
	 

	2
	Пешеходный переход на ул. Красный Химик д.2 МБОУ СОШ № 34
	160
	 
	160
	 

	3
	Пешеходное ограждение (трубчатое) по ул.Проезжей,27
	52
	 
	 
	52

	4
	Пешеходное ограждение по ул. Проезжей (напротив церкви)
	5,5
	 
	 
	5,5

	5
	Пешеходное ограждение по ул. Проезжая - поворот на Субботиху
	110
	110
	 
	 

	6
	Пешеходное ограждение поворот на Порошино
	110
	110
	 
	 

	7
	Пешеходный переход с. Порошино на ул. Бассейная д.1 МБОУ СОШ № 1
	110
	 
	110
	 

	8
	Пешеходный переход на ул. Павла Корчагина д.66 МБОУ СОШ № 33
	110
	 
	110
	 

	Итого:
	793,5
	356,0
	380,0
	57,5



Барьерные ограждения:
	№ п/п
	участок
	кол-во м/п
	тип

	1
	Проезжая с мостом через Вятку
	1092
	одностороннее

	2
	ул. П. Корчагина
	100
	одностороннее

	3
	Проезжая (Макарье)
	100
	одностороннее

	4
	Рабочая
	150
	одностороннее

	5
	М. Субботиха р. Никульчинка
	422
	одностороннее

	6
	пос. Макарье, ул. Проезжая, р. Сандаловка
	287
	одностороннее

	7
	ул. Горбачева
	72
	одностороннее

	8
	ул.Талица,2
	130
	одностороннее

	
	
	
	

	
	одностороннее
	2353
	

	
	ИТОГО:
	2353
	






Приложение № 5 к договору
[bookmark: _Hlk524003225]Требования по обеспечению безопасности движения на улично-дорожной сети
Размеры дефектов обочин, разделительных полос и сроки их устранения
	Вид дефекта
	Категория дороги
	Группа улиц
	Размеры
	Срок устранения, сут, не более

	Занижение обочины и разделительной полосы, см, более
	Для всех категорий дорог и групп улиц
	4
	7

	Повреждения (деформации и разрушения) глубиной, см, более на 1000 м2 общей площади неукрепленных обочин, м2, более
	IA
	А
	3,00/5,00
	5

	
	IБ, IB
	Б
	5,00/5,00
	

	
	II
	В
	7,00/7,00
	6

	
	III-V
	Г-Е
	10,00/15,00
	7

	Отдельная выбоина, просадка или пролом на полосах безопасности и краевых полосах длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более
	IA
	А
	0,06
	1

	
	IБ, IB
	Б
	
	3

	
	II
	В
	
	5

	
	III
	Г
	
	7

	
	IV
	Д
	
	10

	Отдельная просадка, выбоина или пролом на укрепленной части обочины длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более
	Для всех категорий дорог (кроме V) и групп улиц
	0,06
	14

	Превышение поперечного уклона относительно нормативного значения, ‰, более
	IA-IB
	А-В
	10,00
	10

	
	II
	Г
	15,00
	12

	
	III
	Д
	20,00
	

	
	IV, V
	Е
	30,00
	14

	Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах, высотой, см, более
	IA, IБ, IB
	А-В
	15,00
	7

	
	II, III
	Г, Д
	
	10

	
	IV, V
	Е
	
	14



Приложение № 6 к договору

ПРЕДПИСАНИЕ № 
г. Киров										дата составления
Должность, Ф.И.О представителя Подрядчика выполнена проверка исполнения договора от «число» месяц год № с наименование организации по оказанию услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров».
При этом уведомляю Вас, что в результате проверки выявлены замечания и нарушения по поддержанию улично-дорожной сети. 
В целях сохранности автомобильных дорог, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения, необходимо устранить выявленные нарушения и замечания в установленные сроки:
	№ п/п  
	Содержание уведомления
	Участок
	Срок выполнения
	Основание вынесения предписания

	1
	2
	3
	4
	5

	Объект

	
	
	
	
	


Лицо, которому выдано задание на устранение выявленных нарушений, обязано на период выполнения мероприятий обеспечить безопасность дорожного движения. Известить в срок до «число» месяц год о принятых мерах с представлением фотоматериалов Подрядчику.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, наименование организации несет ответственность в соответствии с разделом 10 договора и законодательства Российской Федерации.

Представитель Подрядчика    должность        подпись        Ф.И.О 
     Предписание получил представитель Субподрядчика        подпись         Ф.И.О.   «число» месяц год 

Приложение № 7 к договору
АКТ
проверки исполнения предписания об устранении замечаний
от дата составления №    , выявленных в ходе проверки уровня содержания улично-дорожной сети 
от «число» месяц год  №       

Представителем Подрядчика Ф.И.О представителя Подрядчика  проведен осмотр объектов улично-дорожной сети г. Кирова, отмеченных в предписании.
По результатам осмотра установлено следующее:

	№ п/п
	Наименование нарушения (дефекты, замечания)
	Срок исполнения
	Фактическое исполнение, выполнено/не выполнено
	Примечание

	1
	2
	3
	
	4

	Объект

	
	
	
	
	


Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании устранены в установленные сроки в полном объеме/не в полном объеме/не выполнены.

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/не в полном объеме/не выполненным.
	
К Субподрядчику не/применять санкции в соответствии с условиями договора.

Представитель Подрядчика должность    подпись        Ф.И.О 

Представитель Субподрядчика       подпись         Ф.И.О.   «число» месяц год 

Приложение № 8 к договору

Перечень исполнительной документации
1. Журнал производства работ по форме, утвержденной приказом ФДС России от16.01.1999 № 9.
1. Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество применяемых материалов.
1. Акты на скрытые работы (по запросу Подрядчика).
1. Исполнительные схемы (по запросу Подрядчика).
1. Путевые листы по запросу Подрядчика.
1. Фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде по видам работ (по запросу Подрядчика).
1. Данные со спутниковой навигации при уборке и вывозке снежных масс, журнала учета снежных масс.
1. Общий журнал работ, в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р (для работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки);
1. Адресная ведомость (для работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки);
1. Иная исполнительная документация применительно к условиям контракта (по запросу Подрядчика).
1. Схемы нанесения горизонтальной дорожной разметки, согласованные с ОГИБДД г. Кирова (для работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, для объектов на которые отсутствуют проекты организации дорожного движения, утвержденные в установленном порядке).

Приложение № 9 к договору
Порядок оценки оказанных услуг
0. Оценка оказываемых услуг производится Подрядчиком в присутствии Субподрядчика  или самостоятельно.
0. Подрядчик имеет право назначить оценку оказанных услуг в любое время, но не менее одного раза в месяц, о чем заблаговременно (не менее чем за 6 часов) уведомляет Субподрядчика посредством факсимильной/электронной/телефонной связи.
В случае, если Субподрядчик не явился на оценку оказанных услуг, Подрядчик производит оценку без Субподрядчика. В этом случае считается, что Субподрядчик согласен с результатами оценки оказанных услуг, проведенной Подрядчиком.
Подрядчик имеет право проводить выборочную оценку оказанных услуг.
0. Помимо оценки оказанных услуг Подрядчик имеет право производить обследование Объекта без участия Субподрядчика. По результатам обследования составляется в случае выявления отклонений от требований к качеству содержания Предписание (Приложение № 6 к договору) с указанием сроков устранения замечаний. Исполнение Предписания уполномоченного представителя Подрядчика проверяется путем повторного осмотра УДС, указанных в Предписании, по истечении срока ликвидации дефекта содержания. По результатам такого осмотра составляется акт проверки исполнения предписания об устранении замечаний (Приложение № 7 к договору).
0. В зависимости от времени года предусмотрены два последовательных периода содержания улично-дорожной сети (далее по тексту УДС): зимний и летний.
Сроки начала и окончания указанных периодов определяются Подрядчиком.
0. Оценке и оплате оказанных услуг не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):
-УДС, подвергшаяся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;
-УДС, на которой в момент проведения оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками;
0. Качество содержания Объекта определяется сопоставлением фактического качества всех оцениваемых показателей содержания УДС в соответствии с условиями договора.
Несоблюдение требуемого качества оказания услуг влечет за собой изменения размера оплаты оказанных услуг, предусмотренного договором.
0. Оценка оказанных услуг производится посредством визуального осмотра или измерительного контроля каждого объекта УДС, 
0. Исполнитель вправе оспорить результаты оценки оказанных услуг с предоставлением фотоматериалов или видеоматериалов. 
0. Фактическая оценка оказанных услуг устанавливается с учетом совокупности выявленных на данной УДС дефектов, указанных в акте проверки содержания.
0. На основании данных акта проверки содержания Подрядчиком составляется Итоговая ведомость оценки оказанных услуг (Приложение № 10 к договору) (далее – Итоговая ведомость). 
Итоговый балл по качеству содержания каждого объекта итоговых оценок этого объекта по результатам проведенных проверок в течение месяца 
Уменьшение стоимости оказанных услуг по содержанию объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров» производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного периода (месяца):
от 4,6 до 5 баллов – снижение от 4 до 0%;
от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 10 до 5%;
от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 15%;
от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 55 до 35%;
от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 60%;
2,5 баллов и ниже – оплата не производится.
Расчет стоимости оказанных услуг, принимаемых к оплате в отчетном периоде (месяце) рассчитывается по формуле: 
S = Sпл × ((100 – П) / 100), где
S – итоговая стоимость оказанных услуг, принимаемых к оплате за отчетный период (месяц);
П – процент снижения объемов услуг по содержанию объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров»;
Sпл. – стоимость оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети предъявляемая за отчетный период.





Приложение № 10 к договору

Итоговая ведомость оценки оказанных услуг

Адрес участка
Характерный период 	Год 	Месяц 	Дата


	Итоговый АКТ

	оценки услуг исполнителя по содержанию улично-дорожной сети

	на территории муниципального образования «Город Киров»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по
	
	
	

	
	
	(наименование подрядной организации)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование улицы
	Группы улиц
	Оценка качества
	Средняя оценка
	% Снижения выполненных работ

	
	
	
	1-й объезд
	2-й объезд
	3-й объезд
	4-й объезд
	
	

	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	




Настоящая ведомость составлена в 1-м экземпляре, которая хранится у Заказчика

Представитель Подрядчика 		                                                                                                                               Представитель Субподрядчика



Приложение № 11 к договору
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Приложение № 12 к договору
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Приложение № 13 к договору
Справка о стоимости оказанных услуг (работ)
 [image: ]




Приложение № 14 к договору
Расчет стоимости услуг по содержанию улично-дорожной сети на 12 месяцев



	Заказчик:

	Исполнитель:






Приложение № 15 к договору
Перечень основных нормативно–технических документов
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе:
	ГОСТ Р 50597-2017
	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	ГОСТ Р 58862-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения

	ГОСТ Р 54401-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия

	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон

	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

	ГОСТ Р 52767-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров.

	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	ГОСТ 25129-2020
	Грунтовка ГФ-021. Технические условия.

	ГОСТ 6465-2023
	Эмали ПФ-115. Технические условия.

	ГОСТ 8486-86
	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

	ГОСТ 24454-80
	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.

	ГОСТ 3134-78
	Уайт-спирит. Технические условия.

	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	ГОСТ Р 53172-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	ОДМ 218.4.005-2010
	Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 №ОС-548-р
	ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»
ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов»
ОДН «Требования к противогололедным материалам»

	Письмо Федерального дорожного агентства от 08.09.2006 № 01-28/6301
	Временные требования к противогололедным материалам.

	Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
	Об охране окружающей среды

	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	Письмо Росавтодора от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

	Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 №402
	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	Решение Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41
	Правила внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров» 

	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	ГОСТ 32829-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	ГОСТ 32952-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	ОДМ 218.6.020-2016
	Методические рекомендации по устройству дорожной разметки, введен в действие распоряжением ФДА Минтранса России от 29.08.2016 № 1731-р

	Письмо ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис
	Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки. 

	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	ГОСТ Р 58350-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения


Примечание: при пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

Приложение № 16 к договору
Критерии оценки качества оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования «Город Киров»
Документ прикреплен отдельным файлом.
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