Приложение №2
к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке рабочей документации 
[bookmark: _GoBack]и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство повысительной насосной станции по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Элитовский сельсовет»

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. 
	Наименование объекта
	«Строительство повысительной насосной станции по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Элитовский сельсовет»

	1.2. 
	Технический заказчик
	ООО «Красноярская сетевая компания»

	1.3. 
	Подрядчик
	Определяется по результатам закупочной процедуры 

	1.4. 
	Основание для проектирования
	- Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения жилых домов и объектов социального назначения д. Минино, Красноярский край, Емельяновский район, Элитовский сельсовет.

	1.5. 
	Местоположение
	Красноярский край, Емельяновский район, Элитовский сельсовет.

	1.6. 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.7. 
	Сроки проектирования
	Определяется по результатам закупочной процедуры

	1.8. 
	Источник финансирования строительства
	Собственные средства Заказчика.

	1.9. 
	Указание о стадийности проектирования
	Рабочая документация в объёме, необходимом для строительства.

	1.10. 
	Виды работ
	1. Разработка рабочей документации.
2. Разработка сметной документации.
3. Согласование документации с эксплуатирующими организациями.
4. Строительно-монтажные работы в полном объеме согласно разработанной и согласованной рабочей документации.

	1.11. 
	Описание объекта строительства
	Повысительная насосная станция IV подъема. 
Производительность повысительной насосной станции определить проектом

	1.12. 
	Назначение, номенклатура и мощность производства объекта проектирования
	Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения жилых домов и объектов социального назначения д. Минино, Красноярский край, Емельяновский район, Элитовский сельсовет. Производительность повысительной насосной станции определить проектом

	1.13. 
	Режим работы
	Круглосуточный и Круглогодичный

	1.14. 
	Ресурс
	Питьевая вода

	1.15. 
	Исходно-разрешительная документация
	Технические условия предоставляются Заказчиком
Техническое задание
Схема границ размещения ПНС на кадастровом плане территории

	1.16. 
	Этапы выполнения работ
	Выполнение рабочей документации;
Представление материалов работы Заказчику.
Строительно-монтажные работы

	1.17. 
	Законодательная, нормативная и правовая база
	При выполнении работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объёме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, в том числе:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями);
6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
7. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;
8. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
9. СП 18.13330.2019 Свод правил Производственные объекты Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий);
10. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
11. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
12. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
13. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
14. СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;
15. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
16. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:
17. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
18. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
19. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
20. СП 20.13330.2016. Свод правил. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;
21. СП 42.13330.2016 свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;
 22. СП 71.13330.2017. Свод правил. «Изоляционные и отделочные материалы. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
23. СП 82.13330.2016 Свод правил. «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)»;
24. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
25. ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1);
26. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание);
27. ГОСТ Р 55201-2012. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства;
28. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1);
29. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения";
30. Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда;

	1.18. 
	Состав отчетов инженерно-изыскательских работ
	Не требуется

	1.19. 
	Состав разделов Рабочей документации

	Раздел 1 «Генеральный план»:
Раздел 2 «Конструктивные решения»:
Раздел 3 «Система электроснабжения»
Раздел 4 «Система водоснабжения»
Раздел 5 «Система водоотведения»
Раздел 6 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Раздел 7 «Сети связи» Автоматизация и диспетчеризация
Раздел 8 «Технологические решения»
Раздел 9 «Проект организации строительства»
Раздел 10 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	2.1
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч мощность, производительность, производственная программа
	Предусмотреть:
· Строительство ПНС в надземном исполнении, контейнерного типа на мелко заглубленных фундаментах либо плите. Определить проектом. Согласовать с Заказчиком.
· Возможность строительства ПНС без прекращения водоснабжения абонентов.
· Производительность насосной станции определить при проектировании
· Выбор насосных агрегатов производить исходя из нагрузок и производительности станции, диаметра и материала трубопровода, его длины и гидравлических потерь.
· Обеспечить категорию надёжности ПНС согласно норм.
· Предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию работы ПНС.
· Электропитание двигателя насоса определить проектом.
· Трубопроводы при входе и выходе с насосной станции должны быть заглублены в соответствии с климатическими условиями.
· Выполнить установку прибора технологического учёта.
· Насосную станцию запроектировать с одной группой насосов, 1 рабочий, 1 резервный, предусмотреть их попеременную работу.
· Предусмотреть отопление павильона.

	2.2
	Генеральный план
	Согласовать с Заказчиком

	2.3
	Конструктивные  решения
	Здание проектируемой ПНС
· Конструкция здания должна позволять при необходимости производить монтаж и демонтаж насосного оборудования;
· Павильон выполнить из легковозводимых конструкций, с использованием сэндвич панелей.
· Запорная арматура должна быть с антикоррозийным покрытием;
· Оборудование должно работать в автоматическом режиме не требующего постоянного присутствия обслуживающего персонала;

	2.4
	Система электроснабжения
	· В проекте предусмотреть оборудование АВР в ГРЩ для категории надёжности электроснабжения III. 
· Предусмотреть Главный распределительный щит (ГРЩ) для насосной станции и щит собственных нужд для систем освещения, отопления, вентиляции (возможно совмещение щитов).
· Предусмотреть внешний контур заземления согласно ПУЭ.
· Предусмотреть внешние линии электроснабжения до точки подключения к электролинии ВОЭК. 
· Предусмотреть коммерческий учёт электроэнергии

	2.5
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	· Предусмотреть отопление конвекторами с регулятором температуры павильона ПНС.
· Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию павильона ПНС

	2.6
	Сети связи (автоматизация и диспетчеризация)
	· Предусмотреть регулирование выходного давления преобразователем частоты и датчиком выходного давления для каждого насоса. (Количество преобразователей частоты и выходных датчиков давления определить проектом.
· Предусмотреть управляющий контроллер
· Предусмотреть датчики тока на каждом насосе для системы автоматики и системы диспетчеризации. Дисплей контроллера должен отображать ток двигателей насосов.
· Управляющий контроллер должен автоматически подключать резервный насос, обеспечивать чередование с настраиваемым интервалом и выводить из работы неисправные с формированием сигналов типа ”cухой контакт” и на световых индикаторах.
· Управляющий контроллер должен осуществлять включение/выключение насосной станции
· по сигналу системы диспетчеризации ВГВК типа ” сухой контакт” с подтверждением исполнения через релейный выход контроллера управления станцией .
· Предусмотреть защиту по сухому ходу насосов от аналогового датчика входного давления . Уровень давления включения и выключения должен настраиваться оператором через энергонезависимые переменные контроллера.
· Предусмотреть гальванически- развязанные аналоговые сигналы о входном и выходном давлении, величине тока двигателя каждого насоса, расходе воды, температуре воздуха в павильоне   в формате 4…20 мА для системы диспетчеризации.
· Предусмотреть сигналы типа ”сухой контакт ” от входных дверей, системы противопожарной безопасности, наличия качественного напряжения на вводах энергоснабжения   для системы диспетчеризации.
· Предусмотреть систему диспетчеризации ВГВК.
· Предусмотреть источник бесперебойного электроснабжения для системы диспетчеризации.
· Предусмотреть режимы работы насосов с переключателем на передней панели шкафа управления насосами: “включен,местное управление”выключен”,”автоматический режим c дистанционным управлением”.

	2.7
	Технологические решения
	· Производительность насосной станции определить проектом
· Выбор насосных агрегатов производить исходя из нагрузок и производительности станции диаметром и материала трубопровода, его длины и гидравлических потерьново.
· Обеспечить категорию надёжности ПНС согласно норм
· Предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию работы ПНС.
· Производительность каждого насоса принять для ПНС с учётом всего расхода.
· Электропитание двигателя насоса должно быть 380 В.

	2.8
	Смета на строительство
	Требования к сметной документации:
- Ресурсно-индексный метод с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы в редакции 2022 г. (ФСНБ-2022) с изм. и доп. согласно «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в редакции Приказа от 07.07.2022 №557/пр., от 30.01.2024 N 55/пр (далее – Методика № 421/пр).
- Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного и ресурсно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен. (Методика № 421/пр с изм., п.46).
- Локальные сметы составить в базовых ценах по состоянию на 01.01. 2022г.
- В составе сметной документации должен быть включен комплекс пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию.
- Сметная документация должна включать дефектные ведомости и ведомости объемов строительных и монтажных работ, 
- В локально-сметных расчетах предусмотреть транспортные расходы по доставке материалов и вывозу мусора, а также затраты по утилизации мусора (при необходимости).
- В локально-сметных расчетах предусмотреть затраты на проектно-изыскательские работы.
- Нормативы накладных расходов принять по видам работ в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» №812/пр. от 21.12.2020 г. в редакции Приказа №636/пр. от 02.09.2021 и №611/пр. от 26.07.2022 г.
- Нормативы сметной прибыли принять по видам работ в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» №774/пр. от 11.12.2020 г. в редакции Приказа №317/пр. от 22.04.2022 г.
- Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС (п.89 Методики № 421/пр. с изм) При отсутствии данных по отдельным материальным ресурсам во ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне формируется на основании расчета в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и результатов конъюнктурного анализа текущих цен.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	3.1
	Выполнение экземпляров Рабочей документации
	Результаты выполненных работ передаются Заказчику Подрядчиком:
1. На бумажном носителе – в четырех экземплярах;
2. На электронном носителе – в одном экземпляре.
Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:
1. Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
2. Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD;
3. Сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных.

	3.2
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок и иные сроки для предъявления требований по качеству результата работы, а также если они не установлены законом, то, недостатки результата работы должны быть обнаружены в разумный срок, в пределах двух лет со дня передачи результата работы (ст. 756, п.2 ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

	4. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	4.1
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	Все работы должны выполняться в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, СанПиН и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 
· СП 28.13330 Защита строительных конструкций от коррозии;
· СП 31.13330 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
· СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
· СП 45.13330 Земляные сооружения основания и фундаменты;
· СП 48.13330 Организация строительства;
· СП 70.13330 Несущие и ограждающие конструкции;
· СП 129.13330 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 
· СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ (в редакции от 09.11.2017 г.);
· ГОСТ Р 51872 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;
-  ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;
- Отчетная сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 04.08.2020 г. № 421/пр;  и др. действующими НТД.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019, «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» (МДС 12-81.2007) и согласовать его с Заказчиком в течение 3 календарных дней с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 1 календарный день до начала выполнения работ.
 Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
- титульный лист;
- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;
- календарный график производства работ по объекту;
- строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий указание типа и конструкции ограждения площадки производства работ; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
 - график движения трудовых ресурсов по объекту;
 - график движения основных строительных машин по объекту;
- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлений и средств защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/ монтажных работ;
 - схемы размещения геодезических знаков; 
- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
- список титульных и не титульных временных зданий, сооружений на территории строительной площадки;
- пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).
Подрядчик обязан выполнить работы на объектах в соответствии с календарными графиками производства работ. Подрядчик разрабатывает календарный график производства работ на все объекты, согласовывает его с Заказчиком в течение 3 календарных дней с момента заключения договора.
Подрядчик оформляет разрешения (ордеры) на производство земляных работ, получает все необходимые согласования и разрешения.
Подрядчик предоставляет копии разрешений (ордеры) на производство земляных работ Заказчику в течение 1 календарного дня с момента их получения.
Подрядчик самостоятельно производит оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком оформляет площадки для временного складирования грунта, расположенные в пределах 30 км от места производства работ. По окончанию работ Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство на площадках после временного складирования грунта.
Подрядчик собственными силами должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, а по окончании работ произвести полное восстановление благоустройства территории, на которой производились работы, закрыть разрешение (ордер) и предоставить соответствующие справки и акты Заказчику.
Работы, указанные в Техническом задании, выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. 
Подрядчик собственными силами осуществляет погрузку материалов, доставку и разгрузку на месте производства работ.
Подрядчик проверяет входным контролем соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в рабочей документации и договоре. Проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий. Результаты входного контроля должны быть документированы в журнале входного контроля, который является частью исполнительной документации.
Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении не допускается.
При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также локальных нормативных актов Заказчика в области производственной безопасности, в том числе:
- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;
- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;
- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
 - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
- иные действующие нормативно-правовые акты.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает точки подключения для электроснабжения объектов на период ремонтных работ.
Для результата строительно-монтажных работ устанавливается гарантийный срок 60 мес. на технологическую и строительную части с даты приемки Заказчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве выполняемых работ. 

	4.2
	Контроль и приемка работ
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований рабочей документации, Технического задания либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии Договором, Техническим заданием, рабочей документацией, проектом производства работ и календарным графиком производства работ.
В течение пяти календарных дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной и технической документации в 2-ух экземплярах, согласно приказу Минстроя № 344/пр от 16.05.2023.
В течение 3-х календарных дней с момента окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»  по форме ОС-3, отчет об использовании давальческих материалов, счет-фактуру, исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

	4.3
	Особые условия
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, правильность хранения и транспортировки полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.
Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

	5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

	5.1
	Требование к участнику закупки о наличии МТР и персонала
	Наличие минимально необходимых материально-технических ресурсов:
- самосвалы – 3 шт.;
- экскаватор – 3 шт.;
- бульдозер – 1 шт.;
- автокран (грузоподъемностью 25 т) – не менее 1 шт.
- пневматическая трамбовка – 1 шт.;
- аппарат для электродуговой сварки – 2 шт.;
- компьютеры со специализированным лицензионным программным обеспечением (NanoCAD, Гранд-смета (ФСНБ-2022)) – 6 шт.

Наличие минимально необходимого состава персонала:
- главный инженер проекта - 1 чел.
- инженер-проектировщик – 3 чел.
из них
- инженер-проектировщик по направлению «Водоснабжение и водоотведение – 3 чел.
- инженер-сметчик – 1 чел.
- мастер (прораб) с высшим образованием в области водоснабжения и водоотведения – 1 чел.
Рабочие и вспомогательный персонал:
 - монтажник (не ниже 4-го разряда)– 4 чел.;
- электрогазосварщик (не ниже 4 разряда) – 2 чел.;
- стропальщик – 2 чел;
- каменщик – 2 чел;
- электромонтажник – 2 чел;
- бетонщики-плотники – 3 чел;
- изолировщики – 3 чел;
- специалист по охране труда или лицо, ответственное за обеспечение охраны труда – 1 чел.
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