ПЕРЕЧЕНЬ
ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ЗАКУПКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ: «ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ЛАХТИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 20, СТР.1», «ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, МО «ВАСЬКОВСКОЕ», ПРОМУЗЕЛ «ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ», СТР. 19», «ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 19, СТР.1» (РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ В ЕИС (32413928128)

	Пункт документации
	Старая редакция
	Новая редакция

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 20, стр.1
Раздел 5. Строительно-монтажные работы
п. 5 Порядок проведения работ

	1.Изготовление     автоматизированной     блочно-модульной котельной.
2.Изготовление дымовой трубы
3.Строительство фундамента под котельную.
4.Строительство фундамента под дымовую трубу.
5.Строительство внутриплощадочных инженерных сетей
6.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.
7. Подключение     автоматизированной     блочно-модульной котельной к инженерным сетям. 
8.Благоустройство земельного участка.
9. Строительство ограждения земельного участка
	1.Изготовление     автоматизированной блочно-модульной котельной.
2.Изготовление дымовой трубы
3.Строительство фундамента под котельную.
4.Строительство фундамента под дымовую трубу.
5.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.
6. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и подключение     автоматизированной     блочно-модульной котельной к инженерным сетям, благоустройство земельного участка, а также строительство ограждения земельного участка в объем работ по данному договору не входят.

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 20, стр.1
Раздел 7 Особые условия
П.7.1. Требования к согласованию и экспертизе

	1. Согласование проектной и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям, и в органах Ростехнадзора проводит Заказчик при техническом сопровождении Подрядчика в установленном порядке.
2. Получение разрешения (ордера) на право проведения земляных работ получает Заказчик в установленном порядке с получением согласований проведения работ с владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков, попадающих в пятно застройки, ГИБДД и другими заинтересованными лицами.
3. Обеспечить прохождение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

Оплату официальных счетов от согласующих и инспектирующих инстанций осуществляет Заказчик.
	1. Согласование проектной и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям, и в органах Ростехнадзора проводит Заказчик при техническом сопровождении Подрядчика в установленном порядке.
2. Получение разрешения (ордера) на право проведения земляных работ получает Заказчик в установленном порядке с получением согласований проведения работ с владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков, попадающих в пятно застройки, ГИБДД и другими заинтересованными лицами.
3. Обеспечить прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

Оплату официальных счетов от согласующих и инспектирующих инстанций осуществляет Заказчик

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, МО «Васьковское», промузел «Зеленоборский», стр. 19
Раздел 5 
П. 5 Порядок проведения работ

	1.Изготовление     автоматизированной     блочно-модульной котельной.
2.Изготовление дымовой трубы
3.Строительство фундамента под котельную.
4.Строительство фундамента под дымовую трубу.
5.Строительство внутриплощадочных инженерных сетей
6.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.
7. Подключение     автоматизированной     блочно-модульной котельной к инженерным сетям. 
8.Благоустройство земельного участка.
9. Строительство ограждения земельного участка
	1.Изготовление     автоматизированной     блочно-модульной котельной.
2.Изготовление дымовой трубы
3.Строительство фундамента под котельную.
4.Строительство фундамента под дымовую трубу.
5.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.
6. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и подключение     автоматизированной     блочно-модульной котельной к инженерным сетям, благоустройство земельного участка, а также строительство ограждения земельного участка в объем работ по данному договору не входят.

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Таежная, д. 19, стр.1
Раздел 5 
П. 5 Порядок проведения работ


	1.Изготовление     автоматизированной     блочно-модульной котельной.
2.Изготовление дымовой трубы
3.Строительство фундамента под котельную.
4.Строительство фундамента под дымовую трубу.
5.Строительство внутриплощадочных инженерных сетей
6.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.
7. Подключение     автоматизированной     блочно-модульной котельной к инженерным сетям. 
8.Благоустройство земельного участка.
9. Строительство ограждения земельного участка
	1.Изготовление     автоматизированной     блочно-модульной котельной.
2.Изготовление дымовой трубы
3.Строительство фундамента под котельную.
4.Строительство фундамента под дымовую трубу.
5.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.
6. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и подключение     автоматизированной     блочно-модульной котельной к инженерным сетям, благоустройство земельного участка, а также строительство ограждения земельного участка в объем работ по данному договору не входят.

	Приложение № 3 к Договору «График производства работ»
П.2.2 

	01.10.2024 – 15.03.2024
	01.10.2024 – 15.03.2025



