Договор подряда № ______________

г. Красноярск
            

                                                                           «____» ___________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Сетевая Компания» (далее - ООО «КСК», Заказчик), в лице директора Усенкова Дмитрия Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________ (далее – _________, Подрядчик), в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а совместно именуемые «стороны», на основании Протокола ____ от ___ (номер закупки в ЕИС ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить единый комплекс работ по Разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мичуринский в г. Красноярске по переустройству ввода №1, с увеличением диаметра существующего трубопровода водоснабжения до 400 мм», и сдать надлежащим образом выполненные работы (результат работ) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения, проектирования и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, СП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической (проектно-сметной) документации, объемам и стоимости, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и приложениях к нему, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

1.4. Результатом проектных работ является разработанная проектная документация стадии Р (рабочая документация) и сметная документация, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее всё вместе – документация, техническая документация), с получением необходимых исходных данных, технических условий. Заказчик согласовывает техническую документацию с подписанием акта приемки выполненных проектных работ и утверждением сметы на строительно-монтажные работы.

Результатом строительно-монтажных работ является объект, отремонтированный в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком технической документацией, условиями настоящего договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.2. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.3. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно сообщить об этом Подрядчику, направив последнему требование об устранении недостатков. 

2.1.4.  Назначить ответственных лиц за освидетельствование скрытых работ, за приемку объекта и определить номера телефонов и адреса электронных ящиков для ведения деловых переговоров.
2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений.

2.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или нарушает сроки начала и /или окончания выполнения работ - отказаться полностью или частично от исполнения договора, потребовав от Подрядчика уплаты неустойки, а также возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом - назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в названный срок этого требования- отказаться он настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранения недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.

2.2.4. Заказчик до сдачи ему результата работы может отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

2.2.5. Заказчик вправе осуществлять контроль в режиме онлайн за ходом выполнения работ при условии предоставления права доступа Подрядчика в программный продукт Заказчика.

2.2.6. Приостанавливать выполнение работ по договору путём направления Подрядчику письменного требования.

2.2.7. Многократно использовать проектную документацию без согласия Подрядчика и авторов документации, состоящих с Подрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить работы своим иждивением, в объёме и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с Техническим заданием и разработанной технической документацией, а также передать Заказчику результаты работ надлежащего качества. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также за убытки, причинённые участием субподрядчиков в исполнении настоящего договора.
2.3.2. Обладать всеми разрешительными документами, в том числе лицензиями, являться членом саморегулируемой организации в соответствующей области для выполнения работ по настоящему договору, в случае, если такие документы/членство необходимы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Самостоятельно получить ордер-разрешение на производство земляных работ и порубочный билет. Перед началом их проведения - согласовать производство земляных работ со всеми заинтересованными организациями, в том числе с организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, с ГИБДД, а также с Заказчиком. 

2.3.3. Согласовать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
2.3.4. Передать Заказчику готовую техническую документацию. С момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, техническая документация, переданная Подрядчиком Заказчику, переходит в собственность Заказчика, а исключительные права в полном объеме на содержащиеся в технической документации результаты интеллектуальной деятельности переходят к Заказчику.
2.3.5. При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты. 

На участке проведения строительно-монтажных работ иметь в наличии полный набор инструкций по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию буровой установки и другого технологического оборудования, а также по ремонту отдельных узлов и безопасному производству работ.

Выполнять требования по охране труда в соответствии с Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.6. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

2.3.7. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к объекту строительства территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.).

Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

2.3.8. Приглашать посредством телефонной, факсимильной связи или посредством сообщения по e-mail ответственных лиц, назначенных Заказчиком для освидетельствования скрытых работ и приемки работ, в рабочие дни не менее, чем за 24 часа до начала работ. 

2.3.9. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта приема выполненных работ за пределы территории объекта свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 

2.3.10. Осуществлять в течение срока производства работ до дня приёма-сдачи выполненных строительно-монтажных работ охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

2.3.11. Передать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 

2.3.12. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

-иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик, при наступлении указанных событий, после незамедлительного уведомления Заказчика, обязан принять все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 

2.3.13. В случае, если до завершения выполнения работ по договору, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, при этом Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 

2.3.14. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий договор на основании должного изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту. 

Если в процессе выполнения проектных работ обнаружится необходимость получения каких-либо исходных данных, отсутствующих у Заказчика, Подрядчик должен получить такие данные самостоятельно (включая проведение необходимых расчетов) без изменения сроков исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
2.3.15. Обеспечить производство и качество всех работ, указанных Заказчиком, в соответствии с технической документацией и действующими нормами, установить гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты приёма всего комплекса выполненных работ Заказчиком (даты подписания Заказчиком последнего по хронологии акта о приёмке выполненных работ). 

2.3.16. Поставить все материалы и оборудование, предусмотренные технической документацией. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям государственных стандартов, технических регламентов и т.п., либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. По согласованию сторон могут быть использованы материалы Заказчика.
2.3.17. При выполнении работ из материалов, принятых от Заказчика в качестве давальческого сырья, обязан экономно и расчетливо использовать их, а после окончания работ представить Заказчику отчет о расходовании этих материалов. 

Передача давальческого сырья оформляется накладной М – 15. 

2.3.18 Гарантировать освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ, а в случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

2.3.19. Нести ответственность за нарушения, допущенные в процессе исполнения настоящего договора, в том числе в случае причинения ущерба Заказчику либо третьим лицам, а также в случае выявления таких нарушений уполномоченными лицами государственных органов.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды, безопасности работ, а также действующих норм.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

3.1. Сроки выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ – с первого рабочего дня, следующего за днем заключения договора

- окончание выполнения работ – ____________________.

Заказчик вправе вносить изменения в производство работ, в том числе изменения по видам и/или объёму работ. В случае увеличения объёма работ срок выполнения работ, при необходимости, подлежит увеличению пропорционально увеличению объёма работ. Достигнутые договорённости по сроку увеличения работ подлежат фиксации в дополнительном соглашении к настоящему договору и становятся обязательными для сторон с момента подписания такого соглашения обеими сторонами.
Срок выполнения работ прерывается в случае и на время приостановления работ, после чего продолжает своё течение (заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется).

3.2. Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3). Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ подписываются Заказчиком и Подрядчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предоставления документов Заказчику Подрядчиком. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ.

3.3. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ и дать мотивированный отказ в их приемке по следующим основаниям:

- отрицательные результаты испытаний при приемке (если они проводились);

- обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта по его назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. В данном случае Стороны составляют двусторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения

- несоответствие объемов выполненных работ, отраженных в акте выполненных работ, технической документации, фактических данным.

3.4. В случае отказа Подрядчика подписать акт, в котором указаны выявленные недостатки, дефекты, акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке, с отражением отказа и направляется Подрядчику, при этом акт считается действительным.

3.5. Устранение недостатков и дефектов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

3.6. Приемка выполненных работ осуществляется на основании фактически выполненных работ.
3.7. Заказчик во всех случаях обнаружения недостатков после приемки выполненных работ вправе ссылаться на указанные недостатки, в том числе в случаях, когда они могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

3.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору на весь период действия договора составляет ___________(_______________) рублей ____ копеек (с учетом НДС или без учета НДС).
Цена договора включает в себя все затраты Подрядчика, которые он может понести при выполнении работ по настоящему договору, в том числе, но не исключительно:
- затраты на проектирование и сбор недостающих исходных данных (при необходимости);
- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов и оборудования, а также работ по монтажу материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком;

- подготовку строительной площадки под строительство;

- подготовка исполнительно-технической документации в полном объеме;
- затраты по поставке материалов и оборудования;

- затраты по транспортировке материалов и оборудования и их разгрузке на строительной площадке, затраты по хранению материалов и оборудования, затраты по транспортировке строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих;

- оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России на дату подписания договора.
Цена договора является ориентировочной. Окончательная цена договора определяется на основании результата проектных работ.
4.2. Порядок оплаты работ устанавливается следующий:
4.2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

4.2.2. Срок оплаты выполненных и принятых работ по договору (отдельному этапу договора) - не более 7 (Семи) рабочих дней на основании выставленного счета, со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ по договору (отдельному этапу договора) Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) и Счета-фактуры (при нахождении Подрядчика на общей системе налогообложения). 
Дополнительным соглашением стороны могут предусмотреть выплату аванса по настоящему договору.
4.2.3. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика. В таком случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчика, возникшие в связи с данными обстоятельствами. 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность сведений в Актах о приемке выполненных работ и своевременность их предоставления по настоящему договору.

5.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то стороны проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения договора, его расторжении либо изменении его условий.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых   они не имеют возможности.
5.5. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
5.5.1. за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику: 

- неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

5.5.2. за каждый факт некачественного выполнения работ по настоящему договору, в том числе выявленного в период гарантийного срока:

- штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ;
5.5.3. за задержку устранения недостатков в работах и/или конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.), в том числе выявленных в период гарантийного срока, и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков: 

- неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;

5.5.4. в случае невывоза (неполного вывоза) отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ: 

- штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

5.5.5. штраф в размере 100 000 рублей за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

5.5.6. штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай обнаружения работника Подрядчика, находящегося на объекте Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

5.5.7. штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай обнаружения работника Подрядчика, находящегося на объекте Заказчика, в состоянии подозрения на алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;

5.5.8. штраф в размере 200 000 рублей за каждый случай произошедших по вине Подрядчика аварии или пожара;
5.5.9. штраф в размере 30 000 рублей за каждый случай нарушения работником Подрядчика требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ;

5.5.10. штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения работником Подрядчика требований охраны труда. промышленной, пожарной безопасности, за исключением указанного в п. 5.5.9 настоящего договора.
5.6. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется устранить недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. При этом Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки устранения недостатков, пока Заказчик не мог сдать объект в эксплуатацию по вине Подрядчика.
5.7. В случае причинения ущерба третьему лицу в результате действий Подрядчика в ходе выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, компенсация ущерба в полном размере производится Подрядчиком.

5.8. Если из-за причин, связанных с Подрядчиком и его деятельностью в рамках настоящего договора, Заказчик будет привлекаться/привлечен к административной ответственности с наложением административного штрафа, Подрядчик обязуется возместить Заказчику сумму штрафа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

5.9. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.10. Уплаченные Подрядчиком неустойки и штрафы, возмещённый ущерб, не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

5.11. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от размера задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого обязательства, установленного настоящим договором.
5.12. Заказчик имеет право удержать сумму штрафных санкций, ущерба при окончательном расчёте с Подрядчиком, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

6.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Заказчика налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):

6.1.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или;

6.1.2. признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или;

6.1.3. признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость

в связи с тем, что:

- Подрядчик нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика, а равно по исчислению и перечислению Подрядчиком в бюджет налога на добавленную стоимость и/или;

-в отношении Подрядчика имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, и/или;

- Подрядчик привлекал в качестве своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Подрядчика привлекали в качестве своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет) и/или;

- Подрядчик неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или;

- Подрядчик не предоставил Заказчику в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Заказчиком вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Заказчиком вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Заказчиком в соответствии с законодательством только у Подрядчика то Подрядчик обязуется возместить Заказчику налоговые потери («Налоговые потери»), определяемые как:

● сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа4

● сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»);

● штрафы, начисленные Заказчику за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»).

6.2. В случае, если в соответствии с п. 6.1. настоящего договора Подрядчик фактически возместит Заказчику Налоговые потери, а Заказчик в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Заказчик обязуется уплатить Подрядчику Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом Заказчика;

6.3. Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Подрядчика для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.;

6.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Подрядчиком сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Заказчика в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

6.5. Кроме налоговых потерь, Подрядчик обязуется возместить также иные имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, связанными с нарушением Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору и предъявлением в связи с этим требований к Заказчику третьими лицами, органами власти, в том числе:

● штрафы, наложенные на Заказчика в результате нарушений, допущенных Подрядчиком/его персоналом при исполнении настоящего договора;

● любые другие убытки, которые Заказчик понёс или должен будет понести вследствие нарушений Подрядчиком своих обязанностей и гарантий по настоящему договору.

6.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти, налоговыми органами денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика. 

6.7. Указанные в настоящем разделе договора налоговые и имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления (требования) Заказчика с приложением любых документов, обосновывающих размер таких потерь, которыми могут признаваться в том числе информационные письма, уведомления, требования, претензии, протоколы и т.п., исходящие от налогового или иного государственного органа, третьего лица, и позволяющие установить размер понесённых или предстоящих имущественных потерь Заказчика. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений, штрафов, иных имущественных санкций, предъявленных убытков в вышестоящем органе или в суде, не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчику.

В случае, если Подрядчик фактически возместит Заказчику имущественные потери, а Заказчик впоследствии оспорит решения налогового или иного государственного органа в судебных инстанциях и вернет из бюджета полностью или частично доначисленные налоги, штрафы, пени, иные имущественные санкции (в случае если к моменту вступления в законную силу соответствующего акта вышестоящего органа или суда они были уплачены в бюджет Заказчиком), то Заказчик обязуется вернуть Подрядчику оспоренные и возвращённые из бюджета (в случае их фактической уплаты) суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования об этом Заказчика.

Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, предъявления штрафов, пеней, убытков, иных имущественных санкций, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового или иного государственного органа, требований третьих лиц, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Подрядчика для дачи показаний налоговому или иному государственному органу, суду и т.п.

7. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

   Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что: 

7.1. Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом (либо индивидуальным предпринимателем); 

7.2. Исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица; 

7.3. Для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и членства, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами Подрядчика; 

7.4. Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренной договором (имеет надлежащий ОКВЭД), а также законное право выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора;
7.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор; 

7.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом; 

7.7. Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

7.8. Все операции Подрядчиком по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика; 

7.9. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены товара/услуги; 

7.10. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь- счета-фактуры, товарные накладные, формы КС-2, КС-3, ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.); 

7.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа; 

7.12. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), в размере: 

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС; 

- сумм, возмещенных или подлежащих возмещению Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов); 

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет административных штрафов (п. 5.8 настоящего договора);
- сумм убытков, возмещённых или подлежащих возмещению Заказчиком третьим лицам.
7.13. Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением; 

7.14. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
7.15. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых и иных государственных органов, предъявленных третьими лицами требований.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор. 

8.3. Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

8.4. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено как в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, так и по требованию Заказчика. По факту завершения периода приостановления (отпадения причины, из-за которой работы были приостановлены) Подрядчик обязуется приступить к продолжению выполнения работ по настоящему договору в сроки, указанные Заказчиком в соответствующем уведомлении.
8.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты всех штрафных санкций и убытков, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае: 

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ; 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ; 

- прекращения членства в СРО, аннулирования/прекращения действия иных разрешительных документов, если такие документы/членство требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
С даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора и до даты предполагаемого отказа Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

8.6. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 5 (пять) рабочих дней после даты направления Подрядчику данного уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре, в том числе адресу электронной почты. 

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы. 

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ. Упущенная Подрядчиком выгода возмещению не подлежит.
8.7. После расторжения или одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, закупленные Подрядчиком для выполнения работ по данному договору, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком. 

8.9. После того, как уведомление о расторжении или об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу, Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости устранения недостатков работ (при необходимости), выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на срок - 60 (шестьдесят) месяцев с даты приёма всего комплекса выполненных работ Заказчиком (даты подписания Заказчиком последнего по хронологии акта о приёмке выполненных работ).
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Составленный по итогам совместного осмотра объекта акт является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику. 

Если Подрядчик не прибыл по вызову Заказчика на объект, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта в определенный Заказчиком срок, с указанием дефектов и их характера. 
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

10.1. Стороны настоящего договора назначают своих представителей по настоящему договору, которые от имени Сторон совместно будут осуществлять сдачу-приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и технической документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, изменения в готовую техническую документацию, если данные работы не противоречат исходным данным. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор и/или техническую документацию; 

- исключить любую работу из Договора и/или технической документации;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы. включенной в Договор и/или техническую документацию;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

10.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.6. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) сооружений, дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:

- обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.
11. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется с оформлением Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

11.3. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику документы согласно разделу 17 Договора, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.4. Представитель Заказчика обязан в течение 7 (семи) рабочих дней подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по формам №КС-2, №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов либо представить письменный мотивированный отказ от приемки. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных исследований в соответствии с пунктом 2.3.5.

Если представитель Заказчика не прибудет к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

11.7. Если представитель Подрядчика не прибудет в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно Раздела 5 настоящего Договора. 

11.8. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

11.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный Сторонами срок устранить выявленные недостатки. 

11.10. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.11. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

12.1. Право собственности на построенный объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения построенного объекта переходят к Заказчику) после приемки всего комплекса выполненных работ.
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ по день подписания обеими сторонами последнего акта по форме КС-2, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 

12.3. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания итогового акта по форме КС-2, КС-3.

12.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать отремонтированный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.     Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

14. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

14.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения.

14.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

14.3. Заказчик, при осуществлении контроля за ведением работ, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. Заказчику известно о том, что Подрядчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 10 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Договор вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
16.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

16.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена уполномоченными представителями сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.5. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

16.6. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края. 

16.7. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

16.8. При изменении реквизитов, стороны сообщают об этом друг другу путем направления письменного уведомления.

16.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ РАБОТ

· счет-фактура;

· акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз.;

· акты освидетельствования скрытых работ;

· исполнительные схемы
· акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

· акт о проведении промывки трубопроводов водотведения;
· паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
Приложения:
1. Техническое задание (Приложение №1);

2. Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение №2).

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение №1 

к договору подряда №_________________ 

от «_____» _____________ 202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Приложение №2 

к договору подряда №_________________ 

от «_____» _____________ 202__ г.

Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 
1. Общие положения  
1.1. Законодательство и стандарты  

Подрядчик отвечает за соблюдение всех государственных, муниципальных, ведомственных и локально-нормативных, правовых актов, имеющих отношение к предмету настоящего Договора, а также за получение всех необходимых лицензий и разрешений.  

1.2. Управление охраной труда, промышленной и пожарной безопасности  

Подрядчик обязан иметь и при выполнении работ по договору руководствоваться системой управления охраной труда (далее – СУОТ), основанной на нормативных правовых актах, действующих на территории РФ. Данная система должна обеспечивать здоровые и безопасные условия труда при производстве работ, а также личную и коллективную безопасность работников и иных категорий граждан.  
Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику информацию, в соответствии с которой он принимает на себя следующие обязательства:  

- задействовать для выполнения работ квалифицированный персонал,  

- обеспечивать проверку знаний персонала по охране труда и промышленной безопасности,  

- выполнять оценку рисков и их последствий до начала любых работ,

- любая деятельность, которая несет угрозу объектам Заказчика, работникам Заказчика и/или Подрядчика и/или иным категориям граждан, должна быть немедленно остановлена, 

- Подрядчик не привлекает к работе лиц, в отношении которых заведомо известно, что они были ранее удалены с объектов Заказчика за несоблюдение требований безопасного производства работ.

1.3. Взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком по организации безопасного производства работ  

Документация по процессам взаимодействия в рамках настоящего договора должна:  

- включать планы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика с указанием целей, полностью соответствующих требованиям Заказчика по настоящему договору, включая сведения о:

а) несчастных случаях на производстве,

б) авариях и инцидентах на опасных производственных объектах, 

в) дорожно-транспортных происшествиях,  

- включать описание всех существующих или предлагаемых мероприятий по улучшению условий труда и снижению производственных рисков, имеющих отношение к настоящему договору. Данные мероприятия должны соответствовать требованиям, существующим у Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить свое участие в выполнении требований Заказчика в сфере СУОТ.
План мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика обязан отражать как происшествия со стороны Заказчика, так и происшествия со стороны Подрядчика, за исключением несчастных случаев, не имеющих отношения к выполнению работ по настоящему Договору.  

1.4. Порядок выявления и устранения нарушений в области безопасного производства работ. Заказчик оставляет за собой право направлять своих наблюдателей в места проведения работ Подрядчика для осуществления контроля за выполнением требований СУОТ и иметь доступ к объектам, помещениям, оборудованию, материалам, персоналу и документации (при условии отсутствия каких-либо правовых обязательств, запрещающих доступ к объектам, территории, оборудованию, материалам, персоналу и документации) для проведения полной или частичной ревизии СУОТ.  

Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств и материалов, доставляемых на место проведения работ, в случае обнаружения при досмотре веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности, транспортное средство не допускается на место проведения работ.  

При выявлении грубых нарушений, влияющих на безопасность и качество выполнения работ, Заказчик имеет право приостановить работы на объекте до принятия совместных с Подрядчиком решений по устранению нарушений.  

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика отстранения от работы следующих работников:  

- находящихся на Объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или при подозрении на нахождение работника в указанных состояниях,  

- ведущих себя неподобающим образом, некомпетентных или халатно исполняющих свои обязанности,  

- находящихся на производственных объектах Заказчика без СИЗ (неправильно применяющих СИЗ).

Выявленные нарушения фиксируются в акте, подписываемом Сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке.  
В случае приостановки работ по инициативе представителя Заказчика, акт по выявленным нарушениям направляется руководителю Подрядчика и в структурное подразделение Заказчика, курирующего данный вид работ.

Возобновление приостановленных работ и допуск отстранённых работников Подрядчика осуществляется по письменному обращению Подрядчика, с указанием принятых мер по недопущению подобных случаев (устранению нарушений) и согласованию с курирующим структурным подразделением Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения персоналом Подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.5. Порядок уведомления, расследования, ведения отчетности и статистики, принятия мер в отношении происшествий.
Подрядчик обязан в течение 12 часов уведомить Заказчика о любом происшествии при выполнении работ по настоящему Договору Подрядчиком, которое вызвало, могло вызвать или может вызвать в дальнейшем:  
- производственную травму или острое профессиональное заболевание сотрудника Заказчика, Подрядчика или третьей стороны, 

- любое повреждение или утрату имущества Заказчика, Подрядчика или Третьей стороны,  

- ущерб репутации Заказчика.  

Заказчик имеет право совместно с Подрядчиком проводить расследование любых описанных выше происшествий, где бы они ни произошли, и обязан иметь доступ к объектам, территории, оборудованию, материалам, персоналу и документации (при условии отсутствии каких-либо правовых обязательств, запрещающих доступ к объектам, территории, оборудованию, материалам, персоналу и документации) для целей расследования.  

Подрядчик обязан в полном объеме сотрудничать и принимать необходимое участие в проводимом Заказчиком расследовании происшествий.  

Подрядчик обязан выполнять все рекомендации, выработанные на основе расследования происшествия, и обязан обеспечить доведение результатов расследования до сведения сотрудников Подрядчика и до сведения Заказчика.  

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику краткое описание происшествий (в том числе не повлекших за собой последствий, случаев профессиональных заболеваний), а также отчеты по случаям потери рабочего времени из-за травм или профессиональных заболеваний.  

2. Обеспечение безопасности производства работ

2.1. Требования безопасности при организации проведения работ.
Подрядчик обязан предоставить представителям Заказчика следующие документы:  

- копии соответствующих разрешительных документов на осуществление планируемых видов деятельности (лицензий, свидетельств, сертификатов, аттестатов аккредитации и т.д.), 
-копии приказов о командировании персонала для производства работ, с указанием в списке должности и профессии,  

- копии приказов о назначении лиц, ответственных; за безопасное производство работ,  

- копии приказов о праве подписи акта-допуска и/или наряда-допуска,  

- копии удостоверений и протоколов аттестации по промышленной безопасности на руководителей и специалистов, привлекаемых к выполнению работ по настоящему договору в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора,  

- свидетельства о производственной аттестации сварочного оборудования, материалов и технологии сварки (при необходимости),  

- санитарно-эпидемиологическое заключение, техническое описание и сертификаты соответствия на СИЗ,  

- копии удостоверений и протоколов о проверке знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму на всех рабочих и ИТР, направляемых для выполнения работ,  

- копии удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с отметкой о присвоенной группе по электробезопасности (при необходимости),  

- копии 
заключений о 
прохождении 
персоналом предварительных/периодических медицинских осмотров.  

Все копии документов Подрядчика должны быть заверены печатью Подрядчика.  

Руководителем работ Подрядчика назначается работник из числа ИТР с опытом руководства осуществляемыми работами не менее 2-х лет. Руководитель работ Подрядчика должен знать возможные опасности при производстве работ на взрывопожароопасных объектах и характер их проявления, особенности работы, специфику и соответствующие меры безопасности.  

2.2. Требования безопасности при проведении и завершении работ  
Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно соответствовать требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» и поддерживаться в безопасном, исправном состоянии в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации.

Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованы:

- трехточечными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров,

- медицинской аптечкой первой помощи,

- знаком аварийной остановки,

- в зимнее время зимними шинами (передние и задние), за исключением спецтехники.

Во избежание доступа лиц, не связанных с производством работ, на место их выполнения Подрядчик обязан до начала работ установить защитные или сигнальные ограждения, знаки безопасности. 
 

Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников и работников субподрядных организаций СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и правилами их обеспечения и применения. Все применяемые Подрядчиком СИЗ должны быть сертифицированы в установленном порядке и соответствовать условиям работы.  

При выполнении работ Подрядчиком не допускается загромождение, захламление эвакуационных выходов, проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории объектов Заказчика различным оборудованием, материалами и строительными отходами. Ответственность за соблюдение указанного требования возлагается на Подрядчика.  

Подрядчик является собственником всех отходов, образующихся в результате его производственной деятельности, и несет ответственность за их утилизацию в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами. Обязательство может быть изменено в случаях, если представитель Заказчика решит, что образовавшиеся отходы в дальнейшем могут быть использованы для собственных нужд.  

По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанных удовлетворительными представителем Заказчика.  

Во время производства работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:  

- не допускать на объекты Заказчика своих работников, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или вызывающих подозрение на нахождение в указанных состояниях,
- выполнять требования внутреннего трудового распорядка структурного подразделения Заказчика,  

- исключить пронос и нахождение на объектах Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.  

Любое лицо, не соблюдающее или не желающее соблюдать вышеуказанные требования, не должно допускаться на объекты Заказчика или подлежит удалению с территории объектов. Заказчик не несет финансовой ответственности за любые расходы, вытекающие прямо или косвенно из таких обстоятельств.  

3. Подготовка и квалификация персонала подрядчика
Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему договору только квалифицированным персоналом.  

Персонал, привлекаемый Подрядчиком, обязан выполнять работы в соответствии с требованиями СУОТ, государственными, муниципальными и ведомственными нормативными правовыми актами в области безопасного производства работ.  

Подрядчик должен организовать проведение для персонала Подрядчика следующих инструктажей:  

- противопожарный инструктаж,  

- первичный инструктаж на рабочем месте.  

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить информацию о плане обучения персонала Подрядчика. Все обучение персонала Подрядчика осуществляется за счет Подрядчика, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

Подрядчик по запросу Заказчика обязан привлечь своих работников для участия в периодически проводимых учениях по пожаротушению, ликвидации аварий и т.п., если это не повлечет ущерба для выполнения работ по настоящему Договору.  

Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право привлекать работников Подрядчика для ликвидации аварийных ситуаций на месте проведения работ по настоящему Договору.
4. Медицинские и санитарные требования
Все работники/персонал, привлеченные Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, должны быть по состоянию здоровья годны к выполнению своих обязанностей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.  

Подрядчик обязан организовать и оплатить медицинский осмотр всех своих работников/ персонала, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями нормативных правовых актов до начала работ по настоящему Договору. Заказчик имеет право проверять документацию, подтверждающую отсутствие у работников/персонала Подрядчика медицинских противопоказаний.  

Работник Подрядчика с признаками ухудшения состояния здоровья, признанный в установленном порядке нетрудоспособным, должен быть на весь период нетрудоспособности отстранен от работы с места проведения работ до тех пор, пока снова не станет годным по состоянию здоровья.

Подрядчик отвечает за наличие требований в отношении спиртных напитков и наркотиков, которые должны предусматривать проведение квалифицированным медицинским персоналом выборочных проверок и проверок после обнаружения нарушителя. 

Фиксация факта появления работника Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения может осуществляться:  

- медицинским осмотром или освидетельствованием,  

- контрольным тестом на опьянение, проведенным подготовленным персоналом с использованием поверенных приборов и/или одноразовых специализированных тестов,   

- использованием поверенных приборов и/или одноразовых специализированных тестов,  

- актами, составленными уполномоченными работниками Заказчика.

Уклонение работников Подрядчика от освидетельствования/осмотра признается Подрядчиком как наличие у его работника алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.
Подрядчик обязан обеспечить санитарное-бытовое обслуживание работников, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в частности требованиями к организации общественного питания, обеспечению питьевой водой, помещениями санитарно-бытового назначения и т.д.
ЗАКАЗЧИК:                                                                         ПОДРЯДЧИК:
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