Приложение №2

к документации о запросе предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка сети водоснабжения микрорайона Мичуринский в г. Красноярске от ВК-3126 до ВК-3127, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 1 по территории «Сибэлектросталь» с кадастровым номером 24:50:0600031:14709

	1
	Заказчик
	ООО «КСК»

	2
	Наименование, местонахождения объекта
	«Капитальный ремонт системы водоснабжения микрорайона Мичуринский в г. Красноярске от ВК-3126 до ВК-3127»

	3
	Подрядная организация
	Определяется по результатам торгов

	4
	Общие положения разработки рабочей документации

	4.1
	Стадийность проектирования
	Стадия Р (Рабочая документация)

	4.2
	Основание для проектирования
	1. Договор на выполнение проектных работ, заключаемый по итогам конкурентной закупки
2. Задание на проектирование

	4.3
	Основные требования к разработке проектной документации
	В соответствии с требованиями раздела ГОСТ 21.605-82, ГОСТ 21.704-2011, СП 124.13330.2012, СП 31.13330.2016, СП 32.13330.2012 и других нормативных документов, а также согласно выданному техническому заданию.

	4.4
	Выполняемые разделы: 
	Наружные сети водоснабжения (раздел НВ)

	4.5
	Принадлежность магистральных сетей водоснабжения
	ООО «КСК»

	4.6
	Точка подключения к магистральным сетям водоснабжения
	В существующей камере ВК-3126

	4.7
	Конечные точки сетей водоснабжения
	В ремонтируемом колодце ВК-3127

	4.8
	Материал трубопроводов, диаметр, протяженность
	Труба ПЭ100 SDR17-Ø400х23,7 питьевая по ГОСТ Р 70628.2-2023 в одну нитку, ориентировочная протяженность L=180,00 м (уточнить проектом)

	4.9
	Способ прокладки
	Подземный (ГНБ)

	4.10
	Колодцы, камеры и павильоны
	Необходимость и расположение, предусмотреть в проекте

	4.11
	Грунтовые условия
	Согласно отчета об инженерных изысканиях (ранее выполненных)

	
	Количество экземпляров, передаваемое заказчику

	
	На бумажном носителе
	Два экземпляра

	
	В электронном виде CD-disk (формат PDF)
	Один экземпляр


	5.
	ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
	5.1
	Повышение надежности работы сети водоснабжения. 

Замена полиэтиленовой трубы Ду400, на полиэтиленовые трубы Ду400 длиной 180 м. 

Замена строительных конструкций камеры ВК-3127

Замена арматуры в камерах ВК-3126 и ВК-3127.

Восстановление благоустройства.

	6.
	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
	6.1
	Разработка рабочей документации

	
	6.2
	Строительно-монтажные работы

	7.
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	7.1
	Линейный объект – сети внутриплощадочного водоснабжения по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 1 по территории «Сибэлектросталь» с кадастровым номером 24:50:0600031:14709.

	8.
	СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	8.1
	Начало: с дня, следующего за заключением договора

	
	8.2
	Окончание: определяется по итогам конкурентной закупки

	9.
	ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	9.1
	Объем и содержание необходимых к выполнению строительно-монтажных работ определяется локально-сметным расчетом. 

	
	9.2
	Для исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
 - схему расположения водопроводной сети на земельном участке;
 - выписки из ЕГРН об объектах недвижимости;

	
	9.3
	Перевод в текущие цены осуществлять индексами по статьям затрат, рассчитанными Краевой государственной экспертизой, действующими на момент формирования сметной документации.
В актах формы КС-2 непредвиденные затраты отражаются по фактическим затратам с составлением дополнительных сметных расчетов в счет непредвиденных затрат. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами.
Для определения фактической стоимости воды, используемой для проведения гидравлических испытаний применять расценку на воду по тарифу, действующему на момент составления формы КС-2, а объем воды на основании предоставленной проектной (рабочей) документации.
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.5,6 ст. 169 НК РФ.

	10.
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	10.1.
	Подрядчик выполняет предусмотренные в договоре работы лично, либо с привлечением субподрядчика. 
В случае привлечения к работе субподрядной организации, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.

	
	10.2
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 
· СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» — актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*; 

· СП 48.13330.2011 Организация строительства;

· СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

· СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
· приказы Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и от 02.12.2022 № 1026/пр;
· ГОСТ Р 51872-2002 Государственный стандарт РФ. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

· Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ №421/пр от 04.08.2020 г. (с изм. №1 по приказу Минстроя России №557/пр от 07.07.2022 г. и изм. Минстроя России №55/пр от 30.01.2024 г с изм. №3 по приказу Минстроя России №30/пр от 23.01.2025 г.). 

· Метод составления сметной документации – ресурсно-индексный с применением ФСНБ-2022 в последней действующей редакции на момент составления сметной документации.

· Стоимость материалов учитывать по сборнику сметных цен на материалы, в случае их отсутствия учитывать на основании коммерческих предложений, прайсов, с предоставлением конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями методики по предоставлением конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями методики по приказу № 421/пр от 04.08.2020 г. (с изм. № 1 по приказу Минстроя России №557/пр от 07.07.2022 г., и изм. №2по приказу Минстроя России 23.01.2025 г.№ 30/пр

· и др. действующими НТД.

	
	10.3
	Подрядчик отвечает за сроки выполнения работ и их качество, технологическую,  производственную и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники  безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, ведет учет трудовых и  материальных ресурсов в пределах обязательств, принятых по Договору.

	
	10.4.
	Для выполнения работ Подрядчик использует материалы собственной поставки. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении не допускается.

	
	10.5
	По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе производства работ (5 класс опасности).

	
	10.6
	Подрядчик осуществляет доставку демонтированных в процессе производства работ металлических конструкций и изделий в пункт приема металлолома, указанный заказчиком. Наличие металлолома и его количество подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика. Погрузка и доставка металлолома от места выполнения работ до приемного пункта осуществляется силами, грузоподъемными механизмами и транспортом Подрядчика. Затраты на демонтаж, разборку, погрузку и доставку учтены в сметной документации по каждому объекту. Реализация металлолома в пункте приема осуществляется Подрядчиком. Стоимость сданного металлолома возмещается заказчику.

	
	10.7
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 5 лет (60 месяцев), начиная с даты приемки Заказчиком. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном договором. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
3. безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

4. соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

5. возмещения своих расходов на устранение недостатков;
6. возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика    устранили недостатки в подрядных работах.  

	
	10.8
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в котором отражает ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ.

	
	10.9
	До начала производства работ Подрядчик разрабатывает поэтапный график производства работ, а также проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с СП 48.13330.2011, МДС 12-46.2008, (при необходимости ППР с кранами), технологические карты по отдельным видам работ и согласовывает с Заказчиком (согласно перечня, указанного в рабочей документации). График производства работ предоставляется Подрядчиком после подписания договора не позднее 5 рабочих дней и согласовывается с Заказчиком перед началом производства работ. Подрядчик оформляет разрешение на производство работ в службе Заказчика (акт-допуск).

	
	10.10
	До начала производства работ Подрядчик оформляет разрешение (ордер) на производство земляных работ самостоятельно. Перед началом производства работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале производства работ
После выполнения работ Подрядчик предъявляет объект комиссии и закрывает ордер. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ
О задержках выполнения работ, несоответствия качеству, способного вызвать нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика своевременно в письменном виде.

	
	10.11
	Допущенные в процессе работ ошибки, выявленные замечания устраняются силами Подрядчика, без дополнительного финансирования.

	11.
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	11.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований СНиП либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений;

	
	11.2
	Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту сети водоснабжения и сдает их по акту КС-2 специалисту ООО «КСК» (куратору объекта).

	
	11.3
	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

· Счет-фактуру;

· Полный комплект исполнительной документации согласно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» (в редакции от 26.10.2015г.) в 2-х экземплярах, паспорта и сертификаты на используемые материалы.;

· Копию разрешения (ордера) на производство земляных работ с отметкой о его закрытии.

· Акты на срытые работы;

· Паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование.

Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания и т.п., приемка Заказчиком может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний и т.д.

	12.
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	
	12.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	12.2
	Организация, претендующая на выполнение работ, должна
· руководствоваться Постановлением №4 от 09.04.2014г. администрации г. Красноярска «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства» и самостоятельно осуществлять работу с городскими коммунальными службами и административными органами г. Красноярска по согласованию и оформлению разрешительных документов на проведение данных видов работ;

· иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие выполнение указанных работ в установленные сроки с высоким качеством. 

	
	12.3
	Наличие минимально необходимой техники для выполнения всего цикла работ, указанного в техническом задании:
- компьютеры со специализированным лицензионным программным обеспечением (NanoCAD, Гранд-смета (ФСНБ-2022)) – не менее 2 шт.;

- самосвалы – не менее 2 шт.;
- экскаватор – не менее 2 шт.;
- бульдозер (трактор с отвалом) – не менее 1 шт.;
- автомобиль с манипулятором (не менее 7т.) или автокран – не менее 1 шт.
Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР и техники.

	
	12.4
	Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии выполнения сроков:
- главный инженер проекта - 1 чел.

- инженер-проектировщик по направлению «Водоснабжение и водоотведение – 3 чел.

- инженер-сметчик – 1 чел
- мастер (прораб) с высшим образованием в области водоснабжения и водоотведения – 1 чел.
Рабочие и вспомогательный персонал:

- монтажник наружных трубопроводов (не ниже 4-го разряда) – 4 чел.;

- аттестованный специалист сварочного производства I уровня – не менее 2 чел.;

- стропальщик – 2 чел.;

- изолировщики – 3 чел.;

- специалист по охране труда или лицо, ответственное за обеспечение охраны труда – 1 чел.
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих дипломов, удостоверений, аттестатов, свидетельств и т.д.
- Весь персонал должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по направлению охрана труда и техника безопасности (с предоставлением удостоверений или протоколов).
- Работники, выполняющие стропальные работы (по подъему, перемещению грузов) (стропальщики) должны быть соответствующим образом обучены и аттестованы по направлению работа с подъемными сооружениями (с предоставлением удостоверений или протоколов).
- Работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы (электро-газосварщик, сварщик полимерных материалов) должны быть соответствующим образом обучены и аттестованы по направлению пожарно-технический минимум (с предоставлением действующих удостоверений или протоколов) и иметь группу по электробезопасности.

	
	12.5
	Подрядчик должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. N 86, содержащую:
 - сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство по договору строительного подряда:
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
 - сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
 - СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
 - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

	
	12.6
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ, который должен составлять не менее 7 300 тыс. руб. в год за любой из 3 последних лет, опыт подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с Формой Закупочной документации. Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	13.
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	13.1
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	13.2
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы со специалистами ООО «КСК».
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