

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_____

	г. Карпинск                                                                                            "___" _______ 2026 г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Карпинская детская школа искусств», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Окуневой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и по результатам проведения аукциона в электронной форме № ___________, на основании _______________ (указывается основание заключения договора: протокол _______ № ______),  заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

[bookmark: sub_7062]1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию заказчика (приложение № 1) в установленный договором срок (пункт 5.2 договора, приложение № 2) выполнить работы в соответствии с рабочей и сметной документацией по капитальному ремонту внутренних помещений и внутренних инженерных сетей здания. (далее – «работы»), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий договора принять выполненные работы и оплатить их.
Подрядчик подписанием настоящего договора подтверждает, что полностью изучил Задание заказчика (приложение № 1), локальные сметные расчеты (сметы), на основании которых будут выполняться работы по договору, понимает требования Заказчика относительно предмета договора, согласен и гарантирует, что цена договора включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по договору в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям Заказчика.
1.2. Состав и объем выполняемых работ определяется приложением № 1 к договору.
1.3. Место выполнения работ - Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Серова, д. 2  (далее – «место выполнения работ»).
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2. Определения и понятия
В договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
Форма КС-2 – унифицированная форма (далее - форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от11.11.1999 № 100. Подписывается уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи. Заполняется с учетом справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной на основании данных общего журнала работ (форма КС-6). 
Форма КС-3 – унифицированная форма, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999
№ 100 (далее - форма КС-3).
Форма КС-6 – унифицированная форма, общий журнал работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 с указанием периода выполнения работ (далее – форма КС-6). Материалы фото-фиксации всех видов скрытых работ, выполняемых на объекте.
 Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий их перечень с указанием даты устранения недостатков (дефектов) Подрядчиком. В Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), руководствуясь условиями договора, своими силами и за свой счет.
График выполнения работ – документ, являющийся приложением к договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором указывается наименование работ и определены сроки (начало и окончание) их выполнения. 
Качество работ (качество выполнения работ) - требования, предъявляемые договором, законодательством Российской Федерации к уровню качества работ.
Материалы, конструкции и изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с рабочей документацией, условиями договора и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящих в состав рабочей документации. Должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Должны быть подтверждены счет-фактурами.
Протокол о недостатках (дефектах) – документ, фиксирующий недостатки (дефекты) в период выполнения работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, рабочей документацией и строительными правилами, и нормами, иными нормативными правовыми актами, предписывающий в том числе и срок устранения выявленных нарушений.
Этап работ – цикл определенного вида работ, ограниченный начальными и конечными сроками, определенными в Графике выполнения работ. Все этапы работ в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме, являющийся предметом договора.
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего договора, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в договоре, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена договора составляет   _______________    рублей     копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке     процентов, а в случае если договор   заключается   с   лицами,  не   являющимися  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  о  налогах и сборах плательщиками налога  на  добавленную  стоимость,  цена  договора налогом на добавленную  стоимость не облагается.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.2. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по договору в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена договора может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий договора.
Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон не более чем на 10 процентов от НМЦД при изменении объемов и (или) видов выполняемых работ по договору.
3.4. Порядок оплаты по договору:
3.4.1.  Безналичный расчет - путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика.
3.4.2.  Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.3.  Источник финансирования: средства учреждения.
3.4.4.  Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере до 30% (тридцати процентов) от цены Договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика, но не ранее даты передачи Подрядчику Объекта по Акту приема-передачи Объекта при условии предоставления Заказчику оригинала независимой гарантии (в случае выбора способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору – независимая гарантия), на основании выставленного Подрядчиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора и в пределах доведенных Заказчику средств субсидии.
3.4.5. Зачет аванса производится в счет оплаты выполненных строительно-монтажных работ, путем удержания 100 (ста) процентов от стоимости выполненных строительно-монтажных работ до полного погашения аванса.
3.4.6. Расчет производится за фактически выполненные работы в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
3.4.7. Датой (днем) оплаты договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий договора, не оформленные в установленном договором и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.
3.6. Средства, предусмотренные сметной документацией на непредвиденные работы и затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении документов, обосновывающих указанные работы и затраты. Совокупный размер непредвиденных расходов не должен превышать лимит, установленный сметной документацией.
3.7. Оплаты выполненных работ производятся согласно графику финансирования утвержденного дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели, а именно: 2026 год не более _______________ рублей , 2027 год не более __________ рублей.
3.8. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению сторон, могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим договором.

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при капитальном ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
4.1.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным договором.
4.1.4.  Принять и оплатить работы в соответствии с условиями договора.
4.1.5.  Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.
4.1.6.  Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с договором.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Со дня заключения договора осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по договору, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
 4.2.2.В  течение 2 (двух) рабочих дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения договора,   передать   подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к договору, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:     в   течение  2 (двух) рабочих дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.2.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
4.2.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий договора либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором.
4.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
4.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям договора.
4.2.7.  В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора передать Подрядчику рабочую документацию по Акту приема-передачи для производства работ на Объекте.
4.2.9. Согласовать и утвердить в течение 5 (пяти) рабочих дней представленный Подрядчиком График выполнения работ (приложение № 2). 
4.2.10. Оплачивать выполненные по договору работы на основании сметы договора с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ.
4.2.11. Назначить в день заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственных лиц.
Заказчик обязан при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе в письменном виде заявить об этом Подрядчику. 
4.2.12. Представить Подрядчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
4.2.13. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору.
4.3.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.3.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.3.5. По согласованию с Заказчиком заменять проектные материалы и оборудование  на аналоги, которые по техническим и иным характеристикам не хуже предусмотренных  в рабочей документации. 
4.3.6. По своему усмотрению перераспределять стоимость работ по статьям затрат в сводном сметном расчете, не превышая при этом  твёрдую цену договора. 

4.4. Подрядчик обязан:
 4.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы по капитальному ремонту.
 4.4.2. Выполнить работы, указанные в пункте 4.4.1 настоящих типовых условий (далее - работы), в соответствии с рабочей и сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью договора.
4.4.3. В  течение 2 (двух) рабочих дней  со  дня,  следующего  за  днем  получения от заказчика  проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также документов,  которые  определены  приложением  к  договору, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.4.4. Выполнить работы в сроки, установленные договором.
4.4.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий договора
4.4.7.Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.4.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.4.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.4.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения работ (приложение № 2).
4.4.12. Обеспечить наличие на строительной площадке рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в договоре.
Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
4.4.13 Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с рабочей документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного договором.
 4.4.14. Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, монтируемого оборудования в соответствии с рабочей документацией, предназначенных для выполнения работ в соответствии с рабочей документацией, условиями договора.
По требованию Заказчика представить отчет об освоении авансового платежа, с приложением договоров и иных необходимых документов (сертификаты, свидетельства, паспорта и другие документы по запросу Заказчика на материалы) позволяющих идентифицировать приобретение оборудования, материалов в соответствии с рабочей документацией, выданной «в производство работ».
4.4.15. Обеспечить привлечение к выполнению работ по договору соответствующего количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии с рабочей документацией и(или) рабочей документацией, условиями договора.
4.4.16. Не позднее 2 (двух) рабочих дней известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Графиком выполнения работ (приложение № 2).
4.4.17. Предоставлять не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика информацию о ходе исполнения договора, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.4.18. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.
4.4.19. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 договора.
4.4.20. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения договора и полученным результатам.
4.4.21. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
4.4.22. Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
4.4.23. Назначить в день заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица_____________________________________________________________.
	4.4.24. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от рабочей документации.
4.4.25. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания работ освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям договора.
4.4.26. Подрядчик (или) субподрядчик должны иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием соответствующих потребности заказчика видов работ.
4.4.27. Привлечь для выполнения работ, предусмотренных Договором, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по всему тексту договора - СМП) в объеме, составляющем 25 % от цены Договора.
При этом, размер ежегодного привлечения к исполнению контракта СМП должен составлять 25 процентов от стоимости работ соответствующего года исполнения контракта.
4.4.28. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с СМП, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого или среднего предпринимательства, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати) или выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМР, заверенную Подрядчиком.
4.4.29. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа СМП на этапе исполнения Договора на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.4.28 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП.
4.4.30. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.4.31. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, в том числе за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП в объеме, установленном в Договоре.

5. Сроки выполнения работ по договору 
5.1. Работы, предусмотренные договором, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
5.2. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по «01» декабря 2027. 
5.3. Стороны устанавливают промежуточные сроки выполнения работ в Графике выполнения работ (приложение № 2).
5.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями договора.
5.5. В случае наличия обстоятельств невозможности исполнения договора в срок, указанный в договоре, по соглашению Сторон допускается изменение срока исполнения договора, но не более срока, который был изначально предусмотрен. 

6. Порядок сдачи и приемки работ 
6.1. Подрядчик в письменной форме сообщает Заказчику об объеме работ, планируемых к приемке.
6.2. Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, а также исполнительную документацию, состав и порядок ведения которой определен РД-11-02-2006, заверенные копии счетов-фактур, правоподтверждающие документы на приобретение материалов (если такие материалы были смонтированы в отчетном периоде), а также заверенные в установленном порядке копии общего журнала производства работ, специальных журналов работ, в бумажном и электронном виде в  формате («pdf»).
При условии надлежащего составления актов формы КС-2 и предоставления исполнительной документации, состав и порядок ведения которой определен РД-11-02-2006, заверенных копий счетов-фактур, правоподтверждающих документов на приобретение  материалов (если такие материалы были смонтированы в отчетном периоде) Заказчик подписывает данные акты в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их получения. 
Соответствие выполненных Подрядчиком работ условиям настоящего договора подтверждается подписанием заказчиком акта формы КС-2.
6.3. На принятые Заказчиком, в соответствии с актом формы КС-2, объемы работ Подрядчик составляет справку формы КС-3 и предъявляет ее Заказчику на подписание. При условии надлежащего составления справки о стоимости выполненных работ формы КС-3  Заказчик подписывает указанную справку в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента её получения.
6.4. Указание в актах формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ формы КС-3 конкретных объемов выполненных работ, затраченных материалов, оборудования не должно изменять цену Договора, установленную пунктом 3.1 Договора.
6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) акты формы КС-2, справки формы КС-3 будут составлены ненадлежащим образом (в том числе, подписаны неуполномоченным лицом, оформлены без применения индексов или коэффициентов или ином несоответствии со сметой либо с указанием объемов или материалов, не соответствующих фактически выполненным работам и использованным материалам и (или) исполнительная документация, заверенные копии счетов-фактур, правоподтверждающие документы на  материалы (если такие материалы были смонтированы в отчетном периоде) не предоставлены в полном объеме, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения данных документов направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от  их подписания, с указанием причин и сроков устранения недостатков в работе и (или) исправления представленных документов.
Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки работ и (или) откорректировать представленные документы, а Заказчик обязан принять выполненные работы с учетом исправленных недостатков путем подписания в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта формы КС-2 и справки формы КС-3. 
6.6. Если Подрядчик в установленный заказчиком срок не устранит недостатки некачественно выполненных работ, либо не оформит надлежащим образом акты формы КС-2 и справки формы КС-3, либо не предоставит надлежащим образом оформленный комплект исполнительной документации, заверенные копии счетов-фактур, подтверждающих стоимость материалов (если такие материалы были смонтированы в отчетном периоде), Заказчик вправе повторно направить замечания и не осуществлять приемку выполненных работ в текущем месяце исполнения с установлением нового срока устранения недостатков либо надлежащим образом оформления актов формы КС-2, справки формы КС-3, а также, в случае необходимости, за соответствующую оплату привлечь третьих лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
6.7. При нарушении указанных в подпунктах 6.1 – 6.6 настоящего Договора сроков сдачи документов, приемка работ осуществляется в последующие месяцы после представления необходимых документов.
6.8. Приемка отремонтированного Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком.
6.9. Подрядчик комплектует (доукомплектовывает ранее переданную исполнительную документацию), оформляет и передает по реестру Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки завершенного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации, состав и порядок ведения которой определен РД-11-02-2006 в бумажном варианте, а также электронную  скан-копию исполнительной документации, подписанной Сторонами (в формате «pdf.»), в составе, определенном действующими нормативными документами, в том числе, акты технической готовности, правоподтверждающие документы на материалы, заверенные копии счетов-фактур, в том числе, сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство Объекта) на используемые материалы; технические паспорта заводов-изготовителей или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий); инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования и приборов в бумажном варианте, электронные  скан – копии данных документов (в формате «pdf.»).
В случае непредставления Подрядчиком всех необходимых документов для передачи построенного Объекта уполномоченным лицом эксплуатирующей организации, Заказчик имеет право применить меры ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора.
6.10. Приёмка отремонтированного Объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта. По результатам сдачи-приемки Объекта в указанный в настоящем пункте срок Стороны оформляют и подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта (типовая межотраслевая форма КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 года № 71а, и (или) иная форма, установленная действующим законодательством на момент приемки Объекта).
6.11.  При обнаружении в ходе приемки Объекта недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют Акт, где указывают, какие недостатки должны быть устранены, срок их устранения, а также назначают новый срок для сдачи результата работ с учетом положений настоящего Договора о сроках. Указание Заказчиком сроков для устранения недостатков выполненных работ в случаях, указанных в настоящем пункте, не изменяет условия настоящего Договора о сроках выполнения работ и не является основанием для освобождения Генподрядчика от применения мер ответственности за просрочку выполнения работ (в случае наличия такой просрочки).
6.12. Акт сдачи-приемки работ, подписанный в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Договора, свидетельствуют о проведенной экспертизе соответствия строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком, условиям настоящего Договора.
6.13. Особенности приемки выполненных работ.
6.13.1. Заказчик вправе при приемке выполненной работы, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Подрядчика. 
6.13.2. Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки). 
6.13.3. Полученные в ходе приемки выполненной работы   фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).  
Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку выполненной работы, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).
При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).
Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в документ о приемке товара. 
Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки выполненной работы.
6.13.4. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

7. Гарантии качества работ
7.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.2.  Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, и составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта  приемки выполненных работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
7.5. Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
7.6. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
7.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.
7.8. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
7.11. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Договора, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
7.12. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акт приемки выполненных работ.
7.13. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7.14. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика
7.15. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 3). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 3), Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7.16. После получения Акта об обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) (приложение № 3) течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет Подрядчика). Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 3).
7.17. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 3). При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению в течение 30 (тридцати) дней.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.
7.18. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

8.Обеспечение исполнения договора
8.1. В целях заключения договора Подрядчик обязан обеспечить исполнение договора предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок действия договора не менее чем на один месяц.
8.2. Обеспечение исполнения договора представляется в размере 30 % от начальной максимальной цены договора в сумме 31 906 520,93 (тридцать один миллион девятьсот шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 93 копейки. 
8.3. В случае, если Подрядчиком предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанного в извещении об осуществлении закупке в сумме_______________________________ (Сумма указывается прописью) рублей либо Подрядчик предоставляет документы, обосновывающие предложенную цену договора, которые могут включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки исполнить договор по предлагаемой цене.	
8.4. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в срок, не превышающий 30 дней. 
8.5. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
8.7. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора при отсутствии нарушения условий Договора Заказчиком.
8.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора:
ОКЦ № 1 УГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург 
Единый казначейский счет 40102810645370000054 
Казначейский счет 03234643657420006200
Лицевой счет 30901122540
ИНН /КПП 6614004167/661701001
БИК 016577551  
В назначении платежного поручения указать: Обеспечение исполнения договора по открытому конкурсу в электронной форме на _____________________________________.
8.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
8.10. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией: банковская/независимая гарантия должна обеспечивать по настоящему договору все обязательства Подрядчика, в том, числе исполнение обязательств Подрядчика по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, который указан заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;
5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
7) право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору;
8) право заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
10) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
8.11. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
1) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в Конкурсной документации;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, документации о закупке.
9. Ответственность сторон
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
9.11. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); 
удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
9.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
9.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.16. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% объема привлечения, установленного договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. Порядок разрешения споров
11.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений договора.
11.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3 (трех) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 15 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.
11.5. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
11.6 При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

12. Расторжение, изменение условий договора
12.1 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.
[bookmark: _GoBack]	Подрядчик и Заказчик вправе изменить срок исполнения договора, цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе повышения индексов инфляции. Изменение условий Договора возможно только в пределах доведенных Заказчику средств субсидии, в пределах срока предоставления субсидии.
12.2.Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о договорной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.4. В случае принятия одной из сторон договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора расторжение договора после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
12.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях: 
 - если иное не предусмотрено Договором, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 
- отступления подрядчика в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, в иных случаях, установленных гражданским законодательством
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик и (или) выполненные работы не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.8. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.9. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения договора по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по договору.
12.10. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении договора.
12.11. Изменение существенных условий договора допускается по соглашению сторон в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО КДШИ в редакции, действовавшей на дату таких изменений.  
12.12. Если одной из сторон договора предлагается изменить существенные условия договора, такая сторона договора вправе направить в письменной форме другой стороне договора предложение об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора.
12.13. Сторона договора, получившая предложение об изменении существенных условий договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном договором, направляет другой стороне договора подписанное соглашение об изменении условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования существующего законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло,  или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.3. [bookmark: page3]В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор,  в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Срок действия 
13.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2027 года.

15. Прочие условия 
15.1. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
15.2. К договору прилагаются: 
Техническое задание (Приложение № 1)
График выполнения работ (Приложение № 2)
15.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
15.4. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в договоре. 
15.5. Изменения договора оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к договору.
15.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.7. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, договором, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре.
Датой получения уведомления  считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);
дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом). 
16.Адреса мест нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Подрядчик




Приложение № 1 к Договору 
от «____» ___________ 2026г.
Техническое задание
[bookmark: _Hlk171067435]на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений и внутренних инженерных сетей здания.

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей здания.
ОКПД 2: 43.99.90.190 
2. Виды выполняемых работ:
2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.
2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.
3. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Серова, д. 2
4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по «01» декабря 2027. 
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение коммуникаций.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
6. Требования к качеству материалов (товаров):
6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (Приказ Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 126/пр);
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
8.1. Результатом работы являются выполненные работы по капитальному ремонту внутренних помещений и внутренних инженерных сетей здания, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.
8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
9. Требования по объёму гарантий качества работ
9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.
9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
9.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
9.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

	1
	21
