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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на демонтаж резервуара вертикального стального V=2000 м3 (РВС-2000), «Расходный склад котельно-печного топлива (сырая нефть)», расположенного: ул. Набережная стр. 6А, гп Северо-Енисейский, Северо-Енисейского муниципального округа, Красноярского края (котельная №1)

	№ п\п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1. 
	Основание выполнения работ
	Решение Заказчика

	2. 
	Наименование объекта
	РВС 2000 м3, «Расходный склад котельно-печного топлива (сырая нефть)»

	3. 
	Адрес объекта
	ул. Набережная стр. 6А, гп Северо-Енисейский, Северо-Енисейского муниципального округа, Красноярского края (котельная №1)



	4. 
	Назначение объекта
	Для хранения сырой нефти

	5. 
	Вид строительства
	Демонтажные работы

	6. 
	Особые условия строительства
	Действующая промышленная площадка.
Опасный производственный объект II класс.

	7. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Проект производства работ 01/01 (ППР-01/01)


	8. 
	Объем работ
	1. Подготовка выделенной территории под размещение оборудования и спецтехники, подготовка площадки складирования материалов.
2. Разбор технологического оборудования и трубопроводов.

3. Разбор металлоконструкций лестниц, ограждений и площадок обслуживания РВС с сохранением целостности конструкций.
4. Масса демонтируемых стальных  конструкций, согласно проекта производства работ  РВС-2000, составляет 52 354 кг.

5. Перемещение демонтированных стальных конструкций РВС на площадку складирования в пределах 50 м.
На основании требований "СП 325.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации" демонтаж резервуаров РВС из-под нефтепродуктов должен включать следующие этапы: 

1. Оценка состояния. Осмотр резервуара и прилегающей территории. 

2. Разработка проектной документации. Подготовка плана очистки и разборки вертикальной ёмкости.  

3. Подготовка проекта организации работ. Проект включает организационные, подготовительные, технологические операции по демонтажу и итоговые работы. 

4. Назначение состава бригад. 

5. Подготовка площадки. Очистка территории от деревьев, кустарников и других препятствий для проведения работ. Рабочая площадь ограждается, к ней подводятся энергетические линии и подготавливаются площадки для спецтехники и материалов. 

6. Отсоединение резервуара от магистральных линий. После этого приступают к откачке мёртвой зоны донных отложений. 

7. Удаление остатков вещества. Удаление оставшихся жидкостей. 

8. Зачистка и дегазация резервуара. Выполняется механизмами для смыва с обеспечением необходимой вентиляции и постоянным контролем над воздухом в резервуаре. Выполняется с оформлением наряда-допуска. 

9. Демонтаж съёмного оборудования. После зачистки и дегазационных работ приступают к демонтажу съёмного оборудования резервуара. 

10. Демонтаж стальной конструкции. Разборка резервуара и сдача металлоконструкций на металлолом. 

11. Разборка технологического оборудования. Удаление и разборка внутреннего оборудования, если оно имеется.

 12. Вывоз мусора. Удаление остатков материалов, строительного мусора и прочих отходов. 

13. Выравнивание территории. 

14. Резка днища резервуара.

	9. 
	Требования к Подрядчику
	1. Наличие у Подрядчика соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
2. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

4. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

	10. 
	Требования к организации работ
	1. Предоставить разрешительную документацию для проведения огневых работ и для ведения работ с использованием грузоподъемных механизмов.
2. Разработать и утвердить Заказчиком технологические карты на все виды работ.
3. Разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ.

4. Оформить допуск сотрудников и техники на ОПО.

	11. 
	Требования к производству работ
	1. Запрещается приступать к производству работ без действующего наряда-допуска

2.  Обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ руководителя или специалиста Подрядчика, ответственного за безопасное производство работ, аттестованного в области промышленной̆ безопасности по пунктам А.1.; Б.1.10.; Б 1.11; Б 9.3

	12. 
	Сроки выполнения работ
	В течение 40 календарных дней с момента заключения договора.

	13. 
	Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
	Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).


