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	СОГЛАСОВАНО:                                                                    Председатель закупочной комиссии                                      
АО «Автотеплотехник»
 
__________________Д. И. Зайцев  
«___» _____________202__ г.                                          

	УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор
АО «Автотеплотехник»    

___________________С.И. Зайцев 
«___» _____________202__ г.                                          
                                                      


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М ст. № 3. зав. № 3290, в котельной АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А 
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п/п
	Условия
	Содержание

	1
	Общие сведения
	

	1.1.
	Наименование организации-Заказчика.
	Акционерное общество «Автотеплотехник» (сокращенно – АО «Автотеплотехник»

	1.2.
	Местонахождение организации – Заказчика
	Российская Федерация, Тюменская область, 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда,11

	1.3.
	Наименование, местонахождение и характеристика объекта.
	Водогрейный котел ПТВМ-30М ст. № 3. зав. № 3290, в котельной по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А (далее – Объект).
Характеристики Объекта.
Год выпуска – 1978 г.;
Установленная мощность – 35,0 Гкал/час;
Расчетное давление на входе в котёл – 16 кгс/см2;
Температура воды на входе – 70 0С; 
Температура воды на выходе (максимальная) – 110 0С; 
Водяной объем котла – 13,6 м3;
Минимальный расход воды -800 т/ч;
Максимальный расход воды – 875 т/ч;
Топливо – природный газ;
Количество горелок – 6 шт.

	2
	Требования к закупке

	2.1.
	Предмет закупки
	Капитальный ремонт водогрейного котла  ПТВМ-30М ст. № 3. зав. № 3290в котельной АО «Автотеплотехник»  по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А

	2.2.
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. 
Технические требования к выполнению Работ. 
	Капитальный ремонт Объекта (далее - Работы), в соответствии с Приложением № 1 и видами работ, предусмотренными ЛСР на ремонт котла ПТВМ-30М к Техническому заданию.
Работы выполняются в следующие этапы:
1. Подготовительный этап.
1.1. Согласование с Заказчиком используемых материалов.
1.2. Приобретение Подрядчиком необходимых материалов для проведения работ. 
2. Основной этап.
2.1. Демонтажные работы.
2.2. Монтажные работы.
2.3. Пусконаладочные работы (испытание Объекта).
3. Заключительный этап.
3.1. Составление исполнительной документации. 
3.2. Сдача работ Заказчику.

	2.3
	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание
	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по 15.11.2026г. (включительно), в том числе:
1 этап – с даты заключения Договора по 30.04.2026г. (включительно);
2 этап – с 30.04.2026г. по 15.09.2026г.;
3 этап – 16.09.2026г. по 15.11.2026г. (включительно).
В срок выполнения Работ входит подготовка, проверка и подписание Подрядчиком актов выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставление Заказчику исполнительной документации в объеме согласно п. 2.12 Задания.

	2.4.
	Требования к качеству закупаемых работ
	Все требования, изложенные в Техническом задании, обязательны для выполнения в полном объеме.
Подрядчик при определении порядка организации Работ руководствуется и выполняет Работы в строгом соответствии с:
- СНиП 3.05.05 – 84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. СП 75.13330.2011».
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
- ВСН 217 – 87 «Подготовка и организация строительно-монтажных работ при сооружении котельных».
- СП 89.13330.2016 «Котельные установки».
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 14мая 2025 г. № 511.
- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. СП 112.13330.2011».
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12. 2020 г. № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2020 г. № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
- Регламентами и инструкциями заводов-изготовителей оборудования.
- Иными документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и относящимися к предмету Договора.

	2.5.
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта оказания услуг
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик разрабатывает сетевой график производства работ на Объекте, с указанием сроков поставки материалов и оборудования и направляет на утверждение Заказчику.

	2.6.
	Выполнение изыскательских работ
	Не требуется.

	2.7.
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций.
	Не требуется.

	2.8.
	Требования к безопасности Работ
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

	2.9.
	Выполнение подготовительных работ.
	1. Заказчик назначает приказом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора ответственное лицо, непосредственно осуществляющего контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующего в сдаче-приемке выполненных работ по Договору. 
2.  Заказчик за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ на Объекте, оформляет Подрядчику акт - допуск для производства работ на территории организации на весь период выполнения работ. 
3. Подрядчик назначает приказом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора ответственное лицо, выступающее от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения Договора, все действия и решения которого считаются действительными и совершенными от имени Подрядчика.
4. Подрядчик за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ на Объекте обязан предоставить Заказчику письмо о допуске на производство работ со списком лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады; пройти вводный инструктаж у Заказчика с обязательной отметкой о прохождении в журнале регистрации вводного инструктажа. 

	2.10.
	Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на территории Заказчика.
	Подрядчик организовывает необходимые условия труда и отдыха персонала для выполнения Работ на Объекте в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности, санитарных правил и норм и другими требованиями Законодательства Российской Федерации.
Доставка персонала Подрядчика на Объект осуществляется за счет средств Подрядчика.
После завершения работ Подрядчик обязан привести место выполнения Работ в надлежащее состояние с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов города Тюмени.

	2.11.
	Выполнение авторского надзора.
	Не требуется.

	2.12.
	Техническая отчетность – исполнительная документация, отчеты по результатам выполнения работ
	По окончанию выполнения Работ Подрядчик предоставляет исполнительную документацию выполненных Работ по Объекту на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре оригинал и на электронном носителе в формате .pdf.
 Исполнительная документация должна содержать реестр документов, быть прошита, пронумерована и скреплена печатью Подрядчика (при наличии).  
В состав исполнительной документации должны входить следующие документы:
· общий журнал учета выполнения работ, согласно требованиям РД-11-05-2007;
· журналы учета результатов входного контроля (материалов, комплектующих и оборудования), согласно требованиям ГОСТ 24297-2013;
· акты на скрытые работы (при необходимости);
· паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции;
· отчет о режимно-наладочных испытания;
· приказы о назначении ответственных, протоколы проверки знаний, аттестаты, удостоверения персонала, задействованных при выполнении работ.

	2.13.
	Технический контроль выполнения работ, оказания услуг, контроль поставки товаров
	Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых при выполнении работ Подрядчиком материалов, надлежащего оформления исполнительной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик должен немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае необходимости Заказчик имеет право привлекать экспертную организацию.
Заказчик предоставляет Подрядчику следующие материально-технические ресурсы: вода водопроводная, электроэнергия.

	2.14.
	Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, Подрядчик направляет в адрес Заказчика на согласование информацию по применяемым материалам, соответствующих требованиям Приложения № 1 к Техническому заданию.
При выполнении Работ Подрядчик использует собственные материалы, соответствующие обязательным требованиям (в том числе в части единства измерений) и имеющие паспорта, сертификаты, документы, касающиеся качества и безопасности эксплуатации или иного использования. 
Материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми, в заводской упаковке. 

	3.
	Требования к Подрядчику 

	3.1.
	Наличие необходимых лицензий и разрешений 
(обязательных и в добровольной системе сертификации).
	Наличие СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
При привлечении субподрядной организации на выполнение отдельных видов работ Подрядчик должен предоставить подтверждение наличия соответствующих вышеуказанных документов у субподрядной организации. 
Наличие свидетельства НАКС об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов, персонала; свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (или договор с такой); сведений об аттестации специалистов неразрушающего контроля.
При привлечении субподрядной организации на выполнение отдельных видов работ Подрядчик должен предоставить подтверждение наличия соответствующих вышеуказанных документов у субподрядной организации.

	3.2.
	Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров.
	    1. Все специалисты и работники должны быть в штате организации.
     2. Специалисты Исполнителя высококвалифицированные, обученные и аттестованные на право ведения: сварочных, огневых, обмуровочных, монтажных и строительных работ, работ на высоте, обеспечены необходимым инструментом и приспособлениями, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
      Работники Исполнителя ответственные за организацию и безопасное производство работ с повышенной опасностью, обученные по охране труда и пожарной безопасности.
     3. Руководители и специалисты аттестованы в области промышленной безопасности (А.1, Б.7,1). 
     4. Не менее двух аттестованных сварщиков (НАКС) по: «Группа технических устройств опасных производственных объектов: КО (1, 2, 3, 4, 5)»; наличие действующих удостоверений.
     5. Электросварщики имеют удостоверения о прохождении Пожарно-технического минимума в специализированной организации.
     6. Не менее одного аттестованного специалиста сварочного производства (НАКС) 3 уровня по: «Группа технических устройств опасных производственных объектов: КО (1, 2, 3, 4, 5)»; наличие действующего удостоверения.
     7. Персонал, осуществляющий неразрушающий контроль качества сварных соединений, должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.
     8. Работники владеют приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
     9. Не менее двух монтажников (монтажники должны иметь удостоверения (протоколы) о проверке знаний требований охраны труда).
     10. Не менее одного инженерно-технического работника с профильным образованием (строительным, теплоэнергетическим) прошедшим обучение и аттестацию по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности.

	3.3.
	Общие требования к выполнению работ
	1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
13. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

	4.
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	Ценовое предложение должно включать все затраты по выполнению Работ, в том числе, расходных материалов, мероприятий по соблюдению охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, расходов на уплату таможенных пошлин, налога на добавочную стоимость (НДС), иных налогов и других обязательных платежей. НДС входит в цену Договора независимо от того, какую систему налогообложения применяет участник закупки (победитель).
Перед заключением Договора Подрядчик должен разработать локальный сметный расчет с учетом стоимости предложенной по итогам торговой процедуры и  коэффициента снижения  к ЛСР  Приложению № 1 к Техническому заданию,  стоимость работ и затрат определить базисно-индексным методом в уровне базисных цен по состоянию на 01.01.2000 с последующим пересчетом индексом удорожания в уровень текущих цен, на основании федеральных единичных расценок, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действующего на дату расчета.

	[bookmark: _Hlk488052761]5.
	Гарантийный срок, условия действия гарантии, ответственность, порядок предоставления претензий
	[bookmark: _Hlk504554829]Гарантийный срок на поставляемые материалы не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Срок предоставления гарантий качества выполненных Работ составляет 3 (три) года.
Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта, фиксирующего недостатки (дефекты), если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков (дефектов) не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки (дефекты). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков (дефектов).

	6.
	Контактная информация
	По организационным, техническим вопросам относительно выполнения Работ:
- Богословский Алексей Михайлович , конт.тел:. 8-3452-47-24-27; 
- Ушаков Николай Иванович,    конт.тел:. 8-3452-47-15-63.
По вопросам проведения закупки: 
-  Хатузова Гульнара Харисовна 7(3452)47-49-06

	7.
	Приложения
	1. Локальный сметный расчет капитальный ремонт котла ПТВМ-30М (ЛСР) № 1.1-К.




Заместитель генерального директора 
по теплотехнике 	       	                                                                                   А.М. Богословский


Начальник котельной                                                                                             Н.И. Ушаков
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