IПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_________________
На разработку проектно-сметной документации объекта «Строительство котельной г. Ак-Довурак, Республика Тыва».

г. Кызыл								«___» __________ 2026 года

	______________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора___________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем «Проектировщик», в лице_________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили по результатам проведенного электронного запроса предложений (протокол от ________ 202__), настоящий договор на разработку проектно-сметной документации (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию (далее - документация) для ___________________________________________________(далее - объект) и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Полный перечень работ, а также результат выполненных работ определятся техническим заданием и техническим заключением «Обследование технического состояния надземных конструкций здания Ак-Довуракский ТЭЦ (далее – приложения № 1, № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. Отступления от технического задания и сметы согласовываются Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
[bookmark: _GoBack]1.2. Заказчик поручает Проектировщику подготовить: проектирование объекта капитального строительства. Проектировщик должен передать Заказчику подготовленные документы, указанные в Техническом задании по двустороннему акту приема-передачи. Задание на инженерные изыскания передается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора, задание на проектирование передается - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. С момента подписания актов приема-передачи Сторонами без замечаний Задания инженерные изыскания и проектирование считаются утвержденным и становятся обязательным для Сторон.
1.3. Проектная и иная отчетная документация разрабатывается Проектировщиком на основании Задания на проектирование и исходных данных, которые Заказчик передает уполномоченному представителю Проектировщика с сопроводительным письмом не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
1.4. Детальные характеристики объекта, необходимые для разработки документации, указаны в приложение № 1 к настоящему договору.
1.5. Состав и объем документации, перечень ее разделов и их содержание, этапы работ по ее разработке предварительно определены Заказчиком в приложении № 1 к настоящему договору. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего договора Стороны обязуются согласовать и подписать перечень и календарный план работ (приложение № 2 к настоящему договору), подготовленный Заказчиком. 
1.6. Состав разделов проектной части документации и их содержание должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех компетентных органах.
1.7. Прочие требования к Документации, а также содержание работ по договору и требования к ним определяются настоящим договором и приложениями к нему и должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk141112573]1.8. Место выполнения работ: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1.
  1.9. Привлечение Проектировщиком субподрядных организаций к выполнению работ по настоящему договору не допускается. 
1.10. Все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору, в том числе расходы на проезд и питание персонала Проектировщика, а также иные накладные расходы, Проектировщик несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.
1.11. Документация, предоставляемая Заказчиком в рамках выполнении работ по настоящему договору, используется Проектировщиком исключительно для целей настоящего договора.
1.12. Прохождение государственной строительной экспертизы провести в три этапа:
- государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
- государственная экспертиза проектной документации;
- проверка на достоверность определения сметной стоимости. 
Документация должна соответствовать условиям настоящего Договора.
1.13. Заключая настоящий договор, Стороны исходят из того, что на момент заключения договора у Сторон отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для Сторон условиях, настоящий договор не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Настоящий договор заключен Сторонами с соблюдением всех необходимых процедур в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Сторон порядке.
	
	2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ: Проектировщик приступает к выполнению работ не позднее 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора;
2.2. Срок выполнения работ – 360 календарных дней.
2.3. Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются Сторонами приложении   № 4 к настоящему договору.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора включает общую стоимость работ, оплату всех видов налогов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и иные расходы Проектировщика, связанные с исполнением договора, и составляет    _____________, в т. ч. НДС 22 % - _______ рублей (при наличии НДС, либо без НДС, если Проектировщик применяет УСН).  Цена договора является твердой. 
3.2. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке, согласно приложения № 5:
3.2.1. оплата за выполненные инженерные изыскания производится заказчиком после подписания акта выполненных работ, в размере ____________, в т. ч. НДС 22 % - _______ рублей (при наличии НДС, либо без НДС, если Проектировщик применяет УСН).
3.2.2. оплата за разработку проектно-сметной документации осуществляется в следующем порядке:
- заказчик оплачивает аванс в размере 30% от стоимости работ за разработку всех разделов проектной документации согласно по приложению №1 на основании выставленного Проектировщиком счета на оплату в размере ____________, в т. ч. НДС 22 % - _______ рублей (при наличии НДС, либо без НДС, если Проектировщик применяет УСН).
- оставшуюся сумму по договору заказчик оплачивает после подписания акта выполненных работ за разработку сметной документации, получения положительного заключения государственной строительной экспертизы и рабочей документации, в размере ____________, в т. ч. НДС 22 % - _______ рублей (при наличии НДС, либо без НДС, если Проектировщик применяет УСН).

3.3. Стоимость выполненных работ устанавливается в рублях Российской Федерации. 
3.4. Расчеты между Сторонами договора производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.  Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения расчетного счета Проектировщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Проектировщика, несет Проектировщик.

4. Условия обеспечения и выполнения работ
4.1. Необходимая для выполнения работ по настоящему договору документация подлежит предоставлению Заказчиком Проектировщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
4.2. Все согласования на проведение работ по договору, а также согласования проектной документации Проектировщик получает самостоятельно.

5. Выполнение инженерных изысканий
5.1. При выполнении инженерных изысканий Проектировщик обязуется в соответствии с приложением № 1 к договору выполнить:
Пояснительная записка;
- топографический план площадки; отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
- инженерно-геологические разрезы; отчет по инженерно-геологическим изысканиям
- отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
- отчет по инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- отчет по поиску и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
- основные технические решения (согласовать с Застройщиком).
5.2. Результаты инженерных изысканий предоставляются Заказчику в виде технического отчета, подготовленного в предусмотренном договором и программой инженерных изысканий порядке.
5.3. Работы проводятся с целью получить материалы и данные, которые позволят оценить инженерно-геологические условия исследуемой территории, техногенные воздействия на нее, для подготовки проектной документации в отношении объекта и его строительства.
5.4. Детальные характеристики объекта и земельного участка, необходимые при проведении работ, указываются в задании. 
5.5. Сроки выполнения работ устанавливаются в приложении № 5 к настоящему договору.
5.6. Проектировщик обязуется разработать в соответствии с заданием и согласовать с Заказчиком единую программу инженерных изысканий не позднее пятнадцати рабочих дней с момента согласования задания на инженерные изыскания.  Работы выполняются на основании указанной программы. Программа инженерно-геологических изысканий должна содержать все сведения и данные СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019.
5.7. Все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, оборудование предоставляет Проектировщик. Средства измерений, которые использует Проектировщик при выполнении инженерных изысканий, должны быть поверены (калиброваны), а методики (методы) измерений - аттестованы в соответствии с законодательством РФ.
5.8. Заказчик к дате начала выполнения работ обеспечивает доступ Проектировщику на земельный участок, и определяет своего уполномоченного представителя для взаимодействия с Проектировщиком.
5.9. Заказчик вправе проверять выполнение работ, не вмешиваясь в деятельность Проектировщика. 
5.10. Все необходимые для выполнения работ разрешения (ордера) сторонами получены.
5.11. По окончании каждого этапа работ, предусмотренного программой инженерных изысканий, не позднее даты окончания этапа Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении этапа. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик передает Заказчику результат работ по этапу: технический отчет по данному этапу, подготовленный в соответствии с приложением № 1, к настоящему договору. Акт о приемке выполненных работ по соответствующему этапу в двух экземплярах готовит Проектировщик и передает Заказчику на подписание одновременно с результатом работ по этапу по форме приложения № 5 к настоящему договору.
5.12. В течение пяти рабочих дней с даты получения акта и результата работ по этапу Заказчик, если у него нет замечаний, подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику.
5.13. Если у Заказчика есть замечания, он направляет мотивированный отказ от приемки этапа работ. Не позднее трех рабочих дней с даты получения Проектировщиком мотивированного отказа стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. После устранения Проектировщиком всех недостатков в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт о приемке работ по соответствующему этапу.
5.14. При отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а акт - подписанным обеими сторонами.
5.15. Технический отчет по инженерным изысканиям должен соответствовать программе инженерных изысканий изысканий и требованиям, установленным в ГрК РФ, СП 47.13330.2016. Технический отчет должен включать пояснительную записку, заключение и состоять из текстовой и графической частей, включать приложения согласно программе инженерных изысканий изысканий.
5.16.  Проектировщик передает технический отчет и приложения к нему:
•	на бумажном носителе в переплетенном или сброшюрованном виде в 3 экземплярах;
•	в электронном виде на USB-накопителе в следующих форматах: документ в формате PDF, подписанный ЭЦП, а также графические материалы, в том числе чертежи и рисунки - документы в формате DWG, jpeg; расчеты и таблицы - документы в формате XLS, XLSX, текстовые материалы - документы в формате DOC, DOCX.
5.17. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках договора (в частности, технический отчет и другие документы, подготовленные Проектировщиком), принадлежат заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.18. Проектировщик вправе использовать указанные результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
5.19. Качество работ и результата работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Градостроительному кодексу РФ, Гражданскому кодексу РФ, Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Сводам правил: СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, Положению о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20. 
5.20. Технический отчет должен быть необходимым и достаточным для разработки проектной документации, ее согласования и утверждения во всех компетентных органах, а также отвечать целям строительства объекта.

6. Выполнение проектных работ
6.1. Проектная документация разрабатывается Проектировщиком на основании Задания на проектирование и исходных данных, которые Заказчик передает уполномоченному представителю Проектировщика по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
6.2. Детальные характеристики объекта, необходимые для разработки документации, будут указаны в Задании на проектирование. 
6.3. Состав и объем документации, перечень ее разделов и их содержание, этапы работ по ее разработке Стороны определят по итогам утверждения Задания на проектирование. Не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения Задания Стороны обязуются согласовать и подписать перечень и календарный план работ, а также смету, подготовленные Проектировщиком. Состав разделов проектной части документации и их содержание должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех компетентных органах.
6.4. Прочие требования к документации, а также содержание работ по договору и требования к ним определяются настоящим договором и приложениями к нему и должны соответствовать требованиям нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.
6.5. Сроки выполнения работ определяются в приложении № 2 к настоящему договору.
6.6. По окончании каждого этапа работ, предусмотренного перечнем и календарным планом работ, не позднее даты окончания этапа Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении этапа. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик
 обязан предоставить Заказчику результаты работ, указанных в Приложении № 1.
6.7. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов работ по этапу и акта сдачи-приемки работ по этапу Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ по этапу. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы по этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а акт - подписанным обеими Сторонами.
6.8. По окончании всех работ, не позднее даты истечения срока выполнения работ, указанного в п. 2.2 Договора, Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении работ и готовности документации. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику готовую документацию, указанную в Приложении № 1.
6.9. В течение 10 рабочих дней с даты получения Документации и итогового акта сдачи-приемки работ Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Документации. 
6.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Стороны не позднее двух рабочих дней с даты получения Проектировщиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Проектировщик вносит необходимые изменения в Документацию без дополнительной оплаты. После устранения Проектировщиком всех замечаний в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу или итоговый акт сдачи-приемки работ.
6.12. Проектировщик обязуется получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по объекту. Без получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации оплата работ по договору не производится.
6.13. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках Договора, принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Проектировщик обязан:
7.1.1. выполнить все работы, указанные в настоящем договоре и приложениях к нему;
7.1.2. обеспечить качество работ в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и требованиями настоящего договора;
7.1.3. в случае выявления недостатков и дефектов при приемке работ, обеспечить их исправление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, направленного письмом, нарочно либо по электронной почте, указанной настоящем договоре;
7.1.4. в ходе выполнения работ обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории;
7.1.5. при полном завершении работ в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом Заказчика;
7.1.6. немедленно известить Заказчика в письменной форме с указанием недостатков и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
7.1.7. соблюдать согласованный с Заказчиком график выполнения работ на объекте и график производства работ и проведения контрольных проверок;
7.1.8. в случае, если Проектировщик для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, необходимо наличие лицензий, допусков, либо членство в саморегулируемых организациях, Проектировщик обязан в период действия договора иметь необходимые допуски, лицензии, членство в саморегулируемых организациях. При заключении договора Проектировщик предоставляет копии действующих на момент заключения документов Заказчику. 
7.2. Проектировщик имеет право:
7.2.1. требовать своевременную оплату выполненных работ;
7.2.2. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего договора.
7.3. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Проектировщиком в соответствии с настоящим договором.
7.4. Заказчик имеет право требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков, как в процессе, так и после выполнения работ.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1 % (одного) от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты.
8.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных договором, Проектировщик уплачивает Заказчику штраф и пени в размере  1% (одного процента) от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства (в том числе за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению по устранению недостатков работ как при приемке работ, так и в период действия гарантии на выполненные работы).    
8.5. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Изменение и расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Сторона, решившая по соглашению Сторон расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой Стороне. Данное уведомление должно быть рассмотрено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. 
9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законодательством - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.4.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:
- наличие более 2 обоснованных претензий по качеству Работ в течение срока действия Договора;
- если Проектировщик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
- неисполнение Проектировщиком требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков;
- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок. 
9.5. Расторжение договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП «ТЭК 4», документации о запросе предложений.
9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации, совершаются только в письменной форме в виде соглашений к настоящему договору и подлежат подписанию обеими сторонами. Соглашения к настоящему договору становятся неотъемлемыми частями настоящего договора.
9.7. Изменение условий договора допускается в том числе в случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема, качества выполняемых работ и иных условий договора;
- при увеличении предусмотренного договором объема работ не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренного договором объема работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему выполняемых работ, исходя из локального сметного расчета, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из локального сметного расчета.
9.8. В случае расторжения настоящего договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Проектировщиком работ и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Проектировщику за выполненные работы.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения договора, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона должна направить претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения претензий, споров и разногласий. В отношении всех претензий, направляемых по договору, сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Тыва.

11. Обеспечение исполнения Договора
11.1. Принять к сведению, что Проектировщик внес обеспечение исполнения договора на сумму____________, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора путем внесения денежных средств на номинальный счет Заказчика, указанный в извещении о закупке, либо путем предоставления независимой гарантии на указанную сумму.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно при заключении договора.
11.2. Независимая гарантия, предоставляемая Проектировщиком в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям, указанным в положениях ч. 14.1, ч. 14.2, ч. 14.3 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с учетом требований, указанных в положениях ч. 31 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Несоответствие независимой гарантии, предоставленной Проектировщиком, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом договора, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком. 
	11.3. Внесенные Проектировщиком  в обеспечение исполнения обязательств Проектировщика по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных договором неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Проектировщика по договору убытков, и иные обязательства Подрядчика, денежные средства обеспечивают исполнение Проектировщиком всех обязательств Проектировщика по договору, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Проектировщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Проектировщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Проектировщиком предусмотренных Договором обязательств.
	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщик ом обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Проектировщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Проектировщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Проектировщиком Заказчику по Договору. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 10.4 договора обеспечение Проектировщику не возвращается в полном объеме и удерживает в счет штрафных санкций. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.
	Денежные средства возвращаются Проектировщику Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Проектировщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Проектировщиком всех его обязательств по договору, а также всех обязательств Проектировщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по договору.  Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Проектировщиком в этом письменном требовании.
	11.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Проектировщиком его обязательств по договору, Проектировщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора. Действие настоящего пункта договора не распространяется на случаи, когда Проектировщиком предоставлена недостоверная независимая гарантия.
	11.5. Обеспечение исполнения договора распространяется на все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по договору, неуплаты Проектировщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных договором, а также убытков (в том числе упущенной выгоды), понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Проектировщиком своих обязательств по договору.

12. Конфиденциальность
12.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.2. Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных работников Проектировщика, если персональные данные станут известны Заказчику в рамках исполнения настоящего договора.
12.3. Проектировщик обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных работников Заказчика, если персональные данные станут известны Проектировщику в рамках исполнения настоящего договора.
12.4. Стороны гарантируют соблюдение режимов обработки, хранения и использования персональных данных работников Сторон в пределах, необходимых для исполнения настоящего договора.
12.5. Стороны подтверждают, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных Сторонами в рамках исполнения настоящего договора будет предварительно получено и оформлено каждой из Сторон в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12.6. Проектировщик обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, полученных в ходе выполнения работ, составляющих содержание выполняемых работ, информации, касающейся предмета договора, его условий, в течение всего срока действия договора.
12.7. Проектировщик обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего договора, и будет принимать все необходимые меры для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

13. Антикоррупционные условия (оговорки)
13.1. При исполнении договора Стороны, работники Сторон, посредники, действующие в интересах и/или по поручению Стороны настоящего договора, их аффилированные лица не осуществляют действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
13.2. При исполнении настоящего договора Стороны, работники Сторон, посредники, действующие в интересах и/или по поручению Стороны настоящего договора, их аффилированные лица не выплачивают, не дают согласия на выплату (прямо или косвенно) каких-либо денежных средств, предоставление ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения указанных лиц.
13.3. Стороны настоящего договора отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и иными, не указанными в настоящем пункте, способами, ставящими работника Стороны в определенную зависимость и направленными на возможность выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

14. Заключительные положения
14.1. Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания и действует в течение 365 календарных дней с момента его заключения, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения сторонами. 
14.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, а также соответствуют требованиям действующего законодательства РФ.
14.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме по почте, по электронной почте или факсимильной связью, либо иным предусмотренным договором способом, с последующим представлением оригинала.
14.4. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц». (Дополнительно стороны вправе оформить договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и договор, заключенный в электронной форме).
 14.5. Дополнительно Проектировщик предоставляет Заказчику 2 экземпляра оригиналов договора для подписания с собственноручными подписями во избежание приемки документов и актов, подписанных неуполномоченными лицами). 
14.6. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.7. Приложения
14.7.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;
14.7.5. Приложение № 2 «Календарный план выполнения работ»;


15. Юридические адреса и реквизиты сторон


	



	Приложение № 1
к настоящему Договору
от «___»________2026 г. 
№ ______




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Договору от «___»____________2026 г. № ______
на разработку проектно-сметной документации объекта «Строительства котельной г. Ак-Довурак, Республика Тыва.

(в соответствии с конкурсной документацией)



Приложение № 2
к настоящему Договору 
от «___»__________2026 г. 
№ _____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительства котельной г. Ак-Довурак, Республика Тыва.
Заказчик: ГУП РТ «УК ТЭК 4».
3. Срок выполнения: 365 календарных дней с даты заключения Договора.
4. Место поставки результата выполненных работ: Республика Тыва, город Кызыл. ул. Калинина, д.11
5. Срок гарантии выполняемых работ, оказываемых услуг: устанавливаются сторонами на весь период выполнения работ.

	№ п/п
	Виды работ
	Ответственный
	Сроки исполнения

	1
	Инженерные изыскания и составление основных технических решений
	Исполнитель
	45 календарных дней с момента заключения настоящего договора 

	2
	Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство котельной г. Шагонар» в Республике Тыва
	Исполнитель
	300 календарных дней с момента заключения настоящего договора

	3
	Государственная экспертиза
	Исполнитель
	350 календарных дней с момента заключения настоящего договора







Печати и подписи Сторон

	     Заказчик 

________________/ Монгуш Х.С.

________________ 2026 г.
М.П.
	                  Исполнитель

________________/ _______

________________ 2026 г.
М. П.

                  




