ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту насосной перекачки стоков г. Верхняя Салда.

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

	№
п/п
	Наименование
	Описание характеристик и требований

	1
	Объект капитального ремонта
	Аварийный ремонт всасывающих трубопроводов Ду250 в насосной станции перекачки промстоков на участке фильтровальной станции
[bookmark: _GoBack]в г. В‍‌​ерхняя Салда

	2
	Основание
	План мероприятий по подготовке к проведению ремонтных работ в 2026 г.

	3
	Цель выполнения работ
	Замена всасывающих трубопроводов Ду250 в насосной станции перекачки промстоков на участке фильтровальной станции в г. Верхняя Салда

	4
	Состав и объем работ
	4.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.
4.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

	5
	Место выполнения работ
	Свердловская область, г. Верхняя Салда, фильтровальная станция

	6
	Сроки выполнения работ
	С момента заключения договора до 31.10.2026г.
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

	7
	Основные технические и иные требования к выполняемой работе
	Подрядчик должен предоставить Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения контракта:
1. Разработанный и согласованный с Заказчиком проект производства работ, в том числе календарный график выполнения работ. 
2. Общий журнал производства работ.
3. Журнал входного контроля материалов.
4. Приказы о назначении ответственных лиц за производством работ, сварочное производство и ведением исполнительной документации.
5. Сертификаты качества и паспорта на применяемые материалы, изделия и оборудования, используемые при производстве работ.
Заказчик назначает ответственное лицо для контроля качества и приемки выполненных работ из числа обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, а также назначает распорядительным документом состав приёмо-сдаточной комиссии.

	8
	Порядок, условия выполнения работ
	Для выполнения работ Подрядчик принимает на себя обязательства:
1. Выполнить все работы по ремонту всасывающих трубопроводов Ду250 в насосной станции перекачки промстоков на участке фильтровальной станции в г. Верхняя Салда в объемах и сроках, предусмотренных локальным сметным расчетом, а также требованиями действующих строительных норм и правил. Сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
2. Представить исполнительную документацию на выполненные работы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ в соответствии с утвержденными формами (КС-2, КС-3) и иные документы бухгалтерской отчетности.
3. После выполнения работ и подписания Заказчиком документа о приемке, Подрядчик обязан оформить Акт передачи объекта Заказчику.
4. Подготовить площадки для складирования и хранения используемых материалов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и инструкций по эксплуатации, согласовать их с Заказчиком.
5. Обеспечить входной контроль материалов по наличию и соответствию требованиям, с участием представителя Заказчика.
6. Подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ.
7. Пере подключение заменяемых участков водоводов выполнить в течение 8 часов.
8. Обеспечить качество выполнения всех работ.
9. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 24 часа до начала приемки соответствующих работ. 
10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (либо его представителя) в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
11. Обеспечить в ходе работ выполнение мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности.
12. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемых участков сетей, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
13. Подрядчик осуществляет своими силами или с привлечением за свой счёт специализированных организаций операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком с оформлением актов скрытых работ.
14. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении ремонтных работ.
16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.
17. Подрядчик обязан нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам по своей вине, при выполнении работ или невыполнении работ с возмещением убытков в полном объеме.
18. Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на объекте дефектах, обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
19. Поставить (поставлять) на объект материалы и оборудование в соответствии со сметной документацией, используемое при выполнении работ.
20. По окончании выполнения работ, до подписания акта выполненных работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на русском языке.
21. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
22. Обеспечить доступ на территорию, на которой осуществляется ремонт объекта, представителей Заказчика, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать представителей Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль качества применяемых строительных материалов и конструкций.
23. Использовать при выполняемых работах новые материалы и новые изделия не бывшее в эксплуатации, в соответствии со сметной документацией. Качество и безопасность материалов должно соответствовать требованиям, установленным законодательными и правовыми актами Российской Федерации, иными нормативными документами.
24. Представлять информацию Заказчику о ходе выполнения работ на объекте в виде фотоотчета.

	9
	Дополнительные требования
	1. 1. Все работы должны проводиться в условиях действующего предприятия. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком сроки проведения работ, влияющих на технологический процесс.
2. Провести комплексное опробование участков сетей после замены в течение 24 часов с составлением соответствующего акта.

	10
	Требования к безопасности выполнения работ
	1. Подрядчик организовывает необходимые условия труда и отдыха персонала для выполнения работ на Объекте в соответствии с требованиями охраны труда, санитарных правил и норм, и другими требованиями Законодательства РФ.
2. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ. При выполнении работ должна обеспечиваться безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
-  СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

	11
	Требования к качеству выполнения работ
	Качество работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.
Контроль качества работ осуществляется специалистами Подрядчика и Заказчика.
Включает следующие контрольные мероприятия:
1. Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для проведения работ (далее соответственно -  входной контроль);
2. Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов;
3. Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ;
4. Совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы).
5. Приемка законченных видов работ.
Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно с Подрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.
Качество и результаты выполненных работ принимается Заказчиком.
Осуществление представителями Заказчика контроля не снимает ответственности за качество выполняемых работ и используемых материалов  Подрядчика.

	12
	Порядок сдачи-приемки работ
	За 5 дней до окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ.
Приемка выполненных работ производится с предоставлением пакета исполнительной технической документации, актами освидетельствования скрытых работ, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта по назначению. Недостатки, обнаруженные в ходе приемки Заказчиком работ, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

	13
	Гарантийный срок выполненных работ
	Требования по объему гарантий качества работ:
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с подписания Заказчиком документа о приемке.
Гарантийный срок применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. 
В течение гарантийного срока подрядчик обязан исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ в согласованные с Заказчиком сроки.



