
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Капитальный ремонт участка городской теплотрассы от Задвижки №1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, район городского рынка» 
(Участок от УП-12, УП-13 до ТК1-1).
42.21.22.120 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды
	1. Месторасположение объекта, форма собственности
	Тюменская область, Ханты-Мансийский AO-Югра, г. Радужный, район городского рынка

	2. Вид работ
	Капитальный ремонт.

	3. Источник финансирования
	Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югра;
Средства бюджета городского округа город Радужный.

	4. Назначение объекта

	Обеспечение теплоснабжением населения и потребителей города Радужный 

	7. Этапы выполнения требований настоящего технического задания
	- демонтажные работы;
- монтажные работы

	9. Исходно разрешительные документы, согласно которых будет производится выполнение работ
	Проект БК.109.2024-СМ2-СО «Капитальный ремонт участка городской теплотрассы от Задвижки №1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, район городского рынка»

	10. Требования к материалам и оборудованию.
	Монтируемый, поставляемый, наносимый, укладываемый, либо иным способом используемый при выполнении работ по договору материал и оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

	[bookmark: _Hlk130562790]11. Требования к производству работ, к качеству выполняемых работ и материалов
	Данным техническим заданием предусматривается проведение капитального ремонта участка сетей теплоснабжения Ø720 мм от УП-12, УП-13 до ТК1-1 в соответствии с локальными сметными расчетами.
Контроль за выполнением работ осуществляется в соответствии с условиями договора. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время при производстве работ на Объекте.
Подрядчик осуществляет в ходе выполнения работ входной контроль и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению. 
Подрядчик несет ответственность, за качество купленных материалов, оборудования и изделий требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, наличия и содержания сопроводительных документов, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан выполнить контрольные измерения и испытания с целью определения соответствия реальных показателей заявленным.
Результаты входного контроля документируются и утверждаются Подрядчиком и Заказчиком.
При получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения нарушений.
Нарушения, не требующие последующего согласования, устранять в течение 2-х рабочих дней, включая день выявления нарушения;
В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта до начала работ, в процессе и после завершения работ, вести журнал производства работ и журнал сварочных работ. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы. 
Подрядчик не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. Готовность подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ (на завершенный процесс).
Если результат скрытых работ не принят Заказчиком, или он не был информирован или информирован с опозданием об их готовности, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
Немотивированный отказ от подписания Акта скрытых работ представителем Подрядчика не допускается.
В случае отсутствия представителя Подрядчика на Объекте, или немотивированного отказа представителя Подрядчика от подписания Акта скрытых работ, подписание которого возникает в результате реализации настоящего технического задания, Акт скрытых работ составляется в одностороннем порядке с привлечением представителей Заказчика, без участия представителя Подрядчика и будет иметь юридическую силу.
За 2 (два) дня до полного завершения работ Подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о полной готовности Объекта к сдаче и представляет заказчику 2 экземпляра исполнительной документации, состав и порядок ведения которой определен Приказом Минстроя России от 16.05.2023 г. N 344/пр, и подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. 
В состав исполнительной документации включаются следующие материалы:
1) акты освидетельствования скрытых работ;
2) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля;
3) документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);
4)  фотоматериалы в бумажном и электронном виде, фиксирующие выполнение работ не реже 1 раза в 10 календарных дней, отражающий весь ход выполнения работ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельного оформленного альбома.
Объём фотоматериалов - минимум три фотографии на конструктивный элемент, до начала выполнения работ, процесс выполнения работ, законченный конструктивный элемент;
5)  общий журнал производства работ (в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
6) журнал проверок с записями представителей общественных организаций и объединений, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный о результатах осмотра выполненных работ, который должен проводиться не реже 1раза в 10 календарных дней;
7) специальные журналы (журнал забивки свай, журнал производства сварочных работ , журнал производства антикоррозионных работ, журналы сварки труб);
8) документы, подтверждающие факт понесенных дополнительных затрат при производстве работ;
9)  платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных услуг) и строительных материалов, включенных в смету;
10) иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений;
11) исполнительные схемы и профиль монтажа трубопровода.

Требования по выполнению сопутствующих работ

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
Содержать и производить уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также обеспечивать чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия Договора), обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик, назначая приказом ответственное лицо за соблюдение требований безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика.
Работы выполнять в соответствии с проектно-сметной документацией и требованием нормативной документации:
СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".
- Действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 
- Действующими правилами устройства электроустановок (ПТЭЭС и С).

	12. Требования к подрядчику
	Требования к Подрядчику:
Подрядная организация должна являться членом Саморегулируемой организации в области строительства. Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Подрядная организация должна иметь в наличии сварочное оборудование (подтвердить сертификатами НАКС). 
В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия.
Подрядчик должен иметь договор с аттестованной лабораторией по неразрушающему контролю, что должно быть подтверждено свидетельством, а все оборудование должно быть поверено в установленном порядке, для обеспечения контроля сварочных соединений.

	13. Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполняемые работы 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

	14. Контроль за проведением работ
	В соответствии с проектом договора.

	15. Срок оказания услуг, выполнения работ
	С момента заключения договора по 28 августа 2026 г.


                               
Главный инженер МУП «РТС» города Радужный ________________А.А. Драник

Начальник ПТО МУП «РТС» города Радужный _________________ М.А. Максимов
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