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РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk211591645]Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте:
 «Селекционный комплекс (лабораторный корпус) 396030, Воронежская область, Рамонский р-н, п. ВНИИСС, д. 86»

	№ п/п
	Перечень основных параметров и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова»

	2
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: Капитальный ремонт зданий и сооружений на площадках ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова». Селекционный комплекс (лабораторный корпус) 396030, Воронежская область, Рамонский р-н, п. ВНИИСС, д. 86 

	3
	ОКПД 2
	71.12.20.190 - Услуги по руководству строительными проектами прочие

	4
	Место оказываемых услуг
	396030, Воронежская область, Рамонский р-н, п. ВНИИСС, д. 86

	5
	Предмет строительного контроля
	Проверка соответствия строительно‑монтажных работ, выполняемых в рамках государственного контракта на капитальный ремонт объекта «Селекционный комплекс (лабораторный корпус) 396030, Воронежская область, Рамонский р-н, п. ВНИИСС, д. 86»:
- проектной и подготовленной на её основе рабочей документации;
- результатам инженерных изысканий;
- требованиям градостроительного плана земельного участка;
- требованиям технических регламентов.

	6
	Цель оказания услуг
	Обеспечение должного качества выполняемых строительно-монтажных работ, контроль сроков их выполнения, контроль исполнительной документации, осуществление проведения капитального ремонта в соответствии с нормативными требованиями, проектной и сметной документацией.

	7
	Нормативно-правовая база
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 июня 2020 г. N 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
· Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
· Проектная документация.
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	Требования к Исполнителю
	-Исполнитель должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства* с правом выполнять работы по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ. Предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (уровень ответственности участника закупки) должен быть не ниже 1 уровня ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (уровень ответственности участника закупки) должен быть не ниже 2 уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда.
  Член СРО, в которой состоит Исполнитель, должен иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
  совокупный размер обязательств Исполнителя по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, должен быть не ниже 1 уровня ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
  совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, должен быть не ниже 2 уровня ответственности Исполнителя по компенсационному фонду возмещения вреда.
-Исполнитель должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования*; с правом выполнять работы по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, а также наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий, информация о которой должна содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах. ("Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) Статья 47, п. 2)
Наличие у члена СРО права оказывать услуги в рамках проведения строительного контроля по инициативе Заказчика, в соответствие своей компетенции, согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства.
Соответствие члена СРО уровню ответственности, предусмотренному частями 10, 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации), минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта.
* за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом РФ.
· Специалисты по осуществлению строительного контроля должны состоять в Национальном реестре специалистов в области строительства.
· Исполнитель должен иметь опыт исполнения не менее 3 договоров на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, исполненных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
· При этом стоимость строительно-монтажных работ (СМР), в отношении которых осуществлялся строительный контроль по одному из таких договоров, должна составлять не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта на выполнение СМР по объекту настоящей закупки, что составляет не менее 11 550 778 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек..
· В штате организации Исполнителя должно быть не менее 2 (двух) специалистов по основному месту работы, состоящие в Национальном реестре специалистов в области строительства. Руководители Исполнителя должны иметь высшее профильное образование и не менее пяти лет опыта работы в строительной сфере.
· Исполнитель должен утвердить перечень лиц, которые от имени Исполнителя будут уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением работ на Объекте и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ. Исполнитель доводит информацию о назначенных ответственных лицах до Заказчика.
· Исполнитель строительного контроля не может быть тем же лицом, которое выполняет работы в рамках государственного контракта на капитальный ремонт Объекта. Это противоречит целям и задачам строительного контроля, так как не обеспечивает объективности проверки.
· Исполнитель обязан руководствоваться проектной документацией, результатами инженерных изысканий, градостроительным планом земельного участка, техническими регламентами, национальными стандартами РФ, сводами правил и другими нормативными документами.
· При осуществлении инструментального контроля Исполнитель должен использовать средства измерений и испытаний, имеющие метрологическое обеспечение в соответствии с действующим законодательством и документами по стандартизации. Все типы средств измерения, средств испытаний и методик их применения должны быть аттестованы и поверены.
·  Исполнитель обязан фиксировать результаты проверок, освидетельствований, испытаний и других мероприятий в соответствующих документах (акты, журналы работ, протоколы и т. д.).
· Исполнитель должен проводить контрольные мероприятия в установленные сроки и в соответствии с утверждённым порядком, включая своевременное уведомление заинтересованных сторон о проведении совместных мероприятий (например, освидетельствования скрытых работ).
· Исполнитель не вправе уступать свои права и обязанности по Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.
· Исполнитель принимает на себя все риски, связанные с пребыванием специалистов Исполнителя на Объекте. Обеспечивает своих работников индивидуальными средствами защиты и несет ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности.
· Обеспечивает в ходе оказания услуг на объектах проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдению правил техники безопасности по эксплуатации техники и механизмов, санитарному содержанию территории.

	9
	Объем и виды услуг
	· Проведение входного контроля полученной проектной документации на предмет ее комплектности, наличия согласований и утверждений, соответствия требованиям нормативной документации и организационно-технологических решений.
· Регулярная проверка у Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков наличие документов, предусмотренных действующим законодательством, государственным контрактом на капитальный ремонт Объекта и необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по указанному контракту. Проверка наличия необходимых допусков, лицензий и других разрешительных документов на осуществление работ.
· Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.
· Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для капитального ремонта. Проведение анализа соответствия продукции проекту, техническим регламентам, национальным стандартам, а также проверка наличия сертификатов, паспортов и других документов поставщиков.
· Проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.
· Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объектов и достоверности документирования его результатов.
· Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения Объекта.
· Контроль работ по переносу коммуникаций (строительство новых), контроль выполнения указанных работ, безопасности указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· Проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного объекта требованиям проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов.
· Фотофиксация и подготовка материалов фотофиксации выявленных нарушений производства работ и их устранения.
· Выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания в установленной форме (Приложение № 2) об устранении выявленных нарушений и недостатков при выполнении работ, а также о приостановке работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
· Осуществлять контроль за устранением Подрядчиком выявленных нарушений и недостатков в установленные предписаниями сроки.
· Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным Контрактом.
· Составление еженедельных отчетов по результатам проведенного строительного контроля на Объекте (Приложение № 1) с приложением фотофиксации. 
Результаты строительного контроля оформляются в отчетах и исполнительной документации: 
- общие и специальные журналы работ; 
- акты освидетельствования (безопасности конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, скрытых работ, промежуточных этапов, приемки); 
- исполнительные схемы и чертежи с отметками фактического расположения конструкций и коммуникаций; 
- паспорта и сертификаты на примененные материалы; 
- протоколы испытаний и измерений; 
- материалы фотофиксации.
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	Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля
	· Наличие необходимых приказов, допусков, лицензий и других разрешительных документов на осуществление работ.
· График производства работ.
· Проект производства работ.
· Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком.
·  Паспорта (документы оценки соответствия качества), документы оценки соответствия на привозимые на Объект строительные материалы, изделия и конструкции.
· Результаты испытаний материалов.
· Акты освидетельствования скрытых работ.
· Акты промежуточной приемки выполненных работ.
· Акты приемки ответственных конструкций (при необходимости).
· Акты испытаний конструкций и оборудования, монтируемого в рамках капитального ремонта.
· Акты пусконаладочных работ, индивидуальных и комплексных испытаний инженерно-технических систем (отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, электроснабжение, системы противопожарной защиты, слаботочные системы).
· Журналы работ (общий и специальные).
· Ордера и предписания государственных надзорных органов.
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	Сроки оказания услуг
	Начало оказания услуг: дата подписания контракта сторонами, с учетом начала выполнения работ Подрядчиком по государственному контракту на капитальный ремонт объекта (Селекционный комплекс (лабораторный корпус) 396030, Воронежская область, Рамонский р-н, п. ВНИИСС, д. 86).
Окончание оказания услуг: 20.12.2026, (но не ранее фактической сдачи Подрядчиком работ по государственному контракту на капитальный ремонт объекта (Селекционный комплекс (лабораторный корпус) 396030, Воронежская область, Рамонский р-н, п. ВНИИСС, д. 86).
В случае, если в указанный срок работы по капитальному ремонту не будут выполнены Подрядчиком, услуги по строительному контролю должны оказываться до завершения работ по капитальному ремонту.
Исполнитель вправе досрочно оказать услугу и сдать Заказчику её результат в установленном Контрактом порядке, но не ранее даты завершения работ, в отношении которых осуществляется строительный контроль. При досрочном завершении работ на объекте Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги в полном объеме на основании подписанного Сторонами итогового акта приемки услуг.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на оказанные услуги по Контракту соответствует гарантийному сроку, установленному государственным контрактом на капитальный ремонт Объекта на все работы, конструктивные элементы, инженерные системы и оборудование.
В случае обнаружения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока по государственному контракту на капитальный ремонт Объекта Исполнитель обязуется безвозмездно оказывать услуги по строительному контролю выполнения работ по их устранению.
Продолжительность гарантийного срока увеличивается на время, затраченное на устранение недостатков (дефектов), включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов Объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей ими рекомендаций по устранению данных дефектов.

	14
	Иные условия
	Оказание услуг Исполнителем осуществляется на территории действующего учреждения Заказчика.  Исполнитель до начала оказания услуг должен утвердить перечень лиц, которые от имени Исполнителя будут уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением работ на Объекте и передать Заказчику.
Для оказания услуг Исполнитель обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда, пожарной безопасности специалистов, обеспечив их спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг на объекте Заказчика. 
Исполнитель возмещает ущерб, нанесенный Заказчику возникший по его вине на Объекте.
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№__________________________________
от __________________________________


(ФОРМА)

Еженедельный отчет по результатам строительного контроля №______
за отчетный период с (дата) по (дата)
на объекте: (наименование и адрес объекта)

1. Объемы работ, выполненные за отчетный период
	[bookmark: _Hlk225425909]
№ п/п
	Наименование выполненных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	Всего по Контракту
	За отчетный период
	Нарастающим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	



2. Перечень актов приемки работ
	[bookmark: _Hlk225426165]№ п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	1
	
	
	
	



3. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий
	№ п/п
	Наименование документа
	Завод поставщик
	Номер документа
	Дата
	Примечание

	1
	
	
	
	
	



4. Перечень нарушений выявленных при производстве работ подрядной организацией
	№ п/п
	Наименование нарушения
	Наименование подрядной организации
	Ответственный подрядной организации (ФИО и должность)
	Дата выявления нарушения
	Срок устранения нарушения
	Примечание / дата фактического устранения

	1
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Приложение №2 к Техническому заданию Государственного контракта
№__________________________________
[bookmark: _Hlk225431529]от __________________________________
ФОРМА
ПРЕДПИСАНИЕ № _____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

________________________ 						«___» ______________20___г.
(место составления)
Выдано______________________________________________________________________________
(наименование лица, осуществляющего строительный контроль)
_____________________________________________________________________________________
 				ОГРН, ИНН, место нахождения – для юридических лиц,
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для индивидуального предпринимателя,
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
в отношении       капитального ремонта		 объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства,
_____________________________________________________________________________________
краткие проектные характеристики,
____________________________________________________________________________________,
описание этапа капитального ремонта (при наличии)
расположенного по адресу ______________________________________________________________
			     			 (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
по результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
_____________________________________________________________________________________
(наименование лица, осуществляющего строительство)
допущены и предписываются к устранению следующие нарушения: 

	№ п/п
	Описание и характер выявленных нарушений, обязательных требований
	Ссылки на статьи (пункты, части статей) нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, содержащие обязательные требования, которые нарушены
	Срок устранения выявленного нарушения

	1
	2
	3
	4

	1
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Лицо, получившее предписание:

__________________________	_______________________		_______________________
(должность)				(подпись)					(расшифровка подписи)
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