


Договор № _____/26
на выполнение работ по капи‍‍‌тальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178)

г. Шарыпово                                                                                                           «____» _______ 2026 г.

Муниципальное автономное учр​‌‌﻿​​​​​‍‌﻿﻿​‌​﻿‌‌‌‌‌‌​‍‌‌​‌‌​﻿‌​​‌‍‌еждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки» (МАУ «ЦФСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
________________________ (_______________), победитель конкурса в электронном виде на выполнение работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178), именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке проведения закупок для нужд Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной Программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п, субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также по итогам проведенного электронного конкурса на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178) (протокол подведения итогов конкурса в электронной форме от «___»_____ 2026 г.).
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178) (далее «Объект») в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору), в установленный настоящим Договором срок.
1.3. Место выполнения: 24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (_______ ) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС.
Стоимость Договора включает в себя стоимость материалов, конструкций и оборудования, с учетом их доставки на объект, командировочных расходов, стоимость выполнения работ и всех обязательных расходов (на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
2.2. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 Договора.
2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении договора вправе изменить:
-	предусмотренный договором объем закупок в сторону уменьшения, и при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан пропорционально уменьшить цену договора;
-	срок и порядок исполнения обязательств по договору, срок и порядок выполнения работ.
2.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2.5. Оплата производится Заказчиком после полного выполнения Работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работах (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3) (далее – формы КС-2, КС-3 документы о приемке) в течение 7 (семи) семи рабочих дней с даты подписания документов о приемке на основании счета, счета-фактуры (при наличии) Подрядчика.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Авансовый платеж не предусмотрен. 
2.6. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. Оплата за выполненный объем работ производится Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, полученного по результатам закупки. 
2.8. При заключении договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.9. Источник финансирования: 
- краевая субсидия в размере _______________ (______________) рублей __ коп. Финансирование производится на основании Распоряжения Правительства Красноярского края от 24.03.2026 № 218-р "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в 2026 году"»;
- бюджет Шарыповского муниципального округа в размере  ____________ (__________) руб. ___ коп.
2.10. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на расчетный счет Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ: 
-  начало выполнения работ: с момента заключения договора.
- окончание выполнения работ: не позднее 28.08.2026 г.
3.1. Работы с согласия Заказчика могут быть выполнены досрочно, если такое выполнение не повлечет за собой нарушений качества выполненной работы.
3.2. Срок выполнения работ может быть изменен соглашением Сторон в случае неблагоприятных погодных условий, оказывающих влияние на ход и качество работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.
4.1.2. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с технической документацией, графиком производства работ, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.1.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств.
4.1.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договоры (договоры) об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Заказчик вправе привлекать к приемке выполненных работ по настоящему Договору представителей организации, осуществляющей указанный контроль. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику на утверждение график производства работ.
5.1.2. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии с технической документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
· сдать результаты работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.3. Вести Общий журнал работ, предъявлять его при приемке работ, а также по требованию Заказчика.
5.1.4. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию строительной площадки, энергосбережению. 
Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, ПТБ и другими нормативными документами, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
-СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
5.1.5. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, технической документацией, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ, и техническими условиями и предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом технической документации приемочной комиссии. 
5.1.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.1.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.1.8. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным планом.
5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· ненадлежащего качества технической документации, представленной Заказчиком;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства, а в отношении предоставленных Заказчиком материалов и оборудования – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их передачи Подрядчику. 
Подрядчик, не уведомивший Заказчика в указанные сроки, теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.
5.1.10. Поставить на объект строительные материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему Договору и обеспечить их сохранность.
5.1.11. Вывезти в течение 5-ти дней со дня подписания Сторонами акта приемки Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком:
·  за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;
·  за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта.
5.1.13. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на Объекте.
5.1.14. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
5.1.15. По запросу Заказчика предоставить в 3-х дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на Объекте.
5.1.16. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки соответствующих работ. 
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.1.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора, в соответствии с графиком производства работ.
5.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
5.2. Права Подрядчика:
5.2.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Данные документы предоставляются Заказчику после исполнения Подрядчиком всех обязательств. 
6.2. После выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику:
- акты освидетельствования скрытых работ (в случае выявления скрытых работ) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х.
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.
- общий журнал работ (КС-6) - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра.
6.3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан подписать и вернуть их Подрядчику либо направить последнему мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) сторонами в течение 5 рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 10 рабочих дней. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6.5. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы (приемочная комиссия, которая может включать представителя специализированной организации, осуществляющей контроль за ходом и качеством выполняемых работ) с возложением на нее всех функций Заказчика по приемке.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
7.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения им письменного обращения Заказчика. В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов, устранить которые в течение 3 календарных дней невозможно, срок их устранения устанавливается соглашением Сторон.
7.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой, действующей в соответствующий период, ключевой ставки Центрального Банка России.
8.1.1. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
8.1.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик обязан потребовать уплаты неустойки.
8.2.1. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей в соответствующий период, ключевой ставки Центрального Банка России от цены договора.
8.2.2. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ по договору за вычетом соответствующего размера неустойки.  
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1. Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.
9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения Договора, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, сторона, которой адресована претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 рабочих дней со дня ее получения.
10.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами разногласия решаются в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон договора на высоком уровне.
11.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий договора.
11.3. Стороны договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
11.4. Стороны договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
11.5. Стороны договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении договора:
11.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые являются близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору. 
11.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
11.5.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
11.5.4. В случае возникновения у Сторон договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направленно в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
11.5.5. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороны настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Фактом подписания настоящего договора, Подрядчик принимает на себя обязательства по ознакомлению ответственных лиц, специалистов, персонала рабочих специальностей и иного (из числа своих и привлекаемых работников), выполняющего какие – либо работы (оказывающего услуги) в рамках исполнения настоящего договора, с действующими нормативными документами Учреждения, являющимися публичной офертой, размещенных на официальном сайте учреждения по указанной ссылке: (http://спорт-шарыпово.рф/)., вкладка «охрана труда» (подрядные организации). 
· «Положение о допуске подрядных (сторонних) организаций и иных лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги на договорной основе, к производству работ на территории (объектах) Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки»;
· «Программа вводного инструктажа по охране труда для подрядных (сторонних) организаций и иных лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги на договорной основе, на территории (объектах) МАУ «ЦФСП»;
· Инструкция «Вводный инструктаж по охране труда для подрядных (сторонних) организаций и иных лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги на договорной основе, на территории (объектах) МАУ «ЦФСП»;
· Презентация «Вводный инструктаж для подрядных (сторонних) организаций и иных работников, выполняющих работы, оказывающих услуги, участвующих в производственной деятельности работодателя».
12.2. Факт согласования, подписания настоящего договора сторонами, является согласием с его с условиями, а также обязательством для ответственных лиц по доведению до своего подчиненного персонала/работников, всей необходимой информации, и считается фактом ознакомления с вводным инструктажем, разработанным с учетом специфики Учреждения, всех работников подрядных (сторонних) организаций.
12.3. Подрядчик должен обеспечить на объектах наличие технического персонала, специалистов, для организации необходимого контроля и достаточного количества квалифицированных рабочих требуемых специальностей, на все время выполнения работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178).
12.4. Работники Исполнителя обязаны иметь при себе действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил, с учетом профессии и видов выполняемых работ.
12.5. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объекте (территории) необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря, приспособлений, средств механизации труда, средств подмащивания, комплектующих - несет Подрядчик.
12.6. Организация – Подрядчик, в рамках исполнения настоящего Договора, принимает на себя обязательства по расследованию несчастных случаев, аварий, инцидентов, произошедших со своими работниками (и работниками Субподрядных организаций), в случае их возникновения. Для проведения расследования, в случае необходимости, может привлекаться представитель со стороны Заказчика.
12.7. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178).

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026г.
13.2.	Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.3.	По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, а также расторжение Договора.
13.4.	Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
13.5.	Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
13.6.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчик по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения/расторжении договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры
13.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора. 
13.9. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении, соглашении сторон, либо не предусмотрен действующим законодательством.
13.10.	По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
13.11.	В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Подрядчиком обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
13.12.	Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
13.13.	Приложения к договору:
Приложение № 1 к договору - Техническое задание;
Приложение № 2 к договору – Локальный сметный расчет.

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение 
«Центр физкультурно-спортивной подготовки» (МАУ «ЦФСП»)
Юридический адрес: 662311, РФ, Красноярский   край, г. Шарыпово, м-н Пионерный, 178
ИНН/КПП 2459017387/245901001 
ОГРН 1102459000302
ОКВЭД 93.11 ОКПО 67633424 ОКОГУ 4210007 
ОКТМО 04740000 
Банковские реквизиты:
Финансовое управление Администрации Шарыповского муниципального округа  (МАУ «ЦФСП» л/с  903Й1999000)
ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по  Новосибирской области, г Новосибирск
БИК 015004950 
ЕКС 40 102 810 445 370 000 043
КС 03 234 643 045 580 005 100
Тел.: 8(39153) 28938
Эл. почта: cfsp_avtonom@mail.ru

	Подрядчик:
_________________


Юридический адрес:
___________________
Почтовый адрес:
___________________
ИНН _____________ КПП __________
ОКПО ______________
Банковские реквизиты:
р/с ______________________
к/с ______________________
Банк ____________________
БИК ____________________
т.    ____________________
e-mail: __________________

	
_______________

______________ ____________________
М.П.
	
______________
________________  ______________
М.П.



                                                             Приложение №1
к договору
№ _____/26 от «____».____.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178).
 
1. Наименование работ: капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178)
ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
2. Виды выполняемых работ:
2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данному техническому заданию.
2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.
3. Место выполнения работ: 24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178.
4. Срок выполнения работ:
- начало выполнения работ: с момента заключения договора;
- окончание выполнения работ: не позднее 28.08.2026 г. 
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
-список сотрудников, необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора и настоящему Техническому заданию. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение коммуникаций.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. Заказчик имеет право:
- требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
6. Требования к качеству материалов (товаров):
6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ:
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация (локальный сметный расчет), приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
-СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):
8.1. Результатом работы является капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178), выполненный  в соответствии с локальным сметным расчетом и настоящим Техническим заданием, приведенным в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной, пожарной - и электробезопасности.
8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- общий журнал работ - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
9. Требования по объёму гарантий качества работ:
9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
9.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
9.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
9.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
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_________________


____________________ __________
М.П.
	Подрядчик:
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Приложение №1
к Техническому заданию
к договору
№ _____/26 от «____».___.2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178)
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Общестроительные работы. Спортивный зал

	Леса для работ по площади зала для потолка

	1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 11 м
	м2 горизонтальной проекции
	1450
	 

	2
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01
	м2 горизонтальной проекции
	1450
	до высоты 11 м

	3
	Щиты настила, толщина 50 мм
	м2
	1450
14,5*100
	 

	Стены

	4
	Простая окраска масляными составами по дереву: стен
	м2
	611,6
	Окраска подвесного потолка из ДСП (включая расчистку старой краски до 10%)

	5
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,13761
0,225*611,6/1000
	расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50%

	6
	Расчистка поверхностей от старых покрасок с лесов
	м2
	446,1
130*30%+1357*30%
	Применительно: к стенам бетонных без тяг, к металлическим стенам

	7
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141
	м2
	130
	окраска бетонных стен

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1357
	 

	9
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1357
	 

	Установка знака "Выход"

	10
	Демонтаж световых настенных указателей
	шт
	2
	 

	11
	Световые настенные указатели (монтаж)
	шт
	5
(3+2)
	Возвращение на место снятых и добавление новых

	12
	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300х170х58 мм, IP54
	шт
	3
	Применительно: аварийный знак "Выход"

	Потолок

	13
	Расчистка поверхностей от старых покрасок с лесов
	м2
	216,45
113*30%+433*30%+175,5*30%
	Применительно: к расчистке горизонтальных связей (433 м2), колонн (113 м2), бетонных колонн (175,5 м2) на 30%

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	2076,1
(1391*1,1+113+433)
	 

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03
	м2
	1530,1
(1391*1,1) 
	 

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1695
(113+433+1149) 
	горизонтальные связи (433м2), колонны (113 м2), фермы (1149 м2)

	17
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141
	м2
	175,5
	окраска бетонных колонн

	Пол

	18
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	172
	 

	19
	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%
	м2
	1391
(окр(23,14*60,1;0))
	 

	20
	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород (ель, сосна), толщина 30-33 мм, ширина без гребня 90-140 мм, сорт А
	м3
	8,7633
	 

	21
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5,4249
	 

	22
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 151 км
	1т груза
	5,4249
	 

	23
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	м2
	3709
	 

	24
	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2
	л
	890,16
0,24*3709
	эквивалент

	25
	Шлифовка деревянных досок
	м2
	1391
	 

	26
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	м2
	1391
	 

	27
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,312975
0,225*1391/1000
	расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50%

	28
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	м2
	33,3
	Прим.: нанесение разметки на пол

	29
	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения
	л
	4,995
0,15*33,3
	эквивалент, расход 100-150 г/м2

	30
	Устройство плинтусов: деревянных
	м
	172
	возвращение на место

	31
	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей
	м2
	8,3
	окраска плинтусов с расчисткой старой краски

	32
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,0018675
(0,15+0,15*50%)*8,3/1000
	расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50%

	33
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	343
	прим.:к разборке резинового покрытия из плиток

	34
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей
	м2
	343
	вернуть обратно

	35
	Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м2
	кг
	181,375
	Прим.: для резиновой плитки

	36
	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2
	кг
	69,83476
	 

	Балкон

	37
	Шлифовка деревянных досок
	м2
	146,6
	 

	38
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	м2
	146,6
	 

	39
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,0329841
	расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50%

	40
	Протяжка деревянных досок пола саморезами
	м2
	146,6
	 

	41
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм
	шт
	450
	 

	42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119
	м2
	14,3
	пожарный трубопровод

	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	14,3
	пожарный трубопровод

	замена ограждений

	44
	Разборка обшивки балкона из ЛДСП
	м2
	50
	 

	45
	Разборка поручней деревянных: прямой части
	м
	83,24
	 

	46
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	м
	51
	Прим.: демонтаж стоек ограждений из трубы

	47
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений
	т
	0,322531
((0,18352+0,139011) / 10)*10
	Прим.: сварка и монтаж ограждений из трубы: 50х50х2 - 62 м, перила 50х25х1,5 - 83,94 м

	48
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,18352
2,96/1000*62
	62 м

	49
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х50 мм, толщина стенки 1,5 мм
	т
	0,139011
1,67/1000*83,24
	 

	50
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	м2
	50
	Прим.: возвращение обшивки обратно

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119
	м2
	24,9
	 

	52
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	24,9
	 

	Раздел 2. Кровля

	53
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	26,88
(67,2*0,4) 
	Прим.: демонтаж

	54
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	26,88
(67,2*0,4) 
	Возвращение

	55
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	м
	28
	Прим.: демонтаж

	56
	Очистка поверхности щетками
	м2
	7
	 

	57
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	м2
	7
	 

	58
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °C, расход 0,2-0,3 кг/м2
	л
	2,1
0,3*7
	Эквивалент

	59
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	м
	28
	 

	60
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2
	м2
	44,8
28*1,6
	верхний слой, эквивалент

	61
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2
	м2
	25,76
70,56-44,8
	нижний слой, эквивалент

	Раздел 3. Электромонтажные работы в спортзале

	62
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
	шт
	72
	 

	63
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	72
	 

	64
	Светильник «СПОРТ-2» 140Вт для спортивных залов с защитной решеткой поворотный
	шт
	72
	 

	65
	Демонтаж кабеля
	м
	800
	 

	66
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	600
	 

	67
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5мм
	м
	600
	 

	68
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	600
	 

	69
	Гофра Д20мм
	м
	600
	 

	70
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	260
	 

	71
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	260
	 

	72
	Гофра Д25мм
	м
	260
	 

	73
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5мм
	м
	260
	 

	74
	Монтаж распределительных коробок
	шт
	76
	 

	75
	Коробка монтажная распределительная
	шт
	76
	 

	76
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	шт
	4
	 

	77
	Выключатель кнопочный ВКИ 325 25А
	шт
	4
	 

	78
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А
	шт
	4
	 

	79
	Пускатель электромагнитный ПМЛ-4160М  63А
	шт
	4
	 

	80
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	5
	 

	81
	ВА4729 50А 3П
	шт
	4
	 

	82
	ВА8835 100А
	шт
	1
	 

	83
	Скоба-хомут U-образная с пластиной
	шт
	144
	 

	84
	Щит ЩМП4160 63А
	шт
	1
	 

	85
	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): связей
	т
	0,11244
1,874*60/1000
	Прим.: труба (опора) для новых светильников в потолке по связям и ригелям

	86
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	60
	 

	87
	Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: на месте монтажа
	м2
	7,54
	Прим. к трубе
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