

Заказчик ГАПОУ СО «ОТДИС»
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 717,73 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 3
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Конструктивные решения. Кровля	7 809,17				7 809,17
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		7 809,17				7 809,17
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		7 809,17				7 809,17
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		7 809,17				7 809,17
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		7 809,17				7 809,17
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		7 809,17				7 809,17
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	156,18				156,18
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		156,18				156,18

	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		7 965,35				7 965,35
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	1 752,38				1 752,38
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 752,38				1 752,38
	Итого по сводному расчету		9 717,73				9 717,73
	в том числе:						
	ОТ						1 299,72
	ЭМ						156,52
	ОТм						80,28
	М						3 966,45
	НР						1 505,75
	СП						800,46

Руководитель проектной организации

(Д. Т. Мустафин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(У. И. Втюриа)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник проектного

(Д. Т. Мустафин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор

(И. М. Дыкман)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]