
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА №​​‍​﻿‌‌‌⁠﻿⁠​​‌‌‍﻿⁠​‌⁠​​​⁠‌​‍﻿‌⁠​⁠﻿⁠​​﻿‌​‌﻿‍‍ 151/26-ЗП (проект)
г. Челябинск									            «     » ___________ 2026г. 

АО «Челябоблкоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице юрисконсульта Старунова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 184-Д от 23.12.2025г., с одной стороны и
 ____________ «____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, 
далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок № 151/26-ЗП от «______» ________ 2026г. по извещению № ___________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
0. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в установленный срок работу по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области, согласно Технического задания и Ведомости объемов работ, (далее-Работа), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.
1.2.	Работа производится: Челябинская обл., г. Еманжелинск. Конкретный адрес выполнения работ, с необходимым объемом работ, определяется заказчиком в направляемой исполнителю заявки для восстановления асфальтового покрытия.
0. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]Объем, содержание выполняемой Работы и предъявляемые к ней требования установлены ведомостью объемов работ, (Приложение № 2-4 к настоящему договору), локальным сметным расчетом (Приложение № 5-7 к настоящему договору) и техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).
0. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.
0. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.

1.  Срок выполнения работы.   
0. Срок выполнения работ по Договору устанавливается в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору):
- Начало выполнения работ дата подписания договора 
- Окончание 02 октября 2026г. 
0. Работы должны быть завершены и выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в сроки, определяемые Договором и приложениями к Договору, необходимыми, в соответствии с нормативно-технической документацией.
0. Дата начала работ может быть заменена на иную дату по требованию Заказчика, при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в установленное Договором время. Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на более позднее либо ранее время, Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 15 календарных дней до даты начала работ, установленной Договором.

1.  Порядок сдачи-приемки выполненных Работ.
1. До приемки работ Подрядчик организует проведение приемо-сдаточных испытаний. Приемка работ осуществляется Приемочной комиссией, состав которой утверждается Заказчиком.
1. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.
1. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.
1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Подрядчик к моменту окончания ремонтных работ предоставляет Заказчику окончательно оформленные отчетные документы на отремонтированный объект.
1. Сдача-приемка выполненных Работ производится поэтапно, этапом  считается фактически выполненный объем работ по участкам, согласно п. 1.2. Договора, оформляется актом о приемки выполненных работ формы КС-2 с предоставлением справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик, принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика.
1. Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, возникает у Заказчика в момент подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3.
1. Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п.3.5. и рисков в соответствии с п.3.4. не освобождает Подрядчика от обязанности по содержанию, обеспечению сохранности объекта (результата работ), устранению недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3, и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим договором.
1. До предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Подрядчик обязан предоставить Заказчику в полном объеме оформленную надлежащим образом техническую документацию, необходимую при сдаче выполненных работ, согласно требованиям действующих нормативно-технических документов. 

1.  Цена Работы
2. Цена Работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 5-7 к настоящему договору) составляет ___________ руб. (_______указать сумму прописью) с/без НДС, НДС (22%) составляет _________руб. (____________указать сумму прописью).
2.  Цена договора представляет собой твердую сумму, которая не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда в ведомость объемов работ (Приложение № 2-5 к настоящему договору) по инициативе Заказчика вносятся дополнительные условия. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение.
2.  В общую цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества: стоимость работ, в том числе расходы по приобретению материалов, оборудования, доставке материалов до места выполнения работ, расходы на погрузочно-разгрузочные работы,  затраты на вывоз мусора,  содержание и уборку строительной площадки, транспортные расходы и прочие накладные расходы, включая командировочные расходы для иногородних Подрядчиков, а также уплату всех налогов, НДС, пошлин, отчислений и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Подрядчиком.
Цена договора включает в себя все возможные расходы на исполнение договора, в том числе:
- расходы по гарантии;
- риски, связанные с повышением цен на выполнение работ;
 
1.  Обязанности сторон
5.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объектам, на которых ведутся работы по данному договору. До начала производства работ, в том числе и работ повышенной опасности, убедиться в наличии соответствующей квалификации и допуска к производству работ (допуска к производству работ повышенной опасности) у персонала Подрядчика. Перед началом выполнения работ на территории Заказчика должен быть оформлен Акт-допуск на производство работ подрядной организацией. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных актом-допуском, несет руководитель работ подрядной организации и допускающий, подписавший акт-допуск в качестве представителя Заказчика. Заказчик имеет право не допускать к выполнению работ на объектах Заказчика лиц, не заявленных Подрядчиком для проведения указанных в договоре работ.
0. В случае необходимости предоставить Подрядчику помещение для размещения работников и складирования материалов, инструмента и оборудования, обеспечить Подрядчика энергоресурсами для выполнения Работы.
0.  Принять результаты выполненной Работы и оплатить Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
0. Подрядчик обязуется:
1. При подготовке и производстве работ обеспечить выполнение требований по выполнению Договора, включающие требования к качеству, безопасности, метрологическому обеспечению и технологическому оснащению, документации и персоналу, установленные в Приложении № 10 к настоящему Договору.
1. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работы или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно в письменном виде поставить об этом в известность Заказчика.
1. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
1. Выполнять во время производства Работ обязательные требования по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.
1. Вывезти мусор, образовавшийся при проведении работ, не позднее 5-ти дней с момента их окончания.
1. Сдать результаты выполненных Работ Заказчику в соответствии с разделом 3 настоящего договора и передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора.
1. Подрядчик гарантирует что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, предоставляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме предоставляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете / отчетности, факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО «Челябоблкоммунэнерго»;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 

1. Условия привлечения субподрядных организаций
 6.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на условиях субподряда, представив для этого копии свидетельств о допуске, выданных саморегулируемыми организациями (СРО) (при необходимости). Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого субподрядчика до начала выполнения работ соответствующим субподрядчиком. При этом цена договора субподряда не может превышать сумму, ограниченную 30 % (тридцатью процентами) от общего объема работ согласно настоящему договору.
6.2.В случае подписания Договора субподряда, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и несет при этом перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
6.3. Заказчик имеет право проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).

1. Порядок расчетов
7.1. Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненные работы после проведения необходимых приемо-сдаточных испытаний, в соответствии с п. п. 3.1, 3.2. настоящего договора.
2. Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения работ, включая устранение выявленных недостатков (дефектов), в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору по форме КС-2, справок по форме КС-3, на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).
2. Оплата дополнительных работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, производится в аналогичном порядке, указанном в п.7.2. Договора.
2. Расчеты по настоящему договору производятся денежными средствами в безналичной форме. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

1. Гарантийные обязательства
8.1. Качество Работы должно соответствовать требованиям СНиП и иной нормативно-технической документации. Качество материалов, предоставляемых Подрядчиком, используемых для выполнения Работы, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, иными документами изготовителя.
3. Гарантийный срок на результаты выполненной Работы (в том числе материалы, использованные для выполнения Работы, предоставленные Подрядчиком) составляет ______________ (_______) месяцев со дня утверждения акта приемки выполненных работ. (вписывается при заполнении проекта договора на основании результата протокола оценки заявок в соответствии с заявкой победителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня утверждения акта приемки выполненных работ).
3. Если в течении гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненной Работы, Заказчик в течении пяти рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Подрядчика, который должен в течение 1 суток с момента получения уведомления явиться для совместного актирования выявленных недостатков Работы. При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику. 
3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной Работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее десяти рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках (п. 8.3. настоящего договора), если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами.  
В противном случае Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком Работы.
1. Дополнительные условия
     9.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.
4. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных законодательством, а также в следующих случаях:
- если приостановление или перерыв в работе Подрядчика составляет срок более 10 (десяти) рабочих дней;
- если отставание в выполнении договора Подрядчиком составляет более чем третью часть общего срока выполнения работ по договору;
- если невыполнение условий Договора может в значительной мере повлиять на результаты выполнения Договора.
4. Расторжение договора не освобождает Подрядчика от уплаты пени, штрафов и не должно прекращать действия банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса и банковской гарантии за надлежащее выполнение обязательств по договору.
4. Несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не предоставляет права Подрядчику на отказ от исполнения настоящего договора и возмещение убытков. 
4. Принятие Заказчиком Работы по настоящему договору без проверки не лишает его права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
9.7. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев изменения объемов и видов работ в пределах цены Договора.
В случае возникновения необходимости изменения объемов и видов работ по восстановлению асфальтного покрытия в пределах цены Договора сторонами составляются и подписываются два дополнительных локальных сметных расчета, один с отсутствующими в Договоре дополнительными объемами и видами работ, второй с исключаемыми из Договора объемами работ на сумму дополнительных работ. При расчёте стоимости дополнительных работ применяются индексы, утвержденные в локальном сметном расчете (Приложение № 6-9 к настоящему договору), которые остаются неизменными на весь период действия Договора в соответствии с п. 2.5. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
	Согласование изменения объемов и видов работ в пределах цены Договора производится сторонами путем переписки с приложением к письмам указанных выше дополнительных сметных расчетов. Данные письма считаются неотъемлемой частью Договора, что указывается в тексте письма.
0. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
9.8.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
9.8.2. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны.
9.8.3. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

1. Ответственность сторон
 10.1.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки.
10.2.	 Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки в объеме цен, существующих на момент возмещения.
10.3.	За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
10.4.  Подрядчик, в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного требования,  возмещает причиненные  Заказчику убытки (вкл. наложенные штрафные, административные санкции) в случае привлечения последнего к ответственности в результате нарушения Подрядчиком требований законодательства при проведении работ, в т. ч., но не ограничиваясь: по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и др. обязательные к соблюдению требования. 
10.6. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента указанного в договоре срока начала работ, Заказчик имеет право выставить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 5 (пяти) % (процентов) от стоимости работ. В данном случае срок на выполнение работ не продлевается.
0. В случае просрочки Подрядчиком сдачи Работ в установленный договором срок (п. 2.1 настоящего договора), он уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятых процента) от цены Работы за каждый день просрочки.
0. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности, но не более 10 % несвоевременно оплаченной суммы, в связи с чем проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные ст. 395 ГК РФ не подлежат применению к настоящему договору.
0. Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1. ГК РФ не подлежат применению.
0. Подрядчик уплачивает по письменному требованию Заказчика штраф в размере 15% (пятнадцать процентов) от цены Работ, если при отсутствии вины со стороны Заказчика Подрядчик, отказался в одностороннем порядке от исполнения своих обязательств. 
0. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
0. В случае невыполнения Подрядчиком в установленные договором сроки работ, предусмотренных настоящим Договором в полном объеме или частично, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости работ по настоящему договору.
0. Подрядчик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, представляет декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговую инспекцию. Подрядчик возмещает убытки Заказчику в случае отказа налоговых органов в возмещении/принятии к вычету НДС Заказчику по настоящему договору по вине Подрядчика.
0. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение пеню (неустойку, штрафы) из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы.

1. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств.

1. Порядок разрешения споров
12.1. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению настоящего договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – десять рабочих дней с момента ее получения.
12.2.  Споры между сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

1. Заключительные положения
0. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
0. Право (требование), принадлежащее Подрядчику на основании обязательства, может быть передано им третьему лицу по сделке (уступке требования) только с письменного согласия Заказчика.
0. В случае уступки права требования по обязательствам, возникающим из настоящего договора, без согласия должника, кредитор оплачивает ему неустойку в размере суммы уступленного права путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
0. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Подрядчика и один у Заказчика. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
0. Об изменении адресов и реквизитов в период срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга.

14. Приложения к договору.
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2. Ведомость объёмов работ №10/2026. Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (асфальтовое покрытие).
Приложение № 3. Ведомость объёмов работ №11/2026. Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (тротуар).
Приложение № 4. Ведомость объёмов работ № 12/2026. Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (бордюры).
Приложение № 5. Локальный сметный расчет. Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (асфальтовое покрытие).
Приложение № 6. Локальный сметный расчет. Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (тротуар).
Приложение № 7. Локальный сметный расчет. Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (бордюры).

15. Реквизиты и подписи сторон
	Подрядчик:
ООО «_____________»
Почтовый адрес: ____________________
Юридический адрес: _________________
Тел/факс: _________________________
ИНН/КПП _________________________
р/с: _______________________________
в __________________________________
к/c ________________________________
БИК _____________________________
ОГРН ____________________________
ОКПО ____________________________ 
	Заказчик: 
АО «Челябоблкоммунэнерго»
Почтовый адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Кожзаводская, 2а, каб. 62
Юридический адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Кожзаводская, 2а, каб. 62
ИНН/КПП 7447019075/744701001
р/с 40702810272190002610
в Челябинском отделении № 8597 ПАО Сбербанк
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
ОГРН 1027402334486


Подписи Сторон
	Подрядчик:
_______ Директор
ООО «________________»
 
______________________  _________________
м.п.
	Заказчик:
Юрисконсульт
АО «Челябоблкоммунэнерго»

______________________ Ю.С. Старунов
м.п.





Приложение № 1
к Договору подряда № 151/26-ЗП от______________

Техническое задание


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

0.  Цель работы: восстановление дорожного покрытия и обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.
0. Место расположение организации заказчика: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2 «А»,  каб. 62 АО «Челябоблкоммунэнерго», Еманжелинский участок ЭТС, ул. Шоссейная,36

0. Место производства работ: г. Еманжелинск, Челябинская область.


0. Срок выполнения работ: с даты подписания договора и до 02 октября 2026 г.

0. Требования к применяемым стандартам:
	1. 
	СП 48 13330 2019.
	Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	1. 
	СНиП 1.04.03-85*
	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1. (ред. от 17.07.1989) 

	1. 
	СП 34.13330.2021
	«Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр) 

	1. 
	№ ОС-28/1270-ис 17.03.2004
	«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (приняты и введены в действие Письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис) и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

	1. 
	СП 48.13330.2019.
	Организация строительного производства 

	1. 
	СП 82.13330.2016
	Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

	1. 
	         СНиП 12-03-2001
СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительства. Часть 1. Общие требования.
Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство.

	1. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	1. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	1. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	1. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений

	1. 
	ОДМ  218.4.005-2010
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

	1. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	1. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (ред. от 12.11.2010)

	1. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Государственный стандарт РФ. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	1. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (ред. от 02.04.2009)

	1. 
	ГОСТ 8736-2014
	Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. 

	1. 
	ГОСТ 13015-2003
	Межгосударственный стандарт. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	1. 
	ГОСТ 27006-2019
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила подбора состава

	1. 
	СП 42.13330.2016
	«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.12.2010 №820)

	1. 
	МДС 12-81.2007
	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации работ и проекта производства работ

	1. 
	СП 68.13330.2017
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция  СНиП 3.01.04-87

	1. 
	Федеральный Закон РФ от 10.06.1993г. № 5151-1
	О сертификации продукции и услуг

	1. 
	ГОСТ 12.1.044-2018
	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Поправкой)

	1. 
	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
	 «О безопасности дорожного движения»; 

	1. 
	ПП РФ от 23.10.1993 №1090
	 «О правилах дорожного движения».

	1. 
	Федеральный закон
 от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ
	 «О техническом регулировании»; 


	1. 
	Федеральный закон
 от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ
	 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

	1. 
	Федеральный закон
 от 21.12.1994 № 69-ФЗ
	           «О пожарной безопасности»;

	1. 
	Федеральный закон
 от 24.06.1998 № 89-ФЗ
	 «Об отходах производства  и потребления»

	1. 
	Федеральный закон
 от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ
	 «О безопасности дорожного движения»;

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090
	 «О правилах дорожного движения».


1.5. Условия выполнения работ:
1.5.1.  Соблюдать порядок организации допуска к работам на объектах АО «Челябоблкоммунэнерго» персонала и персонала СМО.
1.5.2. Работы выполняются подрядчиком из своего материала, своими силами и средствами. Устройство асфальтобетонных покрытий производят в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. 
1.5.3. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
-  обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
-  зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;
- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;
-   после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора. 

0. Требования к обеспечению ТБ при проведении работ:
1.6.1. Соблюдать СНиП 12-03-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».
1.6.2. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, также всеми необходимым инструментом и приспособлениями.
1. ТРЕБОВАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ИХ ПРИЁМКА
2.1. Условия оплаты:
2.1.1. Предельная стоимость выполнения работ -   2 016 280  руб. 54 коп., с  НДС.
(Два миллиона шестнадцать тысяч двести восемьдесят рублей ноль копеек).



 Стоимость работ должна включать в себя стоимость выполненных работы, стоимость материалов, уборку мусора и транспортные расходы.
2.2 Требование к выполнению работ и их приемка 
Выполнение полного комплекса работ в соответствии с ведомостями объемов работ № 10/2026, 11/2026, 12/2026 (приложения 2,3,4)
2.2.1 Акт приемки выполненных работ  по форме КС2, справку о стоимости работ  и затрат по форме КС3  в 2х экземплярах.
2.2.2 Акт сдачи-приемки работ законченных  благоустроительных работ.
2.3.  Требования к гарантийному сроку: 
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц. 
Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
Ущерб, причиненный третьему лицу дорожно-транспортным происшествием в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ по настоящему Контракту, компенсируется Подрядчиком.
 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня утверждения акта приемки выполненных работ сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев. 
2.4. Профессиональные требования:
2.4.1. Иметь материально-техническую базу, 	необходимую для выполнения данного вида работ.
2.4.2 Обученный и аттестованный в установленном порядке персонал, имеющий необходимые документы и удостоверения, подтверждающие его квалификацию, а также удостоверения установленной формы о проверке знание норм и правил.
2.5. Требования к объёмам выполняемых работ:

			№ п/п
	Наименование работы
	Ед.изм
	количество
	Стоимость за ед. с НДС
	назначение

	1.
	Восстановление асфальтового покрытия дорог (10 см.)
	кв.м
	550
	3200,42
	Текущий ремонт согласно ведомости работ № 10/2026 и списка дорог

	2.
	Тротуары
	кв.м
	50
	1480,07
	Текущий ремонт согласно ведомости работ № 11/2026 и списка дорог


	3 
	Бордюры
	м.п.
	80
	2275,60
	Текущий ремонт согласно ведомости работ № 12/2026 и списка дорог
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 Приложение № 2
к Договору подряда № 151/26-ЗП от ___________

	Ведомость объёмов работ №10/2026

	Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (асфальтовое покрытие).

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Асфальт

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
	1000 м3
	0,165
	(550*0,3) / 1000 

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	305,25
	165*1,85 

	3
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
	1000 м3
	0,165
	165 / 1000 

	4
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-06
	1000 м3
	1,155
	(165*7) / 1000 

	Восстановление асфальтового покрытия 10 см.

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	1,1
	(550*0,2) / 100 

	6
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	143
	110*1,3 

	7
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,44
	550*0,8/1000 

	8
	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100
	т
	0,4532
	 

	9
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,55
	550 / 1000 

	10
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	1,1
	(550*2) / 1000 

	11
	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД
	т
	67,76
	(550*98,56)/1000+
(12,32*550*2)/1000 

	12
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,0033
	0,0022+0,0011 

	13
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,55
	550 / 1000 

	14
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	1,1
	(550*2) / 1000 

	15
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	68,1505
	(550*99,13)/1000+
(12,39*550*2)/1000 

	16
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,0033
	0,0022+0,0011 
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Приложение № 3
к Договору подряда № 151/26-ЗП от ___________

	Ведомость объёмов работ №11/2026

	Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (тротуар).

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Асфальт

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
	1000 м3
	0,008
	(50*0,16) / 1000 

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	14,8
	8*1,85 

	3
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
	1000 м3
	0,008
	8 / 1000 

	4
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-06
	1000 м3
	0,056
	(8*7) / 1000 

	Восстановление асфальтового покрытия 4 см.

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,06
	(50*0,12) / 100 

	6
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	7,8
	6*1,3 

	7
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,05
	50 / 1000 

	8
	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД
	т
	4,928
	(50*98,56)/1000 
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Приложение № 4
к Договору подряда № 151/26-ЗП от ___________

	Ведомость объёмов работ № 12/2026

	Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (бордюры).

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Бордюры

	1
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,8
	80 / 100 

	2
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	3,36
	80*0,042 

	3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	4,72
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РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование прикреплено на отдельном файле:

1) НМЦ - асфальт Еманжелинск - ЛСР по Методике 2020 (РИМ)
2) НМЦ - бордюры Еманжелинск - ЛСР по Методике 2020 (РИМ)
3) НМЦ - Тротуары Еманжелинск - ЛСР по Методике 2020 (РИМ)

