ДОГОВОР № 
на выполнение работ по капитальному ремонту котельной №3 с. Верхние Татышлы 
муниципального района Тат​​‌﻿⁠﻿‌​‌‌﻿​⁠⁠‍‌﻿﻿‍‌⁠‍​​‌﻿​‍⁠﻿​⁠⁠‍‍﻿​﻿‍﻿​‍‌​ышлинский район Республики Башкортостан



  с. Верхние Татышлы	                      		                                       «___» ____________ 2026 г. 

        Муниципальное унитарное предприятие «Коммсервис» сельского поселения Верхнетатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (сокращенное наименование – МУП «Коммсервис» Верхнетатышлинского сельсовета), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Низамова Ришата Явдатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________ (сокращенное наименование - ________________________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора _____________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, на основании рассмотрения заявки на участие в ценовом запросе в электронной форме (протокол № 32616088624), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора. Общие положения 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный настоящим договором срок выполнить работы по капитальному ремонту котельной №3                    с. Верхние Татышлы муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.
Адрес котельной № 3: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район,                        с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 37а.
            1.2. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с настоящим Договором и обеспечивает Заказчику надлежащие условия для осуществления контроля за их выполнением, работы осуществляются собственными силами Подрядчика.
            1.3. Работы должны выполняться на основании условий технического задания (Приложение №1) и графика выполнения работ (Приложение №2).
            1.4. Финансирование работ производится:
           -  за счет средств субсидии из бюджета Республики Башкортостан;
           -  за счет средств субсидии из местного бюджета.
1.5. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15 сентября 2026 г.  


2. Цена Договора

2.1. Цена Договора установлена в рублях Российской Федерации.
            2.2. Цена Договора составляет _______________ (____________________________________________) рублей 00 копеек (далее – Цена Договора), в том числе НДС 22% в размере ____________________ (_______________________) руб. 33 коп.
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (если их оплата предусмотрена законодательством Российской Федерации) и иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.4. По соглашению Сторон допускается увеличение, предусмотренного настоящим Договором, объема работы не более чем на десять процентов или уменьшение объема выполняемой работы не более чем на десять процентов, при этом, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренного Договором, объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы.
2.5. Привлечение Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков) не влечет изменения стоимости работ по настоящему Договору.


3. Порядок расчётов
3.1.Оплата выполненных работ по Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика следующим образом и в следующие сроки:
- Заказчик производит авансовый платеж в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены Договора в  течение 7 (семи) рабочих дней после поступления денежных средств (субсидии) из бюджета Республики Башкортостан на расчетный счет Заказчика;
- окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в форме безналичного расчета  в срок не более 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания Сторонами актов приема-передачи выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании счет –фактуры (УПД), счета на оплату.
3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3.3. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим Договором и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору. 
3.4. В случае подписания Сторонами Акта сверки обязательств по Договору оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Подрядчиком счета. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
3.5. При изменении реквизитов своего расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Подрядчик.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется комиссионо с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
- исполнительную документацию;
- акты освидетельствования скрытых работ (в случае выявления скрытых работ) на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х.
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.
4.3. Заказчик принимает выполненные работы по акту о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае мотивированного отказа Заказчиком от приёмки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются Подрядчиком за свой счёт.
4.4. В случае несоответствия результатов работы Техническому заданию и отказа Заказчика подписать акт о приемке выполненных работ, составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты, в срок установленный Заказчиком, но не более чем за 10 календарных дней. 
4.5. После устранения ошибок и несоответствий выполненных работ требованиям, определенным настоящим Договором, Подрядчик и Заказчик подписывают акт о приемке выполненных работ.
4.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять акт о приемке выполненных работ в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату.
4.7. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие качество поставляемых материалов и конструкций.
4.8. При сдаче-приёмке выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию. В случае, если Подрядчик не предоставит указанные документы, Заказчик не проводит приёмку выполненных работ и устанавливает новый срок приёмки.
4.9. Подрядчик после оформления приёмки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались не выполненными или не надлежаще выполненными ко времени подписания акта о его приёмке. В этом случае к акту прилагается перечень замечаний по качеству и объёмам выполненных работ с указанием сроков их устранения. 

5. Требования к выполняемым  работам

5.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативной документации и Технического задания.
Качество выполняемых работ должно соответствовать нормам и значениям на выполнение соответствующих видов работ, установленных нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону «О техническом регулировании», которыми следует руководствоваться при выполнении работ. Работы должны быть выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Результаты выполненных работ должны удовлетворять требованиям, установленным Договором (в том числе по качеству, объему).
При производстве работ необходимо предусматривать и строго выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение действующего  законодательства в области благоустройства и охраны окружающей среды;  
5.2. В случае нанесения ущерба Заказчику все расходы по возмещению ущерба несет Подрядчик.
5.3. Все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком или его представителем в установленный Заказчиком срок.
5.4. Подрядчик должен предоставить контактный телефон, по которому Заказчик мог информировать квалифицированный персонал Подрядчика или его представителя о дефектах выполненных работ.

6. Гарантийное обязательство

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев со дня сдачи работ и распространяется на результаты всех работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик несёт ответственность (далее также - «гарантийное обязательство») за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными третьими лицами.
6.2. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком письменного уведомления об обнаруженных недостатках результатов работ Стороны составляют Акт обнаружения недостатков, в котором фиксируются выявленные недостатки.
6.3. Для составления Акта обнаруженных недостатков Стороны совместно или любая из Сторон вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. 
6.4. Для участия в составлении Акта обнаружения недостатков, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя. В случае уклонения или отказа Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения недостатков Заказчик самостоятельно составляет и подписывает Акт (с указанием на эти обстоятельства) на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счёт. При этом Акт обнаружения недостатков подписывается также  представителем экспертной организации или экспертом в данной области. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.
6.5. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте обнаружения недостатков, за свой счёт если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.
6.6. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов (недостатков).

[bookmark: Par773]7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.2. Потребовать возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств.
7.1.3. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом, в связи с недостатками выполненных работ, привлечь Подрядчика к участию в деле.  
7.1.4. Отказаться в полном объеме от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет средств Подрядчика.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. По письменному запросу Подрядчика в течение 2 двух рабочих дней передать Подрядчику по акту приема-передачи необходимые документы для выполнения работ Подрядчиком.
7.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ.
7.2.3. Оплатить Подрядчику работы, выполненные им в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 
7.2.4. Контролировать соблюдение Подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с условиями Договора.
7.2.5. Контролировать своевременное устранение Подрядчиком выявленных недостатков в работе и не допускать необоснованного увеличения Подрядчиком стоимости работ.
7.2.6. После выполнения работ принять у Подрядчика следующую документацию:
- исполнительную документацию;
- акты освидетельствования скрытых работ (в случае выявления скрытых работ) на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х.
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.
7.3. Подрядчик вправе:
7.3.1. При необходимости привлекать субподрядчиков к выполнению работ, заключать договоры с субподрядчиками.
Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками. Заказчик не имеют никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.
7.4. Подрядчик обязан:
7.4.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи документы, необходимые для выполнения работ. 
7.4.2. В случае представления Заказчиком при заключении Договора и/или в установленный Договором срок неполного комплекта документов, необходимого для выполнения работ, Подрядчик собственными средствами и силами осуществляет сбор всех необходимых данных для выполнения работ по Договору, а также осуществляет все мероприятия, необходимые для исполнения своих обязательств.
7.4.3. Выполнить работы в соответствии техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 
7.4.4. После выполнения работ передать Заказчику следующую документацию:
- исполнительную документацию;
- акты освидетельствования скрытых работ (в случае выявления скрытых работ) на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х.
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.
7.4.5. После выполнения работ передавать соответствующий акт приемки выполненных работ (УПД) и счет на оплату Заказчику, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.4.6. Гарантировать качество работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон и санкции

	8.1. Заказчик вправе требовать от Подрядчика:
	8.2.1. За нарушение Графика производства работ - уплаты пени в размере 0,03 % от цены Договора за каждый день просрочки;
	8.2.2. За нарушение срока окончания работ, предусмотренного п. 1.5. настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить цену Договора на сумму, равную произведению неоплаченной части цены Договора на коэффициент 0,1. 
	8.2.3. За несвоевременное освобождение объекта от принадлежащего ему имущества, строительного мусора, за несвоевременное устранение дефектов в работах и конструкциях в установленный Заказчиком или иным лицом срок - уплаты штрафа в размере 0,03% от Цены Договора за каждый день просрочки до устранения;
	8.2.4. За не предоставление Генеральным подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки   Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
	За задержку оплаты за выполненные работы более 30 (тридцати) дней по вине Заказчика, Генеральный подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня просрочки после предъявления счета на оплату.
	8.2.5. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации Объекта дефектах в сроки, установленные Заказчиком - уплаты штрафа в размере 5 000 руб.
	8.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная Сторона возмещает другой стороне убытки.
	8.4. В случае выявления Заказчиком, в том числе в ходе эксплуатации Объекта, нарушений качества строительных работ (недостатков выполненных строительных работ (недоделок), влияющих на эксплуатацию Объекта), Подрядчик устраняет выявленные нарушения самостоятельно за свой счет либо возмещает Заказчику расходы, понесенные им на устранение таких нарушений, а также возмещает понесенные Заказчиком и доказанные судом иные убытки, связанные с качеством выполненных работ.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
8.5. В случае выявления Заказчиком или иными лицами фактов нецелевого использования Подрядчиком денежных средств, перечисленных Заказчиком в рамках исполнения настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере суммы нецелевого использования.
8.6. В случае выявления Заказчиком необходимости выполнения дополнительных работ вследствие недостатков сметной документации, о которых Подрядчик знал, но не известил Заказчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим договором.
8.7. Уплата пени, штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.


[bookmark: sub_4466]9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для их урегулирования в добровольном порядке путем переговоров и консультаций.
9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работы, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик.
9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10. Срок действия Договора

[bookmark: sub_181]10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2026 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Окончание  срока действия  Договора  не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Порядок изменения Договора
11.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика.
[bookmark: sub_955]11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
[bookmark: sub_956]11.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
11.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
11.5. Все изменения и дополнения  к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами и становятся неотъемлемыми частями Договора.

12. Односторонний отказ от исполнения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:
12.2.1. Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 15 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
12.2.2. Неисполнение Подрядчиком требований Заказчика устранить недостатки результатов работ в срок, установленный в Акте обнаружения недостатков;
12.2.3. Установление факта проведения ликвидации Подрядчика как юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
12.2.4. Иные существенные нарушения условий Договора и существенные обстоятельства, влияющие на исполнение Договора.  
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям, что позволило ему стать победителем в процедуре определения Подрядчика.
12.3. В отсутствие указанных в п. 13.2 настоящего раздела нарушений Заказчик вправе в любое время до приёма результатов работ по последнему этапу отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в Единой Информационной Системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем исполнении Договора. Датой такого надлежащего уведомления признаётся дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признаётся дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в Единой Информационной Системе.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
12.6. Заказчик обязан отменить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия такого решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в отсутствии нарушений со стороны Подрядчика.
12.7. Ответственность за сохранность результата работ до момента расторжения Договора несёт Подрядчик. Ответственность за сохранность результата работ после расторжения Договора несёт Заказчик.
12.8. Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
12.9. При расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём работ, выполненных Подрядчиком.
12.10. Расчёты между Сторонами за выполненные до расторжения Договора работы производятся на основании акта сверки взаимных расчётов, составленного с учётом произведённых Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм пени и штрафов, подлежащих взысканию, или возмещению причинённых Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора.  

[bookmark: sub_1000]
13. Обстоятельства непреодолимой силы

[bookmark: sub_210040]13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Договору и не подлежащие разумному контролю Сторон.
13.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы  лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства
[bookmark: sub_210042]13.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по муниципальному Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

14. Заключительные положения

14.1. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
14.2.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:                           Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. График производства работ.

	
	


15. ПОДПИСИ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	

	Заказчик:

МУП «Коммсервис»     
Верхнетатышлинского сельсовета                                             
Адрес: 452830, РБ, Татышлинский район,
с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, 113
ИНН 0243004688; КПП 024301001
БИК 048073934
К/с 30101810200000000934
Р/с 40702810662260000097
Банк Башкирский РФ АО 
«Россельхозбанк» г. Уфа 
ОГРН 1180280034043
ОКТМО 80650425
ОКВЭД 35.30.14
Тел. гл. бух.8(34778) 2-15-12
Тел. директора 8(34778) 2-10-65
Адрес эл. почты: mupkms@mail.ru




Директор МУП «Коммсервис»
Верхнетатышлинского сельсовета:

___________________/Низамов Р.Я./
М.П.


	Подрядчик:








                                                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                                                          к Договору 
                                                                                                                   № 
от «__»_______2026 г.


Техническое задание
[bookmark: _Hlk163656379]на выполнение работ по капитальному ремонту котельной №3 с. Верхние Татышлы муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан


1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт котельной №3 с. Верхние Татышлы муниципального района Татышлинский район, Республики Башкортостан.
ОКПД2: 33.12.19.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включённого в другие группировки». 
2. Виды выполняемых работ:
2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (сметной документации и свободно - сметный расчет, приложенные отдельным файлом) и данного технического задания.
2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.
3. Место выполнения работ: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с.Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 37а.
4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15 сентября 2026 г.  
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем предприятия. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. 
5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций.
В местах пересечения с существующими коммуникациями производить работы в присутствии владельцев сетей или представителей соответствующих служб эксплуатации. Отметки существующих инженерных коммуникаций уточнить по месту.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. Заказчик имеет право:
- требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):
6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» актуализированная редакция СНиП II-23-81;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 83.13330.2016 «Промышленные печи и кирпичные трубы»;
- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;
- СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приёмки работ».
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).



8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
8.1. Результатом работы являются выполненные работы по капитальному ремонту котельной №3 с. Верхние Татышлы муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.
8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
9. Требования по объёму гарантий качества работ
9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
9.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
9.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
9.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.





 
                                                                                                                                                         Приложение № 2 
                                                                                                                                          к Договору 
                                                                                                                                                      № _____________
от «__» _____ 2026 г.



График производства работ

	№№ п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Выполнение работ по капитальному ремонту котельной №3 с. Верхние Татышлы муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.


	
С момента заключения договора



	
До 15 сентября 2026 г.












