Приложение №     к договору № ________________
от  «_____» ___________20____

	
	«УТВЕРЖДАЮ»
_________________
(МП, подпись)
«_____»_________ 2026 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга
71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия
43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	№
	Наименование
	Содержание 

	1
	2
	3

	1.
	Объекты
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей на территории г. Санкт-Петербурга согласно перечню в приложении № 1

	2.
	Местоположение объектов,
Виды работ
Технико-экономические показатели Объекта
	На территории г. Санкт-Петербурга согласно перечню в приложении              № 1, котельные ООО «ИТЭ», полученные в эксплуатацию по концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6.

	3.
	Основание для проектирования и строительно-монтажных работ
	· Необходимость исполнения инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга.
· Договор.

	4.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ»).

	5.
	Проектная и строительно-монтажная организация (Исполнитель)
	Определяется по результатам конкурсных процедур.

	6.
	Вид работ
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и ведомостей объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6

	7.
	Особые условия строительства 
	На действующих котельных согласно перечню адресов в 
приложении № 1

	8.
	Стадийность проектирования
	Обследование для уточнения технического задания и ведомостей объемов работ. Сметная документация. Проектная документация

	9. 
	Категория сложности объекта
	Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

	10.
	Назначение объектов
	Теплоснабжение жилых, технических и административных зданий военных городков, коммерческих и муниципальных объектов.

	11.
	Основные технико-экономические
показатели объекта и требования к
подрядной организации и условия
работы
	Характеристика объекта:
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (котельных) на территории 
г. Санкт-Петербурга согласно перечню в приложении № 1 и ведомостей объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6
Требования к подрядной организации и условия работы:
1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора:
- должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учёте в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;
- обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения аналогичных работ;
- обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией;
- иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, кадровые), в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации);
- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации;
На имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
3. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
4. Участник закупки должен иметь право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
5. Уровень ответственности участника закупки - члена СРО по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Уровень ответственности участника закупки – члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Совокупный размер обязательств участника Закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
8. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» – с несением руководителями подрядных организаций ответственности за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках, за соответствие квалификации персонала, соблюдение им правил ТБ.
9. Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ
выехать на место их проведения.
10. Наличие удостоверений о проверке знаний; наличие списков ответственных лиц для оформления наряда-допуска к работам; копии приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам, нарядам-допускам установленной формы. 
-Наличие у специалистов удостоверений не менее 3 квалификационной группы по электробезопасности. (Копии подтверждающих документов). 
- Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
- Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности. 
- Сварщики должны быть аттестованы для выполнения работ по изготовлению, монтажу и ремонту трубопроводов горячей воды (Копии подтверждающих документов).
Так же необходимо предоставить:
- Приказы о назначении ответственных лиц организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
-Протоколы аттестации в соответствии с характером выполняемых работ (электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.). - Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03. 
- Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия.
12. Работы производятся в условиях действующей сети теплоснабжения.
13. Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами и т.п., которые должны отвечать соответствующим ГОСТ, СНиП и другим применяемым стандартам.
14. Материалы, оборудование и техника для строительства предоставляются Подрядчиком в полном объеме.
15. Применяемые материалы, оборудование, детали и конструкции должны быть соответствующего качества, отвечать требованиям НТД, иметь технические паспорта и сертификаты.
16. Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ на каждый объект согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и ведомостей объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6

	12.
	Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Не требуется

	13.
	Основные
требования к архитектурно- планировочным решениям,
к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих
конструкций
	Конструктивные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и приведение технических устройств, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации. 
Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций зданий котельных, указанных в приложении № 1. 
Уточненное техническое задание и ведомости объемов работ на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. 
Модернизация не предполагает изменения основных конструктивных характеристик (удельной мощности, габаритных размеров, диаметра, трассировки, типа прокладки и т.д.).

	14.
	Основные требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям
	Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.

	15.
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенных конструкций помещений и сооружений котельных.

	16.
	Потребность в специальном оборудовании
	Наличие производственной базы, складских помещений в г. Санкт-Петербурге, достаточных для выполнения всего комплекса работ в установленные сроки

	17.
	Требования к гарантиям
	- Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в течение гарантированного срока эксплуатации Объекта.
- При выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.
- Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании Объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ.
- Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, за свой счет.

	18.
	Требования к документации при приемке
	Приемка работ осуществляется по окончании работ представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. Результатом приемки выполненных работ является акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

	19.
	Требования к документации для предоставления Подрядчиком после окончания работ:
	Рабочие чертежи для производства строительно-монтажных работ (основной комплект марки ТМ) на каждый объект согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и ведомостей объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6. В состав основного комплекта входят:
- общие данные по рабочим чертежам (Общая пояснительная записка);
- ситуационный план;
- Раздел «Технологические решения»
- Раздел «Проект организации строительства»
- поперечные разрезы (при необходимости);
- профили (при необходимости);
- чертежи (планы, разрезы, схемы) (при необходимости)
- Раздел «Смета на реконструкцию или модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»
- Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
После окончания работ Подрядчик предоставляет следующую документацию: на каждый объект, где выполнены работы согласно перечню адресов, указанных в приложении № 1 и ведомостей объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6 в составе:
1. Реестр исполнительной документации (с подписями о передаче Заказчику).
2. Приказы о назначении ответственных лиц со стороны Подрядчика (основание для проведения строительного контроля и подписания актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций).
3. Допуск СРО Подрядчика, выписка из реестра СРО.
4. Журналы производства работ:
- общий журнал работ (пронумерован, прошит и зарегистрирован);
- журнал бетонных работ (при проведении данных работ на объекте);
- журнал сварочных работ (к нему в виде приложения должны быть приложены аттестационные удостоверения сварщиков, производивших работы).
5. Акты освидетельствования скрытых работ, завизированные ответственными представителями Заказчика, Подрядчика. Акты оформляются на все скрытые работы, на каждый вид работ отдельно, в соответствие с датами в журналах работ, приложенных паспортов на изделия и материалы, проектным маркам и датам производства работ.
6. Акт гидравлических испытаний (при необходимости)
7. Акт промывки (при необходимости)
8. Паспорта и сертификаты на все применённые материалы и изделия, в том числе на давальческие материалы (паспорта на трубопроводную арматуру, заводские изделия, товарный бетон, раствор и железобетонные изделия передаются в оригиналах, сертификаты и паспорта на инертные материалы, трубопроводы, электроды и др., что поставляется частью от партии, передаются в заверенных копиях).
9. Эксплуатационную документацию на покупные изделия.
10. Акт приёмке работ по восстановлению конструкций и целостности зданий и помещений котельных (при необходимости).
11. Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03.
12. Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Данный перечень и наименование документации могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон.

	20.
	Требования к
благоустройству
	Не требуется.

	21.
	Основные
требования к «ПОС»
	На период строительства технические условия на инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) не предусматриваются.

	22.
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с календарным планом выполнения работ по объектам, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение работ.
	1. Этапы, виды и сроки выполнения работ:
	этап
	наименование работ / результат выполнения работ
	срок выполнения

	1
	Уточнение, общая проработка технического задания, уточнение ведомостей объемов работ / Откорректированное Техническое задание на проектирование и строительно-монтажные работы по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов, указанных в Техническом задании и ведомости объемов работ.
	15 календарных дней с даты перечисления 
аванса

	2
	Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на реконструкцию или модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов, указанных в Техническом задании и ведомостей объема работ согласно приложению №№ 2, 3.
	30 календарных дней с даты приемки работ по этапу № 1 

	
	Передача Заказчику на согласование проектов и смет на реконструкцию или модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов, указанных в Техническом задании и ведомостей объема работ согласно приложению №№ 2, 3.
	

	3
	Производство строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения согласно перечню адресов, указанных в Техническом задании и ведомостей объема работ согласно приложению №№ 2, 3 согласно разработанной и согласованной ПСД.
	30 календарных дней с даты приемки работ по этапу № 2







	23.
	Границы ответственности
	Границы ответственности Подрядчика: Инженерные изыскания (при необходимости), Проект на реконструкцию или модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и ведомостей объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6;
Границы ответственности Заказчика: Паспорта котельных.

	24.
	Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность)
	Непрерывность

	25.
	Наличие обслуживающего персонала
	Операторы котельных, начальники производственных участков.

	26.
	Требования о
порядке проведения
согласований
	Согласование проектов и смет осуществляет Подрядчик с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, в границах своей ответственности.
Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний.
Разработать и согласовать с Заказчиком проектную и сметную документацию с листами спецификации согласно ведомостям объема работ согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6.
Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.
Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 
Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально).
При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020 г. и подписать с заказчиком.

	27. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию:
1. Техническое задание.
2. Паспорта котельных

	28.
	Наружные инженерные сети
	Не требуется

	29.
	Энергоэффективность
	При разработке проектно-сметной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством.    

	30.
	Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации

	31.
	Необходимость проведения авторского надзора
	Не требуется.

	32.
	Количество экземпляров проекта на каждый объект согласно приложениям №№ 2, 3
	Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf.
Сметная документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf.
Исполнительная документация - 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf.
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