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Описание предмета закупки на выполнение работ:
«Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ 
по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23»

Предмет закупки: 
	Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23.

Место выполнения работ (объект):
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 23 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей», расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23. Кадастровый номер объекта: 54:35:101350:143»

Сроки (периоды) выполнения работ: 
Период проведения работ: Сроки выполнения Работ отражены в Графике выполнения работ. Срок выполнения Работ Подрядчиком в полном объеме: с даты заключения договора по 30 октября  2026 года (включительно) с возможностью досрочного выполнения условия договора.

Описание объекта:
Здание – объект культурного наследия федерального значения «Здание городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена советская власть» по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23. Симметричное двухэтажное строение с высоким шпилем на центральной башне было возведено за один год в 1910 году по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова.

Перечень документации, размещенной в ЕИС**: 
	- Проектная документация. Шифр: А2022.78826/11-Ц
	- Научно-проектная документация;
	- АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации от 18 ноября 2022 г.;
	- Заключение Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 54-1-1-2-008362-2026 от 4 марта 2026 года;
	- Локально-сметный расчет: Шифры: № 02-01-01 (основание А/2022.78826/11-Ц-АР Объемно-планировочные и архитектурные решения), № 02-01-02 (А/2022.78826/11-Ц-КР Конструктивные решения), № 02-01-03 (основание А/2022.78826/11-Ц-ИОС4 Системы вентиляции), ОС-02-01 (Объектный сметный расчет), №02-02-01 (Реставрационные работы), № ССРСС-01 (Сводный сметный расчет) (далее по тексту – ЛСР).
В Проектной документации содержится информация о полном объеме работ на всей кровле (чердаке) здания объекта культурного наследия. 
В данном Описании предмета закупки рассматривается первый этап реализации данного проекта, в котором выполняются работы в соответствии с Проектной документацией в объеме, предусмотренном ЛСР, Сводным сметным расчетом № ССРСС-01 (за исключением Главы 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль») и в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к описанию предмета закупки).
Первый этап работ охватывает все указанные в проекте работы в секторе А-Ж/6-14 (схематично показано ниже на рисунке), а также монтаж вытяжной вентиляции в секторе А-Ж/1-6:
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1.	Работы выполняются в объеме, предусмотренном в Локально-сметном расчете ЛСР, Сводном сметным расчетом № ССРСС-01 (за исключением стоимости статьи расходов «Строительный контроль»), прилагаемом в качестве Обоснования НМЦД, и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании предмета закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Договора.
Работы производятся в условиях действующего объекта без прекращения его функционирования. 
[bookmark: _Hlk118205745]	2.	Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в полном соответствии с Описанием предмета закупки, Проектной документации «Капитальный ремонт кровли в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 23» разработанной ООО «СтройПроект» в 2022 г. (в объеме работ согласно ЛСР) (Приложение №1 к Описанию предмета закупки) и сдать результат работ Заказчику в установленные Договором сроки.
	3. Подрядная организация самостоятельно (своими силами и средствами) получает разрешение на производство работ на объекте в органе охраны объектов культурного наследия.
	4. Требования к квалификации Подрядчика.
4.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012г. № 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", включающей вид работы: 
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем.
	4.2. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012г. № 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
или
Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (до 01.09.2024г.).
Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012г. № 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
или
Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
или
копия выписки из реестра лицензий лицензирующего органа по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении (в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Правилами формирования и ведения реестра лицензий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343).
4.3. При выполнении своих обязательств Подрядчик должен использовать специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные работы (далее – персонал Подрядчика).
5. Работы подготовительного периода.
5.1. До начала производства работ необходимо разработать план производства работ (ППР). Организация и производство работ на строительной площадке должны производиться при соблюдении законодательства Российской Федерации и требований СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и Постановление от 17 сентября 2002 года N 123 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", часть 2. ППР разрабатывает Подрядчик за счет средств на накладные расходы.
5.2. Перед началом работ выполнить работы подготовительного периода: 
– устройство временного забора с защитным козырьком; 
– устройство крытого тоннельного глухого пешеходного прохода ведущего пешеходов в Краеведческий музей со стороны Красного проспекта и в метро станции пл. Ленина; 
– установка предупреждающих и запрещающих знаков у въезда, входов, проемов; 
– обеспечить освещение площадки производства работ прожекторами. 
5.3. Назначить ответственного представителя Подрядчика для контроля и надзора за ходом работ и сдачей выполненных работ, а также ответственного за технику безопасности. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Договора назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, сдачи выполненных работ, ответственного за технику безопасности и решения иных вопросов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком распорядительные документы, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. Обеспечить присутствие ответственных представителей на объекте в течение всего срока выполнения работ.
	6. Требования к качеству товара, используемых при выполнении работ:
	6.1. Подрядчик обязуется произвести поставку материалов и оборудования, подлежащих использованию и монтажу. Все применяемые материалы должны быть новые (не бывшие в употреблении), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иметь документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и (или) техническим условиям.
	6.2. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании товаров и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при выполнении Работ.
	6.3. Подрядчик самостоятельно организует складирование материалов и оборудования. Заказчик не несет ответственность за охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества Подрядчика, находящихся на месте выполнения Работ, от краж и порчи, а также сохранность выполненных Работ в период после окончания Работ до регистрации акта приемочной комиссией.
	7. Общие требования к выполнению работ
7.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, соответствовать требованиям, установленным следующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе:
- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонт, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 N 287н).
При наличии атмосферных осадков во время производства работ, производить остановку работ по требованию заказчика с актированием дней простоя. При производстве работ необходимо исключить возможность проникновения атмосферных осадков внутрь помещений.
7.2. Назначить ответственного представителя Подрядчика для контроля и надзора за ходом работ и сдачей выполненных работ, а также ответственного за технику безопасности. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Договора назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, сдачи выполненных работ, ответственного за технику безопасности и решения иных вопросов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком распорядительные документы, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. Обеспечить присутствие ответственных представителей на объекте в течение всего срока выполнения работ.
Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и других видов безопасности. Обеспечивать своих работников всеми необходимыми средствами безопасности. Подрядчик обязуется незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности.
	7.3. Не допускать нахождение своих работников, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, на рабочей площадке в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения. На территории выполнения работ не размещать рабочих для проживания. Подрядчик обязуется не привлекать к работе иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства. Ответственность за нарушение миграционного законодательства несет Подрядчик. Подрядчик не может привлекать субподрядчиков к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.
	 7.4. Подрядчик обязан при выполнении работ учитывать общий режим действующего учреждения и соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима. Работы необходимо выполнять в соответствии с режимом работы учреждения. Не допускается производство работ в ночное время.
7.5. Подрядчик для обеспечения выполнения работ производит подключение за свой счёт к существующим инженерным сетям: водоснабжения, электроснабжения и иным ресурсам Заказчика в точках, указанных Заказчиком. Учёт и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования иными ресурсами Заказчика возлагается на Подрядчика.
	7.6. В случае повреждения существующих сетей охранной, пожарной сигнализации, телефонной, радио, компьютерной и других сетей Подрядчик восстанавливает их собственными или привлеченными силами, за счёт собственных средств, в сроки, согласованные с Заказчиком.
	7.7. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, принадлежащих Подрядчику. Поставка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком за свой счёт.
	7.8. В случае выявления в процессе приёмки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков Заказчик составляет акт с указанием всех недостатков, а также порядка их устранения. В этом случае Подрядчик за свой счёт в срок не более 3 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта, обязан переделать работы при обеспечении надлежащего качества. После устранения недостатков приёмка осуществляется повторно. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения недостатков с оплатой расходов за счёт Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
	7.9. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, лицам, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого персонала.
7.10. Подрядчик предоставляет срок гарантии нормального функционирования результатов работ 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
7.11. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ, извещает Заказчика о необходимости приемки таких работ. Заказчик приглашает авторский и технический надзор и обеспечивает его участие в приемке скрытых работ. Заказчик и авторский надзор осматривают выполненные Подрядчиком работы и при отсутствии мотивированных замечаний принимает их в течение 2 (двух) рабочих дней, подписывая акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления указанного акта. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
7.12. Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.13. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.14. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт.
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
7.15. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Договором или иной согласованный сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.16. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
7.17. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат Работ.
7.18. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
	7.19. В случае выявления в процессе приёмки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков Заказчик составляет акт с указанием всех недостатков, а также порядка их устранения. В этом случае Подрядчик за свой счёт в срок не более 3 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта, обязан переделать работы при обеспечении надлежащего качества. После устранения недостатков приёмка осуществляется повторно. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения недостатков с оплатой расходов за счёт Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
	7.20. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, лицам, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого персонала.
	8. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:
8.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, под техническим надзором представителя Заказчика, а также в соответствии с:
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-е издание,
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
8.2. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.
	8.3. При проведении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
	8.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
8.5. В соответствии с ч.6 ст. 3 Закона 384-ФЗ выполнение работ должно осуществляться с соблюдением необходимых требований к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования механической безопасности, пожарной безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями,  доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий и сооружений,  безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.


*В случае если проектно-сметная документация содержит указания на товарные знаки, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент». В случае если участник закупки намеревается предложить к использованию в ходе выполнения работ эквивалентные товары, на такого участника возлагается обязанность по корректировке проектно-сметной документации (с учетом эквивалентных товаров) с получением положительного экспертного заключения организации, уполномоченной на осуществление экспертизы проектно-сметной документации, без изменения сроков исполнения обязательств по договору и цены договора.
** - размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.





Составил:     
Главный инженер ГАУК НСО «НГКМ»	___________	Зыбин В.А. 

Приложение №1 к Описанию предмета закупки
Локальный сметный расчет***

Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23.



*** - Документ размещен отдельным файлом: «Приложение №1 к Описанию закупки (ЛСР).pdf»






Приложение №2 к Описанию предмета закупки
Ведомость объемов работ и используемых материалов****


Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23.



**** - Документ размещен отдельным файлом: «Приложение №2 к Описанию закупки (ВОР).pdf»
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