Техническое задание
Модернизация котельной №2 с заменой чугунных котлов
на 3 котла производительностью по 0,7 Гкал/час

1. Заказчик: МУП «ВКС».
ОКПД 2: 43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)
2. Адрес заказчика: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1а.
3. Наименование работ: Модернизация котельной №2 с заменой чугунных котлов на 3 котла производительностью 0,7 Гкал/час
4. Целью работ является: Замена устаревшего оборудования, установка систем автоматизации и диспетчеризации и перевод котельной в автоматизированный режим работы без присутствия дежурного персонала.
5. Назначение и адрес объекта технического перевооружения: Коммунальная отопительная котельная №2, предназначенная для обеспечения теплоснабжением жилых и общественных зданий, расположена по адресу Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Труда, 8.
6. Срок выполнения работ:

6.1. Начало работ – в течении 3-х рабочих дней после заключения договора;
6.2. Окончание работ 15.06.2027г.
7. Этапы и состав работ.
7.1.  Согласование сторонами графика производства работ. Срок - в течении 3-х рабочих дней после заключения договора.
7.2. Работы по проектированию технического перевооружения котельной № 2. 
7.2.1. Рабочая документация разделы КМ, ТМ, ГС, КУУГ. Срок до 01.09.2026г. Экспертиза промышленной безопасности и метрологическая экспертиза раздела КУУГ не позднее 10.09.2026г.

7.2.2. Окончание проектно-сметных работ. Срок 30.12.2026г.

7.2.3. ПСД прошедшая экспертизу передаётся заказчику не позднее срока окончания работ.
7.3. Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению котельной, включающие в себя: монтаж котлов, горелок, дымовых труб, газового оборудования, обеспечивающего работу котельной в ручном режиме с соблюдением всех технологических защит. Срок до 15.09.2026г. 
7.4. Пуск котельной в опытную эксплуатацию в ручном режиме, по 15.09.2026г.
7.5. Пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания котлов, и установки химводоподготовки (ХВП). Срок по 15.10.2026г.

7.6. Монтаж и наладка системы автоматики и диспетчеризации котельной до 01.06.2027 г.
7.7. Подготовка технической документации на выполненные работы, не позднее 15 рабочих дней с момента окончания этапа работ. 
7.8. Сдача-приёмка законченного строительством объекта. 15.06.2027 г.
7.9. Сроки выполнения этапов работ могут изменяться по согласованию с заказчиком, оформленному в письменном виде.
8. Основные технико-экономические показатели объекта технического перевооружения:

- Расчётная тепловая нагрузка отопления и ГВС котельной, с учётом 
теплопотерь – 1,27 Гкал/час. 
- Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

- величина подпитки теплосети: нормативная - 0,26 т/ч, максимальная - 0,52 т/ч.

- давление исходной воды в водопроводе – Р= 3,0-3,5 кгс/см2.

- температурный график работы присоединенной теплосети (второй контур) – Тп/То = 95/70ОС;
- расчётный расход сетевой воды второго контура 55 т/час;

-  рабочее давление в теплосети (второй контур) Рп/Ро = 5,0/1,5 кгс/см2;
- расчётный температурный график работы котлов (первый контур) - Тп/То 105/85 ОС;
-  рабочее давление первого контура- 1,5 кг/см2 в обратном трубопроводе перед насосами;
- основное топливо природный газ, давлением до 0,0025 Мпа (низкое давление); 
- аварийное топливо не предусмотрено;
- режим работы котлов – сезонный, только в отопительный период, 5832 час/год с 15 сентября
по 15 мая.
9. Требования к проекту «Техническое перевооружение котельная №2 с установкой 3-х водогрейных котлов мощностью (0,82МВт) 0,7 Гкал/час». 

Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов.

Разделы стадии Р по ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).

9.1 Стадийность проектирования:

- рабочая документация (стадия Р).
9.2. В состав проекта должны быть включены следующие разделы:

- ПЗ- пояснительная записка

- АС – подготовка в котельной, площадок и фундаментов под котлы, насосы и дымовые трубы;
- КМ - конструктивные решения;

- ТМ - монтаж котлов, установка горелок, монтаж газоходов и дымовых труб, обвязка котлов сетевыми и дренажными трубопроводами, монтаж теплообменного оборудования, насосного оборудования, устройство автоматизированной водоподготовки;
- ГС - монтаж газопроводов обвязки котлов;
- КУУГ – коммерческий узел учета газа;

- ЭМ – электроснабжение;

- АК – автоматизация комплексная;

- ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

- УУТ – узел учета тепла;

- СД –сметная документация. 
9.3. Проект должен предусматривать:

9.3.1. Выполнение расчёта рассеивания выбросов для определения высоты дымовых труб 
9.3.2. Установку и обвязку 3-х водогрейных котлов «ARCUS IGNIS F-800с горелками С120А М-PR.SP.RU.A.7.65 и системой автоматики, адаптированные к котлам..
9.3.3. Подбор, установку и обвязку 2-х пластинчатых водоводяных теплообменников из расчёта 1 рабочий и 1 резервный. 

9.3.4. Выбор, насосов первого и второго контура. Количество насосов предусмотреть в количестве трёх для первого и двух для второго контура. Насосы подобрать не требующие постоянного обслуживания. 
9.3.5. Установку и обвязку насосов первого и второго контура. 
9.3.6. В первом (котловом) контуре предусмотреть общий расширительный бак. Объём бака определить проектом.
9.4. Для подключения котлов предусмотреть:
9.4.1. Индивидуальный стальной газоплотный газоход и дымовую трубу на каждый котёл. Предусмотреть дымовую трубу из сэндвич элементов заводского изготовления, внутренние и наружные элементы должны быть выполнены из нержавеющей стали.
9.4.2. Подающие и обратные трубопроводы с арматурой от котлов до проектируемого теплообменника и насоса для каждого котла первого контура. (Точки подключения уточнить по месту.)
9.4.3. Газопроводы от котлов к существующему внутреннему газопроводу котельной с давлением 0,005 МПа (Точки подключения уточнить по месту).
9.4.4. Подключение дренажных устройств к существующему дренажному трубопроводу котельной в соответствии. (Точки подключения уточнить по месту.)
9.4.5. Подключение насосов к проектируемым теплообменникам и тепловым сетям в соответствии с ТУ (Приложение №3)
9.4.6. Установку устройств частотного регулирования на насосы второго контура.
9.4.7. Подключение электрооборудования котельной (вентиляторов горелок, КИПиА, насосов первого и второго контура, освещения) предусмотреть от существующих вводов электроснабжения номинальным напряжением 0,4 кВ. Подключение оборудования выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ТУ (Приложение 2). (Точки подключения уточнить по месту).
9.4.8. Устройство системы вентиляции и отопления здания котельной.
9.5. Проектом предусмотреть - контроль аварийных состояний технологического процесса, автоматические блокировки работы котельного оборудования с целью его защиты в соответствии с требованиями: 
- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С);
- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления

- инструкций по эксплуатации на проектируемое оборудование.

9.6. Проектом предусмотреть систему технического учёта ресурсов, автоматического управления, сигнализации и защиты, и автоматики работы котлов и котельной в целом (САР), на базе программируемых логических контроллеров «ОВЕН», которая должна обеспечивать работы котельной без постоянного присутствия дежурного персонала обеспечивающую:
а) качественное регулирование отпуска тепловой энергии (поддержание заданной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе второго контура) в зависимости от температуры наружного воздуха путём изменения режима работы;

б) поддержание заданного давления в подающем трубопроводе теплосети (второй контур) за счёт частотного регулирования производительности насосов, контроля за работой насосов, автоматического подключения резервного насоса;

в) автоматическое отключение (при работе двух котлов) одного из работающих котлов, с прекращением циркуляции первого контура отключённого котла при разгрузке обоих котлов до минимальной нагрузки;

г) автоматическое подключение второго котла и разгрузку первого при достижении работающим котлом любого из максимальных установленных параметров (нагрузка котла, давление газа на горелке, температура воды за котлом); 

д) автоматическое отключение (при работе одного котла) работающего котла при снижении нагрузки ниже установленной минимальной с последующим включением. Интервал до повторного включения задать при наладочных работах. 

е) поддержание заданного давления в обратном трубопроводе теплосети 2-го контура за счёт подпитки обработанной исходной водой;

ж) поддержка заданного давления в первом контуре котлов за счёт общей подпитки первого контура подготовленной исходной водой;

з) отключение подачи газа на котлы или котельную в аварийных ситуациях;

и) срабатывание автоматики безопасности газоиспользующего оборудования, в том числе от существующей системы контроля уровня загазованности котельной по СО и СН4 согласно действующим требованиям промышленной безопасности.

к) пожарную и охранную сигнализацию котельной;

л) контроль технологических показателей работы котельной: температура наружного воздуха, температура уходящих газов, температура теплоносителя до и после котлов, температура сетевой воды до и после каждого теплообменника, давление воды в подающем трубопроводе первого контура каждого котла, давление в подающем и обратном трубопроводах второго контура;

м) технический учёт: отпуска тепловой энергии , расхода, давления и температуры газа, расхода воды на подпитку, расхода электроэнергии;

н) передачу данных о работе котельной, аварийных ситуациях и остановках оборудования в диспетчерскую службу предприятия.

о) создание архивов всех регистрируемых параметров работы котельной. Глубину и интервалы опроса архивов определить проектом по согласованию с Заказчиком.) 

9.7. Программное обеспечение САР и средства его установки передаются после окончания работ Заказчику для обеспечения возможности её перезапуска и настройки.
9.8. Проектом предусмотреть автоматизированную подпитку теплосети в следующем составе и функциями.
9.8.1 Для обеспечения заданного давления в трубопроводах первого и второго контуров теплосети предусмотреть подпитку от промежуточного бака запаса подпиточной воды, подпиточными насосами с частотным регулированием. 

9.8.2. Заполнение бака подпиточной воды предусмотреть от существующего ввода хозпитьевого водопровода с поддержкой заданного уровня регулятором. Подключение к вводу хозпитьевой воды в соответствии с ТУ (Приложение № 4)
9.8.3. Предусмотреть подогрев воды перед подачей на подпитку второго контура с использованием существующего кожухотрубного теплообменника.
9.9. Водоподготовка. 

9.9.1. Проектом предусмотреть отдельную установку автоматической водоподготовки, предотвращающей коррозию и образование отложений солей жёсткости, обеспечивающих возможность придание воде дополнительных свойств (цвет, запах). Комплектация и подбор водоподготовки согласовываются с заказчиком.
10.  Условия производства работ:
- работы производятся в действующей котельной по согласованному сторонами графику;
- грузоподъёмные механизмы в котельной отсутствуют.
11.  Проведение монтажных и пусконаладочных работ.
11.1. Демонтаж существующих котлов, насосного оборудовании, газохода, вспомогательного оборудования, устройство площадок под водогрейные котлы выполняет заказчик.

Котлы марки «ARCUS IGNIS F-800» в количестве 3 шт., горелки С120А М-PR.SP.RU.A.7.65 адаптированные к котлам в количестве 3 шт. приобретает заказчик.

11.2. Подрядчик, до начала работ, разрабатывает и согласовывает с заказчиком график проведения работ и проект производства работ.

11.3. Подрядчик выполняет в соответствии с проектом монтаж и обвязку котлов (включая установку горелок), монтаж тепломеханического, газового и электрооборудования, оборудования водоподготовки, системы автоматического регулирования. 

11.4.  Подрядчик обеспечивает авторский надзор при выполнении монтажных работ в соответствии с разработанным проектом.

11.5. Подрядчик осуществляет комплексное опробование, наладку работы котлов, оборудования водоподготовки, системы автоматического регулирования котельной.

11.6. Материалы и оборудование за исключением водогрейных котлов и горелок приобретает и доставляет к месту производства работ подрядчик.

11.7. Подрядчик подготавливает и предоставляет заказчику пакет документов, подтверждающие качество выполненных работ, приобретённых материалов, изделий, узлов.

11.8. Получает согласования и разрешительные документы на пуск и эксплуатацию котельной. 
12. Требования к подрядной организации:

12.1. Общие требования:
12.1.1. Подрядчик обеспечивает сроки выполнения работ в соответствии с утвержденным заказчиком графиком производства работ. 

12.1.2. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений на весь срок действия договора. 

12.2. Специальные требования:
12.2.1. Подрядчик должен иметь производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

12.2.2. Подрядчик должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для, строительных, монтажных, специальных, ремонтных работ:

 -дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, 

12.2.3. Сварку и обработку концов труб производить по ГОСТ 16037-80.

12.2.4. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов); 

12.2.5. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду; 

12.2.6. Иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления; 

12.2.7. Обеспечивать уборку мусора после окончания смены; 

12.2.8. Обеспечить оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;
13. Предоставление отчётной документации и получение разрешений на эксплуатацию котельной.
13.1. Подрядчик предоставляет заказчику полностью оформленную отчётную документацию о произведённых в электронном виде и на бумажном носителе (в 3-х экз.) в течении 14 рабочих дней после окончания работ.
13.2. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы выполненные в соответствии с требованиями, приказа от 16 мая 2023 г. n 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (в ред. Приказа Минстроя России от 23.06.2025 N 369/пр)
14. Требования к участникам процедуры закупки:
- обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

- принимать на себя обязательства по поселению, обеспечению бытовых условий и доставке к месту производства работ своего и привлечённого командированного персонала;
- приобретать и обеспечивает доставку к месту выполнения работ материалов и изделий 
- выполнять не менее 30% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

- иметь возможность оперативного устранения дефектов, выявленных в течении гарантийного срока, в том числе в выходные и праздничные дни.

- не являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника процедуры не должна быть приостановлена;

- обладать наличием собственного транспортного оборудования, грузоподъёмных устройств, специального инструмента и приспособлений.

Приложения:

1. Паспорт здания котельной №2.
2. Технические условия на техническое присоединение к электрическим сетям.

3. Технические условия на техническое присоединение к тепловым сетям.

4. Технические условия на техническое присоединение к сетям ХВС.


