ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильной дороге 
договора субподряда №АО-19/293-2026 от 29.04.2026 г., заключенного между АО «КрайДЭО» и ‍⁠​​‌⁠⁠⁠‍‌‍‌‍‍‍⁠​‌‌﻿﻿​​‌‍‌﻿﻿‍‍​​﻿‍​‍﻿﻿​‍‌﻿Субподрядчиком во исполнение государственного контракта № ТР-79/26 от 30.03.2026 года (ИГК И85447010825P1F0001920057)

ОКПД 2: 42.11.20.200 - Работы по ремонту автомобильных дорог

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильной дороге
2. Виды выполняемых работ:
2.1. Выполняемые работы, Саяны на участке км 144+525 - км 152+750, Саяны на участке км 152+750 - км 160+410,    Минусинск – Новоселово – Идринское на участке км 11+850 – км 19+750 (Сводная ведомость объемов и стоимости работ из локальных ресурсных сметных расчетов, приложенной отдельным файлом) и данного технического задания.
2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.
[bookmark: _Hlk234247081]3. Место выполнения работ: Саяны на участке км 144+525 - км 152+750, Саяны на участке км 152+750 - км 160+410, Минусинск – Новоселово – Идринское на участке км 11+850 – км 19+750
4. Начало работ: с момента письменного уведомления Субподрядчиком Спецсубподрядчика о готовности дорожного покрытия к выполнению работ при наличии благоприятных погодных условий, необходимых для соблюдения технологии нанесения горизонтальной разметки.
Окончание работ: в течение 10 (десяти) дней с момента начала работ. В случае отсутствия благоприятных погодных условий, срок окончания работ увеличивается соразмерно на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Спецсубподрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Субподрядчиком плана графика выполнения работ.
4.1. Спецсубподрядчик до начала выполнения работ предоставляет Субподрядчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Спецсубподрядчика на территорию учреждения).
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Спецсубподрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Субподрядчика. В ходе выполнения работ Спецсубподрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций.
5.4. Выполнение работ Спецсубподрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Субподрядчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Субподрядчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Спецсубподрядчика.
Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Субподрядчика и т.д.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Спецсубподрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Спецсубподрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Спецсубподрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Субподрядчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Спецсубподрядчика, Субподрядчик имеет право дать указание Спецсубподрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Спецсубподрядчик должен немедленно извещать Субподрядчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Субподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Спецсубподрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Спецсубподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Спецсубподрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Спецсубподрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Спецсубподрядчика и производятся за его счет.
5.13. Субподрядчик имеет право:
- требовать от Спецсубподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Спецсубподрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Спецсубподрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Спецсубподрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Спецсубподрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Спецсубподрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Спецсубподрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Спецсубподрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
6. Требования к качеству материалов (товаров):
6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Спецсубподрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Субподрядчиком.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог»;
- ГОСТ 9128-2009. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.04.2010 N 62-ст);
- ГОСТ Р 59201-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила;
- ГОСТ Р 58861-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков;
- Постановление Правительства РФ от 26 октября 2020 г. № 1737 "Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения";
- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;
- СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*);
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Субподрядчика (приемка работ).
8.1. Результатом работы являются выполненные работы по ремонту участков автомобильной дороги, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.
8.2. Сдача результатов выполненных работ Спецсубподрядчиком и приемка их Субподрядчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
8.3. По завершению работ Спецсубподрядчик должен предоставить Субподрядчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) – на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) – на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) – на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
9. Требования по объёму гарантий качества работ
9.1. Под гарантией понимается устранение Спецсубподрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
9.2. Спецсубподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Субподрядчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Субподрядчик должен заявить о них Спецсубподрядчику в разумный срок после их обнаружения. Спецсубподрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Субподрядчиком.
9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Спецсубподрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Спецсубподрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
9.5. Спецсубподрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
9.6. Спецсубподрядчик несет ответственность перед Субподрядчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
9.7. Спецсубподрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
[bookmark: _Hlk234246351]9.8. 6.1.	Спецсубподрядчик гарантирует функциональную долговечность дорожной разметки (гарантийный срок на работы и материалы), выполненной красками – 1 год (ГОСТ Р 51256-2018) со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
