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Договор № 
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля
по объекту: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»

г. Кызыл                                                                                                       «____» __________ 2026 года


___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 	
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности - «Сторона», 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
в соответствии с ч. 2, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с ч. 4.1, 4.2, 5 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» заключили настоящий Договор (далее - «Договора») о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Если из текста Договора прямо не следует иное, то нижеуказанные термины, используемые в Договоре, имеют следующие значения для целей Договора:
Отчетный период – оговоренный Сторонами период оказания Исполнителем услуг по Договору на объекте.
Организационно-технологическая документация – документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая в целях обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.
Работы – весь комплекс работ и мероприятий, выполняемых лицом, осуществляющим строительство, и привлеченными им лицами в целях строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Договора, включая все подготовительные, строительные, монтажные, специальные, испытательные, пусконаладочные работы, подготовку документации и иные работы, сопутствующие услуги и действия лица, осуществляющего строительство. 
1.2. Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1. Договора и иных условиях Договора, используются в Договоре в значении, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Hlk77605359]Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» (далее — «Объект») в пределах, составе, сроках, объеме и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора (далее — «Техническое задание»), и другими условиями Договора (далее — «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги.
2.1.1. Казначейское сопровождение.
В соответствии со статьями 242.23 и 242.25 Бюджетного Кодекса Российской Федерации оплата затрат подрядчика на создание Объекта по концессионному соглашению может быть произведена за счет средств Капитального гранта и подлежит казначейскому сопровождению. Капитальный грант означает часть расходов, принимаемую на себя концедентом по концессионному соглашению в целях софинансирования расходов Заказчика на создание Объекта соглашения (без учета налога на добавленную стоимость в составе таких затрат), в соответствии с условиями концессионного соглашения до ввода Объекта в эксплуатацию. Капитальный грант предоставляется в форме бюджетных инвестиций. Источником финансового обеспечения Капитального гранта являются средства республиканского бюджета. График выплаты капитального гранта определяется сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
2.1.2. Подрядчик обязан:
2.1.2.1. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17 декабря 2021 г. № 214н (далее - Порядок санкционирования).
2.1.2.2. Указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор концессионного соглашения, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02 декабря 2021 г. № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями.
2.1.2.3. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н.
2.1.2.4. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
2.1.2.5. Осуществлять возврат на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2024) в случае, если возможность такого размещения установлена законами Республики Тыва, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Тыва.
2.1.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Республики Тыва, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Республики Тыва;
- на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
а) оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных договорами или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, (далее - документы-основания);
г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также договоров или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств;
д) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
е) оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.
2.1.4. Устанавливается запрет осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Подрядчик является участником казначейского сопровождения.
2.1.5. В целях обеспечения казначейского сопровождения Подрядчик обязан:
- обратиться в территориальный орган Федерального казначейства для открытия ему лицевого счета в целях осуществления операций со средствами Капитального гранта в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика об открытии лицевого счета;
- формировать и представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования.
2.1.6. Капитальный грант в соответствующий период, указанный в Графике выплаты капитального гранта, может быть представлен Заказчиком подрядчику на:
a) предоставление аванса Капитального гранта в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором; или 
б) на оплату выполненных работ по созданию Объектов по Договору в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.1.7. В случае предоставления аванса:
2.1.7.1. Заказчик единовременно осуществляет выплату Подрядчику аванса по заявке Подрядчика. Заявка должна быть составлена в свободной письменной форме и включать следующую информацию:
a) надлежащим образом оформленный и подписанный Подрядчиком счет на выплату аванса Капитального гранта.
2.1.7.2 Заказчик выплачивает аванс Капитального гранта в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком соответствующей заявки. 
2.1.8. Подрядчик обязан использовать средства Капитального гранта, предоставленного в виде аванса, только на создание Объекта соглашения. 
2.1.9 Подрядчик обязан документально закрыть аванс до срока ввода Объекта соглашения в эксплуатацию. 
2.1.10. Закрытие выданного аванса осуществляется путем предоставления Подрядчиком отчета с приложением актов о приемке выполненных проектных работ, строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих расходы на создание Объекта соглашения. 
2.1.11. Закрытие аванса, выданного Подрядчику в 2026 году, осуществляется путем предоставления Подрядчиком в срок до 30.10.2026 отчета с приложением актов о приемке строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих расходы на создание Объекта соглашения в части закупки необходимых материалов и оборудования.
2.1.12. В случае досрочного прекращения действия Концессионного соглашения Подрядчик обязуется возвратить Заказчику сумму аванса, не подтвержденную отчетом в течение 20 (двадцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения.
2.1.13. В случае выплаты Капитального гранта по мере выполнения Подрядчиком   работ по созданию Объекта соглашения:
2.1.13.1 Капитальный грант подлежит выплате в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты представления Подрядчиком Заказчику заявки на получение Капитального гранта и документов, указанных в пункте 2.1.2.1 настоящего Договора. 
2.1.13.2. Подрядчик вправе обратиться за получением Капитального гранта в объеме, не более предусмотренного в Графике выплаты Капитального гранта, единовременно или несколько раз в течение календарного года, но в любом случае в течение календарного года.
2.1.13.3 Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие возникновение расходов на создание Объекта соглашения, подлежащих финансированию (возмещению) за счет средств Капитального гранта, в том числе реестр расходов, связанных  с созданием Объекта соглашения, с приложением заверенной Подрядчиком копии Исполнительной документации в части выполненных работ, а также подписанные Подрядчиком  акты о приемке выполненных работ по созданию Объекта соглашения по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
2.1.13.4. Под расходами на создание Объекта соглашения для целей настоящего раздела понимаются расходы Подрядчика Строительство в соответствии с Проектной документацией. Расходы на создание Объекта соглашения подлежат финансированию (возмещению) за счет Капитального гранта в объеме, не более указанного в пункте 2.1.1 настоящего Договора. 
2.1.14. Подрядчик обязан обеспечить включение условий данного раздела Договора во все договоры со своими контрагентами, исполнение денежных обязательств Генерального подрядчика по которым будет связано с использованием средств Капитального гранта, получаемых на основании статей 242.23 и 242.25 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.15. В целях исполнения условий указанного дополнительного соглашения Подрядчик обязан открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (Управление Федерального казначейства по Республики Тыва, г. Кызыл). Полное наименование банка, в котором территориальному органу Федерального казначейства открыт банковский счет – Отделение Банка России //УФК по Республики Тыва г. Кызыл.
2.1.16. Подрядчик вправе осуществлять перечисление средств Капитального гранта на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе:
- запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы, либо иную дополнительную информацию	о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ, о необходимости приостановки работ по строительству объекта и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте;
- контролировать соблюдение условий Договора, а также требовать от Исполнителя надлежащее исполнение обязательств по Договору и своевременное устранение недостатков оказанных Услуг;
- принимать участие в организуемых и (или) инициируемых Исполнителем производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с оказанием Услуг и (или) строительством Объекта;
- реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
- передать Исполнителю техническую документацию по двустороннему акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. Техническая документация, определяющая объем и содержание услуг, указанных в договоре, и предъявляемые к ним требования, включающая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе техническое задание к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства, результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, разрешение на строительство объекта, градостроительный план земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, организационно-технологическую документацию и специальные технические условия (при наличии) и другие необходимые документы представляется в виде заверенной им копии на бумажном носителе или в виде электронного документа;
- содействовать Исполнителю в оказании Услуг, в том числе представлять по запросу Исполнителя документы, подтверждающие полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также документы и иную, имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг;
- уведомить Исполнителя о приостановке работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) дня с даты такой приостановки либо возобновления;
[bookmark: _Hlk77605554]- своевременно производить оплату Услуг Исполнителю;
- исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Договором и законодательством Российской Федерации;
- обязать лицо, осуществляющее строительство, не позднее 5 дней после начала работ передать Исполнителю подробный график производства строительно-монтажных работ на Объекте с указанием их объемов (м3– кубический метр, мп – метр погонный, кг – килограмм, т – тонна и пр.) и график поставки материалов на Объект, утвержденные Заказчиком;
- при внесении изменений в сметную документацию в установленных действующим законодательством случаях, связанных с изменением объемов работ, не осуществлять корректировку стоимости Услуг по Договору;
- передавать в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней документы об изменениях, вносимых в договор на выполнение работ по строительству или реконструкции или капитальному ремонту Объекта; 
- если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передавать Исполнителю соответствующие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений, в том числе в виде электронного документа;
- передавать Исполнителю заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения Заказчиком.
   3.3. Исполнитель вправе:
[bookmark: _Hlk77605598]- определять количество квалифицированного персонала, закрепленного
за объектом для проведения строительного контроля;
- требовать своевременной оплаты оказанных Услуг;
- реализовывать иные права, предоставленные Исполнителю Договором и законодательством Российской Федерации.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта, указанного в п.2.1. Договора, в пределах, составе, объеме и на иных условиях, предусмотренных Техническим заданием, в том числе проводить: 
-  проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.
3.4.2.  Оказывать Услуги надлежащего качества и действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности, в том числе стремиться минимизировать неблагоприятные для Заказчика последствия или вероятность их наступления.
3.4.3. Письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями Договора подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:
- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);
- о необходимости приостановки работ по строительству объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости)
- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях).
3.4.4. Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием недостатков, а также в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, использования материалов и/или оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям технического задания;
- при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ лицом, осуществляющим строительство, требованиям технической документации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов;
- при выявлении нарушений лицом, осуществляющим строительство, порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;
- при несоблюдении лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемой продукции;
- при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим строительство, порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности 
и состава технологических операций;
- при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно–технического обеспечения;
- при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;
- при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;
	- при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации.
3.4.5. Исполнитель принимает участие в следующих процессах:
· согласование и подписание (при наличии технической возможности) актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования геодезической разбивочной основы, актов разбивки осей и актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
· предоставление замечаний к рассматриваемой исполнительной документации в рамках своей компетенции.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.1. Цена Договора составляет   (далее – «Цена Договора»). 
4.2. По настоящему Договору предусмотрен аванс в размере 30% от цены Договора ........оплачивается Заказчиком в течение 10 (десять) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
4.3. [bookmark: l72][bookmark: l73][bookmark: l71]Услуги оплачиваются в рублях Российской Федерации.
Оплата услуг по Договору производится равными частями за каждый отчетный период в соответствии с Графиком исполнения Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке услуг. При этом состав и сроки отчетности могут меняться по согласованию Сторон.
4.4. При досрочном прекращении Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты досрочного прекращения Договора и подписания Сторонами документа о приемке.
4.5. При досрочном завершении строительства объекта Исполнитель в соответствии 
со ст. 315 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») досрочно оказывает Услуги по Договору, а Заказчик  в соответствии со ст. 720 ГК РФ обязан принять и оплатить оказанные Услуги в полном объеме на основании подписанного Сторонами итогового акта приемки Услуг (по форме Приложения № 6 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами итогового акта приемки Услуг (далее – «Итоговый акт приемки Услуг»). 
4.6. Обязанность Заказчика оплатить Услуги в сроки, предусмотренные пунктами 4.5. и 4.6. Договора, возникает при условии получения Заказчиком от Исполнителя документов, которые Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику для исполнения Договора, в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
4.7. Обязательства по оплате, предусмотренные Договором, считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Сроки оказания Услуг
5.1.  Начало оказания услуг: с даты подписания Договора. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график оказанию услуг;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение услуг и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов услуг (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения)
Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг в соответствии с Графиком исполнения Договора и завершить оказание Услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 1, ст. 44) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов или подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 и/или выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, тех случаях когда проведение государственного строительного надзора за Объектом не предусмотрено действующим законодательством.
5.2. Услуги оказываются по отчетным периодам, определенным в Графике исполнения Договора, который содержит сроки начала и окончания каждого отчетного периода оказания Услуг.  
5.3. Окончание оказания услуг: 30 декабря 2028 г 2028 (до окончания выполнения работ на объекте подрядными организациями).

6. Представители Сторон и персонал Исполнителя
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора каждая из сторон обязана предоставить другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения Договора, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчестве (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона, с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
6.2. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

7. Исполнение Договора. Отчетность
7.1. Исполнитель обязан отражать результаты оказанных Услуг в актах приемки услуг, в общих журналах работ при строительстве Объекта в оформляемых лицом, осуществляющим строительство, либо иными лицами исполнительной документации, а также в подготавливаемых Исполнителем в соответствии с Договором отчетах о ходе оказания услуг.
7.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в 2 (двух) экземплярах отчет о ходе оказания Услуг, составленный в соответствии с формой, которая приведена в Приложении 
№ 3 к Договору.
Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Заказчику каждого из актов приемки Услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному Графиком исполнения Договора.

8. Приемка оказанных услуг. Устранение недостатков Услуг
8.1. Приемка оказанных услуг производится в следующем порядке:
8.1.1. Приемка оказанных услуг производится по акту приемки услуг по форме, утвержденной Приложением № 2 к Договору, являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Акт приемки Услуг»);
8.1.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет о ходе оказания услуг по форме, утвержденной Приложением № 3 к Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Отчет»). Отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Акта приемки Услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному Графиком исполнения Договора.
8.1.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, при выявлении несоответствий в оказанных услугах, препятствующих приемке, Заказчик  отказывает в приемке услуг и направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям настоящего Договора, вызов представителя Исполнителя обязателен.
8.1.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих услуг условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем;
8.1.5.  В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель, вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить повторно Заказчику документ о приемке;
8.1.6. При непредставлении Заказчиком мотивированного отказа в подписании Акта приемки Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней, соответствующий акт считается принятым Заказчиком, а Услуги оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в порядке, установленном настоящим Договором.
8.2. Окончательным документом о приемке оказанных Услуг по Договору является Итоговый акт приемки Услуг, подписанный Сторонами.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, определяемом в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);
б)	5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в)	10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г)	100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн рублей.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 5% неоплаченного остатка цены Договора.
9.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)	10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
б)	5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в)	1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г)	0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
д)	0,4 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е)	0,3 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж)	0,25 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з)	0,2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и)	0,1 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 10 млрд рублей.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, определяемом в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
б)	5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн
рублей (включительно);
в)	10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн
рублей (включительно);
г)	100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн рублей.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 5% неоплаченного остатка цены Договора.
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.13. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Договору, а также предоставить другой Стороне по ее требованию выданные уполномоченными органами или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.
9.14. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения оказания Услуг.
Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев с даты начала переговоров, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

10. Изменение и расторжение Договора. Срок действия Договора
10.1. Любые изменения и дополнения условий Договора приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны каждой из Сторон.
10.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения и действует по «31» декабря 2028 г., а в части выполнения обязательств - до полного их исполнения.
Окончание срока исполнения Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Сторона, которая получила предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ на это предложение в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
10.7. При досрочном прекращении Договора Заказчик оплачивает стоимость фактически оказанных Исполнителем Услуг, которая определяется исходя из фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Услуг.

11. Конфиденциальность
11.1. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение 1 (одного) года после прекращения действия Договора, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания Услуг (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11.2. Обязательства, предусмотренные настоящим разделом Договора, продолжают действовать после завершения оказания Услуг и прекращения Договора

12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
12.2. Претензия направляется по адресу электронной почты, указанному в Договоре. 
12.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии по адресу другой Стороны, указанному в Договоре.
12.4. В случае возникновения у Сторон разногласий по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных Услуг, Стороны вправе инициировать проведение независимой экспертизы.
12.5. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Договора, оплачиваются заинтересованной Стороной (инициатором проведения экспертизы). При этом, если доводы инициирующей Стороны будут подтверждены результатами такой экспертизы, то инициирующая Сторона вправе взыскать с второй Стороны расходы на ее проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.6. Если Стороны не урегулировали спор в течение 30 (календарных) дней с момента получения первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Истца.

13. Прочие условия
13.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Договору должны вестись на русском языке.
13.2. Итоговый акт, уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция подписываются на бумажном носителе. 
13.3. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных договорных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производиться платежи, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски, связанные с последствиями неполучения в срок корреспонденции.
13.4. Исполнитель также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений, необходимых для исполнения Договора, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение его обязанностей по Договора.
[bookmark: _Hlk234260455]13.5. Стороны подтверждают и заверяют, что на дату заключения Договора ими соблюдены все требования к заключению Договора, в том числе и то, что Договор заключен полномочным лицом, для заключения Договора ими соблюдены корпоративные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными локальными нормативными актами Сторон к данному виду сделок. Стороны полагаются на сделанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах как на имеющие для них существенное значение.
13.6.  Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
Приложение № 1 «Техническое задание»; 
Приложение № 2 «Форма Акта приемки Услуг»; 
Приложение № 3 «Форма отчета о ходе оказания Услуг»;
Приложение № 4 «График исполнения Договора»; 
Приложение № 5 «Расчет стоимости Договора»;
Приложение № 6 «Форма итогового акта приемки Услуг».


14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
     
__________________
м.п.
	Исполнитель:

___________________________ 
м.п.



Приложение № 1
к договору на проведение строительного контроля
от «_____» ___________ 2026 г.   №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(прилагается отдельным файлом)



Приложение № 2
к договору на проведение строительного контроля
от «_____» _________ 2026   г.   №________

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

	                                                         «____» __________ 20__ года
(место составления)

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении договора от «___» ________20__ года № ___ (далее — «Договор»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее - «Акт»).
Исполнитель оказал Услуги по Договору за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Договору за указанный период с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг
от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__	года по «__» _____20__ года. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг.
2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет Исполнителя является приложением к настоящему Акту.
3. Исполнитель в соответствии с условиями Договора, оказал Заказчику услуги на общую сумму________ (	) рублей 	 копеек, и включает НДС (___%) в сумме
______ (________) рублей 	копеек.
4. Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Договору, по настоящему Акту составляет – ___________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) – _________ (______) рублей _____ копеек (при наличии).
Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту _______ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) – ________ (_____) рублей _____ копеек.
	
Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:

__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
м.п.





Приложение № 3
к договору на проведение строительного контроля
от «____» ______ 2026 г.   №_______

ФОРМА ОТЧЕТА О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	                                                         «____» __________ 20__ года
(место составления)

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________________, во исполнение договора от «___» _______ 20___ года № __________________ (далее — «Договор») предоставляет следующий отчет о ходе оказания Услуг (далее — «Отчет»):
1. Отчетный период: с «___» ______20__ года по «___» ______20__ года.
2. Состав Отчета:
2.1. информация о наличии исходной разрешительной документации;
2.2. информация о наличии отставания работ от утвержденного графика производства работ;
2.3. информация о наличии, регистрации и ведении общих и специальных журналов работ;
2.4. информация о наличии проектов производства работ;
2.5. информация о наличии исполнительной технической документации;
2.6. виды работ по строительству Объекта, выполненные в рамках отчетного периода №____.
     3.      Отчетные таблицы:  
3.1. Перечень актов приемки работ, подписанных Исполнителем в рамках отчетного периода № ___:
	№

	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечания

	
	
	
	
	



3.2 Перечень актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, подписанных Исполнителем в рамках отчетного периода № ___:


3.3. Перечень контрольных мероприятий (Услуг) по строительному контролю, осуществленных (оказанных) Исполнителем в рамках отчетного периода № ____: 
	№
	Контрольные мероприятия
	Дата
	Примечание

	
	
	
	



3.4. Перечень актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ, выявленных Исполнителем по результату проведения контрольных мероприятий в рамках отчетного периода №___:

	Пор. №
	Дата и номер акта о выявленных нарушениях
	Дата и номер акта об устранении нарушений
	Примечание

	
	
	
	



3.5.	Перечень предписаний и замечаний органов государственного строительного надзора в рамках отчетного периода №____:
	№
	Дата выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	

	
	
	
	



3.6. перечень актов проверок об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений органов государственного строительного надзора в рамках отчетного периода №___:
	№
	Дата выдачи
	Краткое содержание 
	Отметка о выполнении, 

	
	
	
	

	
	
	
	



4. Приложения к Отчету:
4.1.	копии актов контрольных мероприятий и актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ;
4.2. копии документов, содержащих сведения о происшествиях на Объекте (например, протоколы или акты, содержащие описание происшествия и (или) его причины) (при наличии);
4.3. фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими пометками и надписями, сделанные в рамках отчетного периода №___ и иллюстрирующие прогресс строительства Объекта).
Исполнитель: _____________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	
Форма согласована:

	
	

	Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:

__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
м.п.






Приложение № 4
к договору на проведение строительного контроля
от «____» ___________ 2026 г.   № ______

ГРАФИК 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Объект: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»

	№ п/п
	Отчетный период
	Срок

	Стоимость


	
	
	
	Стоимость (в т.ч. с НДС 22%) в руб.


	1
	Июль 2026 г. 

	Аванс с даты подписания Договора  – 30.07.2026
	12 785 985,42

	2
	Август 2026 г.
	01.08.2026 – 31.08.2026
	Далее соразмерно фактически выполненной работе

	3
	Сентябрь 2026 г.
	01.09.2025 – 30.09.2026
	

	4
	Октябрь 2026 г.
	01.10.2026 – 31.10.2026
	

	5
	Ноябрь 2026 г.
	01.11.2026 – 30.11.2026
	

	6
	Декабрь 2026 г. 
	01.12.2026 – 31.01.2026
	

	7
	Январь 2027 г.
	01.01.2027 – 31.01.2027
	

	8
	Февраль 2027 г.
	01.02.2027 – 28.02.2027
	

	9
	Март 2027 г.
	01.03.2027 – 31.03.2027
	

	10
	Апрель 2027 г.
	01.04.2027 – 30.04.2027
	

	11
	Май 2027 г.
	01.05.2027 – 31.05.2027
	

	12
	Июнь 2027 г.
	01.06.2027 – 30.06.2027
	

	13
	Июль 2027 г.
	01.07.2027 – 31.07.2027
	

	14
	Август 2027 г.
	01.08.2027 – 31.08.2027
	

	15
	Сентябрь 2027 г.
	01.09.2027 – 30.09.2027
	

	16
	Октябрь 2027 г.
	01.10.2027 – 31.10.2027
	

	17
	Ноябрь 2027 г.
	01.11.2027 – 30.11.2027
	

	18
	Декабрь 2027 г.
	01.12.2027 – 31.12.2027
	

	19
	Январь 2028 г.
	01.01.2028 – 31.01.2028
	

	20
	Февраль 2028 г.
	01.02.2028 – 28.02.2028
	

	21
	Март 2028 г.
	01.03.2028 – 31.03.2028
	

	22
	Апрель 2028 г.
	01.04.2028 – 30.04.2028
	

	23
	Май 2028 г.
	01.05.2028 – 31.05.2028
	

	24
	Июнь 2028 г.
	01.06.2028 – 30.06.2028
	

	25
	Июль 2028 г.
	01.07.2028 – 31.07.2028
	

	26
	Август 2028 г.
	01.08.2028 – 31.08.2028
	

	27
	Сентябрь 2028 г.
	01.09.2028 – 30.09.2028
	

	28
	Октябрь 2028 г.
	01.10.2028 – 31.10.2028
	

	29
	Ноябрь 2028 г.
	01.11.2028 – 30.11.2028
	

	30
	Декабрь 2028 г.
	01.12.2028 – 31.12.2028
	


Итого: Цена Договора 42 619 951 (сорок два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рублей 40 копеек, включает НДС (22%) в сумме 7 685 565 (семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 32 копейки.

	Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:

__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
м.п.





Приложение № 5
к договору на проведение строительного контроля
от «____» ___________ 2026 г.   № 

Расчет стоимости Договора 

по объекту: ««Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» 

по адресу:  Россия, Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем.
Основания для расчета:
1.  Постановление об утверждении проектно-сметной документации от 02.11.2024 № 88-08
2. Заключение государственной экспертизы от 22.09.2025 г. № 17-1-1-3-056145-2025
3. Утверждённый сводный сметный расчёт

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации
1 квартал
2025 г. (в руб)

	1
	2

	Затраты на осуществление строительного контроля (расчет №10-01/1 в ССРСС)
	33 916 880,0

	Норматив затрат на осуществление строительного контроля согласно ССР
	1,36%

	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов
	3%

	Итого без НДС
	34 934 386,40

	НДС за 2028 год (размер ставки 22%) ( 1 164 479,55*12мес. * 5%)
	7 685 565,0

	Стоимость с учётом НДС 
	                           42 619 951,4


Итого: Цена Договора 42 619 951 (сорок два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рублей 40 копеек, включает НДС (22%) в сумме 7 685 565 (семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копейки.

	Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:
        __________________
м.п.
	Исполнитель:
_____________________ 
м.п.





Приложение № 6
к договору на проведение строительного контроля
от «____» __________ 2026  г.   №_____

ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

	                                                         «____» __________ 20__ года
(место составления)


[bookmark: _Hlk50481204]_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении Договора от «___» ________20__ года № ___ (далее — «Договор»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее — «Акт»).
[bookmark: _Hlk234259161]Исполнитель оказал Услуги по Договору за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Договору за указанный период                                                                      с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__ года
по «__» _____20__ года. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг.
2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет исполнителя является приложением к настоящему Акту.
3. Исполнитель в соответствии с условиями Договора, оказал Заказчику услуги на общую сумму	 (	) рублей 	копеек, и включает НДС (___%) в сумме __________ (	) рублей 	копеек.
4. [bookmark: _Hlk50481300]Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Договору, по настоящему Акту составляет – ___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%) –_________ (____________) рублей __ копеек (при наличии).
Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту ___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%) – _________ (____________) рублей __ копеек.

	Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:
          
__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
[bookmark: _Hlk75870093]м.п.







