ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля
по объекту: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»
согласно договору 01/2026 от 15.06.2026 года

ОКПД 2: 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Общие данные

	1.
	Наименование объекта
	«Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»

	2.
	Требования к оказанию услуг
	1. Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.
2. Исполнитель должен быть членом СРО и иметь допуск СРО – документальное подтверждение факта членства в СРО и, соответственно, разрешение на выполнение установленного перечня услуг.

	3.
	Виды оказываемых услуг
	Строительный контроль

	4.
	Местонахождение объекта
	Россия, Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем.

	5.
	Начало оказания услуг
	С даты подписания Договора
1. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график оказанию услуг;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение услуг и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов услуг (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения)

	6.
	Окончание оказания услуг
	до 30 декабря 2028 г (до окончания выполнения работ на объекте подрядными организациями).
1. Время оказания услуг на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к услугам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика оказания услуг


	7.
	Требования к качеству оказания услуг
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- Приказ Минстроя России от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

	8.
	Цели Строительного контроля
	Проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

	9.
	Задачи строительного контроля
	· Контролировать правильность осуществления Исполнителем входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другой получаемых материалов, используемой при строительстве Объекта и на складах временного хранения, а также не допускать использования материалов, не прошедшей входной контроль;
· В ходе проверки качества СМР осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства;
· предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Лицом, осуществляющим строительство, в процессе строительства Объекта нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Лицом, осуществляющим строительство;
· предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Лица, осуществляющего строительство, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором;
· Выдавать предписание о приостановке производства работ (в случаях выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, а также иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки производства работ), при этом незамедлительно информировать о случившемся факте Заказчика;
· Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля за выполнением работ на Объекте (обнаружение отступлений от проекта, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям Технического задания, утвержденной в установленном порядке проектной документации, ГОСТов и СНиПов);
· подтверждение объемов и качества фактически выполненных работ на Объекте, подписание (визирование) Исполнителем актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ на Объекте;
· Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объекта в целом;
· Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, иными уполномоченными комиссиями и инспекциями;
· Предоставлять оценку степени готовности объекта

	10
	Результат выполнения работ
	Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца следующего за текущим, Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячный отчет по строительному контролю с приложением подтверждающих документов 
. Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами



