ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по «Вырубке и опиловке деревьев на территории МАУДО «МЦДОД» ДООЛ «ФАКЕЛ», расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки»
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1. Место выполнения работ: Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха Дубки, МАУДО «МЦДОД» ДООЛ «ФАКЕЛ»
2. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до «28» июля 2026 года 
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем образовательного учреждения. Подрядчик приступает к работам согласно утвержденного с Заказчиком Графиком исполнения договора
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- технологическую карту с описанием схемы валки, углов падения деревьев и схем ограждений;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
3. Общие требования к выполнению работ
3.1. Перед началом производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику на утверждение календарный график производства работ. Календарный график выполнения работ должен предусматривать последовательность выполнения работ в виде графика или таблицы с указанием дат начала и завершения выполнения каждого вида работ, предусмотренного Техническим заданием. График подлежит согласованию ЗАКАЗЧИКОМ в двухдневный срок с момента его предоставления.
3.2. Перед началом производства работ Подрядчик представляет Заказчику Технологическую карту с описанием схемы валки, углов падения деревьев и схем ограждений.
3.3. Перед началом производства работ Подрядчик должен оградить опасные зоны за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов, принять меры к блокировке доступа граждан в опасную зону (выставление сигнальщика, перекрытие дорожек и др.). Устройство временного инвентарного ограждения строительной площадки должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Основные положения»
3.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом на объект: «Вырубка и опиловка деревьев на территории  МАУДО «МЦДОД» ДООЛ «ФАКЕЛ», расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», графиком исполнения договора, настоящим техническим заданием. Передает Заказчику результаты в установленные сроки.
3.5. Выполнение работ осуществляется инструментами и механизмами Подрядчика.
3.6. Изменения в календарном плане производства работ, технологии и технические решения выполнения работ отличные от технического задания, Подрядчик обязан в письменном виде согласовывать с Заказчиком.
3.7. Подрядчик несет полную материальную ответственность за поврежденное или испорченное во время выполнения работ имущество Заказчика.

4. Технология выполнения работ
4.1. Подрядчик выполняет все работы в соответствии в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, ведомостью объемов работ, а также действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными нормативными требованиями, применяемыми к данному виду работ, в объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора, и сдает работы Заказчику (представителю заказчика). При выполнении работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации оборудования.
[bookmark: OLE_LINK40]4.2. При производстве работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие акты освидетельствования скрытых работ на скрытые работы. Выполнение последующих работ без оформления и подписания актов на предыдущие скрытые работы во всех случаях не допускается.
4.3. Привлечение третьих лиц для выполнения работ не допускается. Производить санитарную вырубку и кронирование деревьев с соблюдением техники обрезки и подрезки ветвей, не допуская, задира коры и повреждения древесины ниже среза. До начала работ Подрядчик обязан выполнить требования природоохранного законодательства к выполняемой работе.
4.4. Работы по вырубке деревьев с последующим вывозом порубочных остатков с территории Заказчика, производятся Подрядчиком ежедневно, с учетом режима работы организации. По окончании порубочных работ Подрядчик в этот же день производит уборку территории в месте выполнения работ, вывозит с территории объекта все порубочные остатки в пункт сбора древесины и фиксирует проделанную работу посредством фотокамеры, в дальнейшем фотоматериалы прикладываются к актам приемки-передачи выполненных работ.
4.5. Вывоз порубочных остатков включает: погрузку на автотранспорт, подбор мелких веток граблями в радиусе 10м и вывоз на утилизацию.
4.6. Работы по вырубке и ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность близстоящих деревьев, зданий, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий.
4.7. Вырубка и деревьев в темное время суток запрещается.
4.8. Для подтверждения организации утилизации порубочных остатков и древесины предоставляется документ, подтверждающий утилизацию. Организация утилизации (размещения) порубочных остатков должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим данный вид деятельности.
Контроль качества выполнения работ по вырубке и омолаживающей опиловке деревьев осуществляется силами Заказчика путем визуального осмотра, при необходимости применяются различные приборы и оборудование. Выявленные недостатки исправляются по первому требованию Заказчика и (или) его уполномоченного представителя. Контроль качества выполнения работ проводится Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика. Вызов представителя Подрядчика осуществляется представителем Заказчика не менее чем за 1,0 час до момента начала проведения осмотра. В случае неявки представителя Подрядчика к указанному сроку, Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества работ самостоятельно, в составе не менее 2-х сотрудников Заказчика. После проведения проверки составляется акт проверки выполненных работ с указанием количества выявленных несоответствий. На основании акта проверки выполненных работ, выявленные дефекты должны быть устранены в течение 2 рабочих дней.
4.9. Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения запланированного комплекса работ в установленные сроки: автовышка, бензопилы, бункер для сбора порубочных остатков объемом, автотранспорт для выезда на объекты.
4.10. Наличие необходимого аттестованного персонала для выполнения запланированного комплекса работ, в т.ч. водитель автовышки, специалисты, допущенные к высотным работам по 2 группе безопасности и выше и прошедшие обучение в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».).
4.11. Работники, допускаемые к работам на высоте, должны быть ознакомлены предусмотренными законодательством РФ инструкциями, требованиями. До начала работ привлекаемый к работам персонал Исполнителя должен пройти инструктаж в порядке и в соответствии с требованиями, установленными «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и иными НПА.
4.12. До начала производства работ Подрядчик обязан самостоятельно получить в уполномоченном органе Администрации г. Оренбурга разрешение на вырубку (пересадку) зеленых насаждений в соответствии с Постановлением Администрации города Оренбурга от 27.03.2013 № 616-п. Проведение работ без действующего разрешения не допускается.

	5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
5.1. В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности, дорожного движения, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
5.2. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Градостроительный кодекс РФ 
- Лесной кодекс РФ
- Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»
- постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1132 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
- постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года №2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
- постановление Правительства РФ от 30 мая 2026 года №652 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
- ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ »Пожарная безопасность технологических процессов».
- СанПиН 1.2.3685-21 »Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности...». 
- Решение Оренбургского городского Совета от 26.04.2016 № 122 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург»»
- Постановление Администрации города Оренбурга от 27.03.2013 № 616-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вырубку (пересадку) зеленых насаждений на территории муниципального образования «город Оренбург»;
- Постановление Администрации города Оренбурга от 29.01.2010 № 261-п «Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования  «город Оренбург»
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам.

6. Требования по объему и сроку гарантий качества работ
6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам. Выполненные работы должны отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
6.2. Гарантийный срок работ, выполненных по договору, составляет 1 год с момента окончания всех работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в полном объеме, в том числе на используемые в работе материалы. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.	
6.4. После устранения обнаруженных недостатков (дефектов), Стороны подписывают Акт устранения недостатков (дефектов). При этом гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов).
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт, фиксирующий выявленные недостатки. В случае привлечения эксперта, расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. Устранение недостатков (дефектов) выполненных работ должно быть произведено Подрядчиком за счет собственных средств и в установленные Заказчиком сроки.
6.6. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Приложение:
1. Рабочая документация на объект: «Вырубка и опиловка деревьев на территории МАУДО «МЦДОД» ДООЛ «ФАКЕЛ», расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки»:
2. Локальный сметный расчет
3. Ведомость объемов работ

