


Заказчик

"Утвержден" "06" октября 2026г.

Сводный сметный расчет сметной стоимости: 1500,00 тыс. руб.



Государственное автономное учреждение культуры "Курганское областное музейное объединение"

(наименование организации)

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 6

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01

(ссылка на документ об утверждении)

Выполнение работ по газоснабжению Парка исторических реконструкций.

(наименование строки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Газопроводы среднего и низкого давления	496,23	35,76			531,99
2	02-01-02	отопление	742,49	6,23			748,72
3	02-01-03	Тепломеханические решения	252,62				276,02
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 491,34	41,99		23,40		1 556,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по главам 1-7		1 491,34	41,99		23,40		1 556,73
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по главам 1-8		1 491,34	41,99		23,40		1 556,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по главам 1-9		1 491,34	41,99		23,40		1 556,73
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществленных в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
4	Договор 013 от 18.03.2026г.	Работа по рабочей и сметной документации (60тр НДС не облагается)				49,18	49,18
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/лр п.173	Авторский надзор - 0,2%				60000/1,22 3,11	3,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, аудит технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	1 491,34	41,99	23,40	52,29	1 609,02
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	44,74	1,26	0,70	1,57	48,27
		Итого "Непредвиденные затраты"	44,74	1,26	0,70	1,57	48,27
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1 536,08	43,25	24,10	53,86	1 657,29
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	337,94	9,52	5,30	11,85	364,61
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	337,94	9,52	5,30	11,85	364,61
		Итого по сводному расчету в том числе:	1 874,02	52,77	29,40	65,71	2 021,90
		ОТ					169,56
		ЭМ					94,71
		ОТм					33,64
		М					859,02
		НР					233,90
		СП					142,52
		оборудование					29,40
		прочие затраты					65,71

0,741876
1 500,00

Коэффициент снижения в связи с ограниченностью лимитов бюджетных обязательств:

Итого по сводному расчету с учетом коэффициента снижения

(Жиганшин Р.Р.)

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Поликин А.В.)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

1	2	3	4	5	6	7	8
Заказчик							(Насырова А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

