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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Строительство многоквартирного пятиэтажного дома на территории с. Янгантау»
по адресу: РБ, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, д.8/2
                                  Техническое задание 

на выполнение работ по строительству многоквартирного пятиэтажного дома в с. Янгантау, Республика Башкортостан, Салаватский район.
1. Место проведения работ: 452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная дом 8/2.
1.2 Заказчик: АО «Янган-Тау». 

1.3 Основание для выполнения работ и характеристика объекта: 
потребность в жилых площадях для работников Санатория; 
общая площадь квартир составляет 1440,30 м2 и площадь административных помещений составляет 138,63 м2. Количество квартир – 30. На этаже располагаются 6 квартир. Проектом предусмотрена чистовая отделка и лифт. 

Исходно-разрешительная документация: Градостроительный план земельного участка. 

1.4 Описание объекта: 
Площадь отвода земельного участка – 1370 м2 

Этажность – 5 и цокольный этаж 

1.5 Состав работ: ведомость объёмов работ по проектно-сметной документации, разработанной ГК «Георекон» 
1.6 Срок выполнения работ: с момента подписания договора 9 месяцев 
1.7 Форма и порядок оплаты работ:
Источник финансирования – собственные средства АО Санаторий «Янган-Тау»

Начальная цена – 71 049 720 рублей (в том числе НДС) 

Начальная стоимость определяется на основании ведомости объёмов работ, согласно разработанной проектно-сметной документации. Начальная стоимость рассчитана с учётом расходов на перевозку материалов, строительной и грузоподъёмной техники, оборудования, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен, оплата производится поэтапно за фактически выполненный объем работы в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании оригиналов счета и/или счета-фактуры, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), в 4-х экземплярах, подписанных представителями Подрядчика и Заказчика. А также после устранения замечаний к качеству и объему работу, в случае их наличия и предъявления полного объёма ИТД. 

Работы, выполненные с изменением и отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
В случае не выполнения работ, предусмотренных ПСД, стоимость договора может быть уменьшена по требованию Заказчика. 
Заказчик вправе изменить проектные решения по внешней и внутренней отделке с изменением стоимости договора в меньшую сторону не более чем на 15%, с переводными коэффициентами в текущие цены на основании процедуры закупки. 

2. Основные требования при проведении работ.   
2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями настоящего Технического задания, Проектной документации, сметной документации; 

2.2. Организация и производство работ с использованием отделочных материалов, должны соблюдаться с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие положения и СНиП 12-04-2004 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство», «Федеральный закон от 22 июля 2008 г.         
N 123-ФЗ" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с проектными работами, разработанными Заказчиком. 

2.3 Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах (наименование, производитель, качество, расцветка, ГОСТ и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами) и получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической и пожарной безопасности. 

2.4 При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также предписания надзорных органов. 

2.5 Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает: 

- приобретение и транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий; 

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществление в соответствии с санитарными требованиями систематической, а по завершении работ окончательной уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов. Вывоз осуществляется в соответствие с законодательством РФ.  

- содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, а также подъездных дорог; 
- необходимое количество энергоресурсов, требуемых для строительства объекта;
- обеспечивает проживание и питание работников, привлечённых для строительства объекта.
2.6 Подрядчик предоставляет Заказчику на этапе подписания Договора график выполнения строительно-монтажных работ и проект производства работ, на основании переданной Заказчиком Подрядчику проектной документации. 

2.7 Требования к производству работ, перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ определяются и руководствуются по                                                                                           -ГОСТ21.101-97 п. 4.2.9.
-состав, порядок и формы ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006).


2.8 Контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: 

- проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно – продукция) с проведением входного контроля; 

-  проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; 

 - проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта; 

 - совместно с заказчиком или уполномоченным лицом освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; 

 -  приемка законченных видов (этапов) работ; 

 - проверка совместно с заказчиком или уполномоченным лицом соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов. 

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 

При приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов руководствоваться строительными нормами и правилами СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: 
- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения работ и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. Контроль качества работ осуществляют представители Заказчика и служба строительного контроля Подрядчика.
Организация контроля материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на строительную площадку в целях обеспечения их соответствия требованиям радиационной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защищенности достигается следующими мероприятиями: - проверка поступающих конструкций, материалов и оборудования на стройплощадку на соответствие ГОСТам, ТУ, сертификатам, паспортам и т.д.; - дозиметрический контроль материалов, конструкций и оборудования; 

Скрытые работы оформляются актами по установленной форме. 

Службой строительного контроля подрядчика выполняется строительный контроль за:
-  операционный контроль в процессе выполнения работ и по завершении операций;
- соблюдением сроков строительно-монтажных работ; 

- обеспечением качества работ; 

- выполнением объемов строительно-монтажных работ. В ходе производства работ, при обнаружении дефектов, отклонений от проекта работы приостанавливаются. Возобновление работ возможно только после полного устранения всех обнаруженных дефектов. 

Обнаруженные отступления от проекта и нормативных документов, допущенные строителями, устраняются в сроки, указанные в журнале технического надзора. 

Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности обеспечиваются в ходе выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены по требованию Заказчика до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Применяемые строительные материалы должны быть новыми, со сроком использования не менее срока гарантийных обязательств.
Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком. 
Перечень материалов для обязательного согласования с Заказчиком: обои, линолеум, напольная и настенная керамическая плитка, фасадный керамогранит, межкомнатные и наружные двери, санитарно-фаянсовые изделия, сантехнические приборы, электрические плиты).
4. Требования по объему, сроку гарантий качества на результаты работ: 
Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок 5 лет. 

Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

При обнаружении дефектов Подрядчик своими силами в кратчайший срок переделывает эти работы с надлежащим качеством. Все затраты, включая транспортные затраты, Подрядчик осуществляет за свой счёт.   
5. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Подрядчику: 
5.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.2. Все работы выполняются в соответствии с действующими требованиями СНиП, ГОСТ и действующем Законодательством РФ. 

5.3. При привлечении субподрядных организаций:

 - предоставления копии заключенного договора в течении 1-х суток; 

 - подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и по требованию Заказчика не позднее 2 рабочих дней обязан предъявить его представителю документы, подтверждающие право субподрядчика на выполнение порученных ему работ. 

5.4. Подрядчик должен иметь необходимые мощности и квалификацию сотрудников для выполнения данного объема работ. По итогам закупочной процедуры подрядчик представляет заказчику график выполнения работ. Назначить ответственное лицо за производство работ и ежедневно докладывать заказчику о выполненных объемах, вопросах препятствующих выполнению работ. 
5.5 Требования к наличию опыта аналогичных работ: обязательное наличие опыта у подрядчика аналогичных работ.
5.6 Требования к персоналу: наличие обученного персонала. Исключить проведение работ лицами, не имеющими разрешение на работу на территории РФ, а также с лицами, с которыми не оформлены договоры в установленном порядке, в соответствии с законодательством РФ.
6. Основные требования к проведению работ
6.1 Требования к ежедневной отчетности: подрядчик ежедневно производит записи в журнал производства работ по проделанной работе, количестве рабочих и задействованном оборудовании и предоставляет копии этих записей Заказчику (ответственному лицу), фотоотчет.
6.3 Требования к содержанию помещений: все отходы, мусор от демонтажа, упаковочный материал, тара и т.д. утилизируются без складирования в помещениях здания. Складирование и доставка материала к месту монтажа производить по согласованию с Заказчиком. 
7. Порядок сдачи и приемки результатов работ, передачи технических и иных документов
Работы принимаются по завершению каждого этапа с предоставлением исполнительно-технической документации, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с указанием фактически выполненных работ согласно сметному расчету, счета, счет-фактуры. Все вышеперечисленные документы подписываются с двух сторон представителями Подрядчика, Заказчика. За 5 дней до окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ. После приемки работ составляется акт приемки работ с участием всех заинтересованных лиц. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта по назначению.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований технических и нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

8. Особенности производства работ 

8.1 Перед началом производства работ на территорию строящего объекта Заказчик и подрядчик обязаны оформить пропуск персонала Подрядчика на объект.

8.2 Мусор и бытовые отходы, образующиеся на площадке, собирать в закрытые металлические контейнеры или транспорт с дальнейшей вывозкой в места, установленные законодательством. До сдачи образующихся отходов ответственность несёт Подрядчик.
8.3 Подрядчик должен учесть, что Работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. В связи с работой в санитарно-курортной зоне возможны ограничения по периоду производства работ (времени суток и дней недели) в зависимости от загруженности Санатория. 
8.4 Персонал должен иметь допуск для проведения всех предусмотренных техническим заданием работ.

8.5 Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика.

8.6 Работы должны выполняться из материалов и оборудования Подрядчика, в соответствии с разработанной ПСД. Возможно использование давальческого материала. Стоимость материалов и оборудования обязательно согласовывается с Заказчиком.
8.7 Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения монтажных и установочных работ, должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

8.9 Подрядчик должен предусмотреть складирование материалов и оборудования в соответствии с нормами завода-изготовителя и строго в отведенных проектом местах. 

8.10 Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного материала и оборудования на весь период проведения Работ и обеспечивает охрану строящегося объекта до ввода в эксплуатацию за свой счёт.

8.11 Подрядчик должен в трехдневный срок по окончанию Работ вывезти с объектов весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование.

8.12 Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.

8.13 Строительный контроль возлагается на независимых экспертов для контроля качества и приемки Работ. 
8.14 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
8.15 В случае нарушения сроков производства работ, согласно утвержденного графика производства работ, на срок более 14 календарных дней по причине Подрядчика начисляется неустойка в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. 
Главный инженер                                                                                   Санзяпов Р.Н.
Заместитель главного инженера                                                   Гильмутдинов А.С.


