Раздел № 3.ПРОЕКТ  ДОГОВОРА 

ДОГОВОР ПОДРЯДА№___________
г. Уфа
                       «___» ______________ 2020 г.
ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шигапова Р.М., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (Протокол № ________________________ от «___» _______________ 20___г., заключили настоящий договор (далее именуемый - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. 1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы (далее – работы) по прокладке кабельной линии к ИТП жилого дома, расположенного по адресу г.Уфа, ул.Ладыгина, объекта «Застройка квартала №43, ограниченном улицами Ладыгина, Шота Руставели, Российской и Львовской в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа РБ» (далее - Объект).
1.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  работы,  предусмотренные Договором, собственными силами в объеме и в срок, предусмотренный Договором.
1.3. Перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ определен в соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение №1) и сметной документацией (Приложение №2).
2. ЦЕНА РАБОТ.
2.1. Цена работ по Договору определяется Протоколом (Ведомостью) договорной цены (Приложение №3) и составляет ________________________ (_____________________________________ рублей ____ коп) рублей, в том числе НДС 20%.
При заключении  Договора с Подрядчиком, применяющим упрощённую систему налогообложения (либо освобождённым от обязанностей плательщика НДС), Заказчик снижает цену Договора без изменения предусмотренных Договором количества работ, качества работ и иных условий Договора на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.2. Цена работ указана с учётом расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору, включая оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена работ по Договору является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема выполняемых работ, их качества и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ – 06.04.2020г.
Окончание работ  – 01.08.2020г.
3.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Подрядчик вправе  выполнить работы досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
4.1.2. Обеспечить:
-производство работ в полном соответствии с СНиП 3.05.06 -85, СП 76.13330.2016;
·  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков в течение гарантийного срока.
4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, по экологической безопасности.
4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. Обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований по охране труда своего персонала и персонала субподрядных организаций, в соответствии с Правилами от 1 июня 2015 г. N 336н «Правила охраны труда в строительстве».

4.1.6. Подрядчик несет ответственность за подготовку своего персонала, а также персонала субподрядных организаций и соблюдения ими требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
4.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующего законодательства.
4.1.8. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию в 3-х экз.
4.1.9. За 1 (один) календарный день до сдачи выполненных работ Заказчику, вывозит за пределы места производства работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Подрядчику проектно- сметную документацию.
4.2.2.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5, 7.
4.2.3. Осуществлять технический надзор за ходом работ.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Подрядчиком до 22 числа текущего месяца в комплекте с исполнительной документацией по предъявляемым работам. 

5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней  с момента получения формы КС-2 принимает выполненные работы либо представляет письменный мотивированный отказ. В случае если Заказчик не возвращает подписанные формы КС-2 и не предоставляет мотивированный отказ, работы считаются принятыми в одностороннем порядке. 

5.3. В случае замечаний по объему выполненных работ и качеству, Подрядчик обязан устранить замечания в сроки, указанные в Акте о выявленных дефектах, после чего повторно предъявить работы к приемке в соответствии с п.5.1.


Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, Заказчик вправе:

- применить к Подрядчик штрафные санкции;

- привлечь других лиц для исправления некачественно или ненадлежаще выполненных работ. Все затраты Заказчика, связанные с переделкой (исправлением) некачественно или ненадлежаще выполненных Подрядчиком работ должны быть оплачены Подрядчиком согласно выставленных в его адрес счетов Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, а в случае их неоплаты расходы будут возмещены путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Подрядчику за выполненные работы либо иным способом.

5.4. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
6.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию. 

6.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику  в рабочие дни и в часы работы.

6.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

6.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

6.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованного Заказчиком данный срок может быть увеличен.

6.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах: Подрядчику – 1 экз., Заказчику – 2 экз.

6.8. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем журнале работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации на электротехнические устройства – 5 (пять) лет с даты подписания Акта по форме КС-3.

7.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом.

7.4. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.6.Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

7.8. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, а также срок устранения выявленных дефектов. 

7.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

7.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта, указанного в пункте 7.8 настоящего Договора, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в том числе с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

7.11. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

7.12.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

7.13. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.7 Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.

7.14. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
8. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
8.1. Заказчик в течение 60 дней с даты подписания представленных Подрядчиком в соответствии с разделами 4 и 5 Договора  документов, производит оплату за выполненные Работы. 
9.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик  по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,01% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

9.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, производится Подрядчиком в полном объеме сверх начисленной неустойки.

9.7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

9.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.10. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

10.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 5 (пяти) рабочих дней следующих за датой их поступления. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания уполномоченными лицами неотъемлемой частью Договора.

11.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует  до «01» сентября 2020 года, а в части расчетов – до полного их исполнения.

12.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания Договора и материалов, документов, относящихся к нему. 

12.3. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение  трех лет с момента прекращения действия  Договора. 

12.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

12.5. Стороны вправе расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

12.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
1) Ведомость объемов работ  – Приложение №1.

2) Локальный сметный расчет – Приложение №2
3) Протокол (Ведомость) договорной цены – Приложение №3.
4) Антикоррупционная оговорка – Приложение №4.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 5/3

Телефон: (347) 229-91-00  

Факс (347) 2732705

ИНН 0274100871, КПП 027401001

ОКПО 45311105, ОКТМО 80701000

ОГРН 1040203922660

р/сч. 40602810006000103295

Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк
к/сч. 30101810300000000601

БИК 048073601

Генеральный директор 

____________________ Р.М. Шигапов
               М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

_____________________________
_________________ 
________________________ /______________/
                                 М.П.


Приложение № 1
                                                   договору подряда №_____________   от ___.___.2020г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Строительно-монтажные работы работы по прокладке кабельной линии к ИТП жилого дома, расположенного по адресу г.Уфа, ул.Ладыгмна, 7 объекта «Застройка квартала №43, ограниченном улицами Ладыгина, Шота Руставели, Российской и Львовской в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа РБ»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	2
	3
	4

	            Раздел 1. СМР

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,58

	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,58

	3
	Песок природный для строительных работ мелкий
	м3
	21,23

	4
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,58

	5
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,156

	6
	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм
	м
	156

	7
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1,56

	8
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,35

	9
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	1,35

	10
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,7

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,35

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	1,35

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля / прим. устройство перегородки из кирпича между кабелями
	100 м кабеля
	2,13

	14
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1,795

	15
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,54

	16
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп 4х16 - 1кВ теоретический вес 1 км: 725,60 кг
	1000 м
	0,48

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт.
	0,16

	18
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
	шт.
	16

	19
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	8

	20
	Муфты термоусаживаемые соединительные

для кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией, на напряжение до 1 кВ включительно С БРОНЕЙ 4ПСТ-1-16/25(Б)
	шт.
	8

	21
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
	100 м2 покрытия
	0,04456

	22
	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей расход 1 кг/м2
	кг
	4,456

	23
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	2

	24
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках / информационных знаков
	100 знаков
	0,03

	25
	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0,00765

	26
	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм прим.
	100 шт.
	0,03

	27
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	28
	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР / применит. ЯК-К-8202Р
	шт.
	1

	29
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	30
	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А
	шт.
	2

	31
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1 шт.
	1

	32
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/2 10-100 А / прим. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ 3ф 5-100A 1/1 класс точн.
	шт.
	1

	33
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,4

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,1


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ГУП «ФЖС РБ»
	_________________________

	____________________ Р.М. Шигапов
    М.П.
	___________________ /_________________/
   М.П.


	«СОГЛАСОВАНО»
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2
договору подряда №_____________   от ___.___.2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

	______________
______________
_____________________ /______________/
	
	
	
	
	
	
	
	Генеральный директор

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

________________ Р.М. Шигапов

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	

	" ____ " ________________ 2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	"____"______________2020 г.
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	«Застройка квартала №43, ограниченном улицами Ладыгина, Шота Руставели, Российской и Львовской в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа РБ».

 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии к ИТП жилого дома, расположенного по адресу г.Уфа, ул.Ладыгина, 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание: П2019-01-ЭС
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость _____________________________________   44,510 тыс руб.
                 строительных работ ____________________________ 15,637 тыс. руб.
                 монтажных работ ______________________________  28,873 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда________________________________ 4,040 тыс. руб.
Сметная трудоёмкость ___________________________________ 354,67 чел.час.
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   01.01.2001г. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                                Раздел 1. 

	1
	ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

(Прил.1.12 п.3.189Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
	100 м3 грунта
	0,58
	1746,21
	1746,21
	 
	 
	1012,8
	1012,8
	 
	 
	177,1
	102,72
	 
	 

	2
	ТЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,58
	921,46
	921,46
	 
	 
	534,45
	534,45
	 
	 
	97,2
	56,38
	 
	 

	3
	ТССЦ-408-0124
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Песок природный для строительных работ мелкий
	м3
	21,23
	154,32
	 
	 
	 
	3276,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,58
	342,18
	135,07
	207,11
	36,97
	198,46
	78,34
	120,12
	21,44
	12,53
	7,27
	3,04
	1,76

	5
	ТЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,156
	1547,31
	1421,77
	 
	 
	241,38
	221,8
	 
	 
	133
	20,75
	 
	 

	6
	ТССЦ-509-5785
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм
	м
	156
	27,14
	 
	 
	 
	4233,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1,56
	215,21
	120,63
	56,46
	3,27
	335,73
	188,18
	88,08
	5,1
	9,92
	15,48
	0,2
	0,31

	8
	ТЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,35
	407,93
	64,45
	342,19
	 
	550,71
	87,01
	461,96
	 
	5,3
	7,16
	 
	 

	9
	ТЕРм08-02-142-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	1,35
	31,7
	24,2
	7,02
	 
	42,8
	32,67
	9,48
	 
	1,99
	2,69
	 
	 

	10
	ТЕРм08-02-141-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,7
	290,29
	133,27
	81,15
	5,06
	783,78
	359,83
	219,11
	13,66
	10,96
	29,59
	0,31
	0,84

	11
	ТЕРм08-02-143-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,35
	437,14
	63,35
	372,52
	28,25
	590,14
	85,52
	502,9
	38,14
	5,21
	7,03
	1,73
	2,34

	12
	ТЕРм08-02-143-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	1,35
	229,69
	33,08
	195,95
	14,86
	310,08
	44,66
	264,53
	20,06
	2,72
	3,67
	0,91
	1,23

	13
	ТЕРм08-02-143-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля / прим. устройство перегородки из кирпича между кабелями
	100 м кабеля
	2,13
	437,14
	63,35
	372,52
	28,25
	931,11
	134,94
	793,47
	60,17
	5,21
	11,1
	1,73
	3,68

	14
	ТССЦ-404-0005
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1,795
	1366
	 
	 
	 
	2451,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕРм08-02-147-10
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,54
	271,53
	171,21
	61,7
	3,27
	146,63
	92,45
	33,32
	1,77
	14,08
	7,6
	0,2
	0,11

	16
	Прайс
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп 4х16 - 1кВ теоретический вес 1 км: 725,60 кг
Формулы цены единицы:
МАТ=115511,9/1,2/5,17
	1000 м
	0,48
	18618,94
	 
	 
	 
	8937,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕРм08-02-144-03
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт.
	0,16
	150,83
	147,87
	 
	 
	24,13
	23,66
	 
	 
	12,16
	1,95
	 
	 

	18
	ТССЦ-509-1505
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
	шт.
	16
	2,58
	 
	 
	 
	41,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТЕРм08-02-167-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	8
	87,23
	67,24
	2,15
	0,16
	697,84
	537,92
	17,2
	1,28
	5,53
	44,24
	0,01
	0,08

	20
	Прайс
	Муфты термоусаживаемые соединительные

для кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией, на напряжение до 1 кВ включительно С БРОНЕЙ 4ПСТ-1-16/25(Б)
Формулы цены единицы:
МАТ=1156/1,2/5,17
	шт.
	8
	186,33
	 
	 
	 
	1490,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕР26-02-009-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
	100 м2 покрытия
	0,04456
	2575,16
	2060,8
	269,7
	 
	114,75
	91,83
	12,02
	 
	184
	8,2
	 
	 

	22
	ТССЦ-113-0518
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей расход 1 кг/м2
	кг
	4,456
	51,35
	 
	 
	 
	228,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕРм08-02-155-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	2
	27,54
	4,62
	 
	 
	55,08
	9,24
	 
	 
	0,38
	0,76
	 
	 

	24
	ТЕР27-09-008-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках / информационных знаков
	100 знаков
	0,03
	7853,26
	3932,54
	2392,49
	278,89
	235,6
	117,98
	71,77
	8,37
	364,8
	10,94
	14,28
	0,43

	25
	ТССЦ-110-0243
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0,00765
	12200,42
	 
	 
	 
	93,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ТССЦ-105-0217
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм прим.
	100 шт.
	0,03
	3830,43
	 
	 
	 
	114,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕРм08-03-572-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1
	541,06
	58,44
	98,3
	6,7
	541,06
	58,44
	98,3
	6,7
	4,66
	4,66
	0,41
	0,41

	28
	ТССЦ-509-2724
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР / применит. ЯК-К-8202Р
	шт.
	1
	7608,5
	 
	 
	 
	7608,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ТЕРм08-03-526-06
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
	89,72
	19,49
	1,79
	 
	179,44
	38,98
	3,58
	 
	1,62
	3,24
	 
	 

	30
	ТССЦ-509-2220
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А
	шт.
	2
	739,8
	 
	 
	 
	1479,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ТЕРм08-03-600-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1 шт.
	1
	11,62
	8,78
	2,15
	0,16
	11,62
	8,78
	2,15
	0,16
	0,7
	0,7
	0,01
	0,01

	32
	ТССЦ-509-8228
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/2 10-100 А / прим. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ 3ф 5-100A 1/1 класс точн.
	шт.
	1
	822,8
	 
	 
	 
	822,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТЕРм08-02-472-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	323,77
	197,37
	77,51
	3,59
	129,51
	78,95
	31
	1,44
	16,6
	6,64
	0,22
	0,09

	34
	ТЕРм08-02-472-06
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,1
	394,82
	225,91
	73,27
	3,1
	39,48
	22,59
	7,33
	0,31
	19
	1,9
	0,19
	0,02

	  Итого по разделу 1 СМР
	44510,02
	 
	 
	 
	 
	354,67
	 
	11,31

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	38485,57
	3861,02
	2736,32
	178,6
	 
	354,67
	 
	11,31

	Накладные расходы
	3680,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2343,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	44510,02
	 
	 
	 
	 
	354,67
	 
	11,31

	  Итого Строительные работы
	15636,79
	 
	 
	 
	 
	206,26
	 
	2,19

	  Итого Монтажные работы
	28873,23
	 
	 
	 
	 
	148,41
	 
	9,12

	  Итого
	44510,02
	 
	 
	 
	 
	354,67
	 
	11,31

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	31888,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2736,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4039,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3680,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2343,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	44510,02
	 
	 
	 
	 
	354,67
	 
	11,31


Приложение № 3
                                                   договору подряда №_____________   от ___.___.2020г.

Заказчик: ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

Подрядчик: ________________________
Объект: «Застройка квартала №43, ограниченном улицами Ладыгина, Шота Руставели, Российской и Львовской в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа РБ»
ПРОТОКОЛ (ВЕДОМОСТЬ) 

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

	№
пп
	Наименование работ
	Стоимость в

текущих ценах без НДС,

руб.
	НДС, 20%
	Стоимость в

текущих ценах с НДС,

руб.

	1
	Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии к ИТП жилого дома, расположенного по адресу г.Уфа, ул.Ладыгина, 7
	…………..
	……………
	……………

	
	Итого 
	
	
	…………


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ГУП «ФЖС РБ»
	__________________

	____________________ Р.М. Шигапов
          М.П.
	___________________ /_________________/
    М.П.


Приложение №4
                                                   к Договору №_________   от «___»________2020г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шигапова Р.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

1.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

2.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.
 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

4.
 В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	От ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор

___________________ Р.М. Шигапов
                 М.п.
	От ПОДРЯДЧИКА
_________________
_______________ /______________/                                                                           М.п.





