
ГРАНД-Смета 2019 

СОГЛАСОВАНО:

 " __________________ 2019 г.
Город Верхняя Салда 

(наименование ст ройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-116
(локальная смета)

на Замена оконных блоков в перегородках в коридоре школы №2._____________________________
(наименование работ  и зат рат , наим енование объект а)

Основание: Дефектная ведомость № 20-8-И. Заявка № 140
Сметная стоимость строительных работ________________________________29260,42 руб.
Средства на оплату труд а________________________________________________ 261,11 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________ 21,18 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.04.2020 г.

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
всего

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1.

1 ТЕР46-04-012-
02
Приказ Минстроя 
России от 
13.03.15 №171/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок 
(100 м2)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР (27.03.2020) 
СМР=7,52
НР (139,77руб.): 99%=110%Ю.9 от ФОТ 
СП (84,71 руб): 60% = 70% *0.85 от ФОТ

0,0667 2281,38
1969,46

311,92
147,29

152,17 131,36 20,81
9,82

172,76 11,52

УТВЕРЖДАЮ:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 ТЕР10-01-034-

02
Приказ Минстроя 
России от 
13.03.15 №171/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2 
(100 м2 проемов)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) 
ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ-1,25)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения стоимости СМР при замене 
конструкций на ПВХ (27.03.2020) СМР-2,23 
НР (127,13 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ 
СП (64,76 руб.): 54%=63%о*0.85 от ФОТ

0,0611 154200,27
1947,11

627,56
15,7

151625,6 9421,64 118,97 38,34
0,96

9264,33 158,0445 9,66

3 ТССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
России от 
13.03.15 №171/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР (27.03.2020) 
СМР=7,52 
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

0,18 51,74 51,74 9,31 9,31

4 ТССЦпг-03-21-
01-005
Приказ Минстроя 
России от 
13.03.15 №171/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 5 км I класс груза 
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР (27.03.2020) 
СМР=7,52 
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

0,18 8,19 8,19 1,47 1,47

5
Приложение 
N3 2 к
постановлен 
ию Р Ж  
Свердловской 
области от 
06.11.2019 № 
132-ПК

Утилизация мусора 
(т)
МА Т=178,15/7,52
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР (27.03.2020) 
СМР=7.52

0,18 23,69 23,69 4,26 4,26

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 9588,85 250,33 69,93
10,78

9268,59 21,18

Накладные расходы 266,9
Сметная прибыль 149,47
Итоги по смете:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого Поз. 1, 3-5 "Индекс изменения стоимости СМР (27.03.2020) СМР=7,52" 2945,51 11,52
Итого Поз. 2 "Индекс изменения стоимости СМР при замене конструкций на ПВХ (27.03.2020) СМР=2,23" 21438,17 9,66

Итого 24383,68 21,18
Справочно, в базисных ценах:

Материалы 9268,59
Машины и механизмы 69,93
ФОТ 261,11
Накладные расходы 266,9
Сметная прибыль 149,47

НДС 20% от 24383,68 4876,74
ВСЕГО по смете 29260,42 21,18

Составил:

Объёмы прове

должность, подпись, расшифровка)

пжность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик МБУ "СГХ" Ушаков Е.О

Инженер МБУ "СГХ" Иванов Н.В.

Директор МБУ "СГХ" Белькова Т.Б.
одпись, расшифровка)
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