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	Образец  №4

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	

	
	
	
	

	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	СДК п.Кусино

	(наименование объекта)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №127

	Установка дверного блока в помещении №1

	Основание:
	Дефектная ведомость

	Сметная стоимость
	28360.8
	 руб.

	
	строительных работ
	28360.8
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.

	
	оборудования
	0
	 руб.

	
	прочих работ
	0
	 руб.

	Средства на оплату труда
	4671
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	19
	 чел. час.

	Смета составлена в ценах ТСНБ ЛО 2001 в редакции 2014г. с переходом в цены января 2021 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Демонтажные работы

	1
	ТЕР-46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
ОЗП=138.35*12.63  ЭМ=118.71*4.35  
Козп=12.63 Кэм=4.35 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 1606 руб.)
СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 918 руб.)
	0,95
	2263,75
	516,39
	2151
	1660
	491
	8,24
	7,83

	
	
	
	м3
	1747,36
	265,23
	
	
	252
	
	

	2
	СПГ-01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
Кпз=12.63 (Инд_ЛО2014_01_2021)
	1,71
	781,17
	546,82
	1336
	401
	935
	
	

	
	
	
	т груза
	234,35
	
	
	
	
	
	

	3
	СПГ-03-21-001-40
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
Кпз=4.35 (Инд_ЛО2014_01_2021)
	1,71
	132,63
	132,63
	227
	
	227
	
	

	
	
	
	т груза
	
	39,79
	
	
	68
	
	

	Итого: Демонтажные работы
	3714
	2061
	1653
	
	7,83

	
	320
	

	

	Строительно-монтажные работы

	4
	ТЕР-10-01-039-01
п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
ОЗП=1558.72*12.63  МЗ=28080.29*5.45  ЭМ=1197.04*8.03  
Козп=12.63 Кмат=5.45 Кэм=8.03 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 118%*0,9*0,85 (НР = 449 руб.)
СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 215 руб.)
	0,0189
	187692,5
	12015,29
	3547
	428
	227
	102,96
	1,95

	
	
	
	100м2 проемов
	22639,63
	3752,69
	
	
	71
	
	

	5
	ССЦ01-203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
Кмат=5.45 (Инд_ЛО2014_01_2021)
	-1,89
	1425,67
	
	-2695
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	203-8095
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные
	1,89
	4578,87
	
	8654
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	101-0887
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	1
	600,05
	
	600
	
	
	
	

	
	
	
	компл
	
	
	
	
	
	
	

	8
	101-0951
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	1
	368,07
	
	368
	
	
	
	

	
	
	
	компл
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР-09-04-012-02
п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25
	Установка дверного доводчика
ОЗП=20.87*12.63  МЗ=0.86*11.71  ЭМ=2.94*6.48  
Козп=12.63 Кмат=11.71 Кэм=6.48 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 90%*0,9*0,85 (НР = 209 руб.)
СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 176 руб.)
	1
	337,01
	23,81
	337
	303
	24
	1,28
	1,28

	
	
	
	шт
	303,13
	
	
	
	
	
	

	10
	101-6978
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Доводчик дверной 
	1
	1595,4
	
	1595
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР-15-04-006-04
п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
ОЗП=297.68*12.63  МЗ=1.92*9.59  ЭМ=2.82*6.32  
Козп=12.63 Кмат=9.59 Кэм=6.32 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 72 руб.)
СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 33 руб.)
	0,0206
	4364,34
	22,28
	90
	90
	
	18,77
	0,39

	
	
	
	100м2 покрытия
	4323,65
	3,95
	
	
	
	
	

	12
	101-4243
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
Объем: 0.15 * 2.06 * 2
	0,618
	92,26
	
	57
	
	
	
	

	
	
	
	л
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР-15-02-031-01
п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
ОЗП=3593.5*12.63  МЗ=3277.92*6.58  ЭМ=85.9*7.81  
Козп=12.63 Кмат=6.58 Кэм=7.81 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 874 руб.)
СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 404 руб.)
	0,0206
	74601,1
	838,6
	1537
	1076
	17
	234,67
	4,83

	
	
	
	100м2 оштукатуриваемой п
	52193,79
	797,74
	
	
	16
	
	

	14
	ТЕР-15-04-006-04
п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
ОЗП=297.68*12.63  МЗ=1.92*9.59  ЭМ=2.82*6.32  
Козп=12.63 Кмат=9.59 Кэм=6.32 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 72 руб.)
СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 33 руб.)
	0,0206
	4364,34
	22,28
	90
	90
	
	18,77
	0,39

	
	
	
	100м2 покрытия
	4323,65
	3,95
	
	
	
	
	

	15
	101-4243
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
Объем: 0.15 * 2.06 * 2
	0,618
	92,26
	
	57
	
	
	
	

	
	
	
	л
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР-15-04-007-01
п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
ОЗП=721.79*12.63  МЗ=949.35*6.71  ЭМ=18.75*6.14  
Козп=12.63 Кмат=6.71 Кэм=6.14 (Инд_ЛО2014_01_2021)
НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 173 руб.)
СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 80 руб.)
	0,0206
	16997,69
	143,91
	350
	216
	3
	50,09
	1,03

	
	
	
	100м2 окрашиваемой повер
	10483,64
	6,63
	
	
	
	
	

	17
	ССЦ01-101-4163
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
Кмат=6.71 (Инд_ЛО2014_01_2021)
	-0,412
	91,19
	
	-38
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	18
	101-4243
ТССЦ_ЛО2014_01_2021
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
Объем: 0.15 * 2.06 * 2
	0,618
	92,26
	
	57
	
	
	
	

	
	
	
	л
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Строительно-монтажные работы
	14606
	2203
	271
	
	9,86

	
	87
	

	

	Итого по смете:
	18320
	4264
	1924
	
	17,69

	
	407
	

	

	
	Прямые затраты
	
	18320     
	

	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	12132     
	

	
	Материалы, учтенные расценками
	
	3477     
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	-2733     
	

	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	11388     
	

	
	Основная зарплата
	
	4264     
	

	
	Эксплуатация машин
	
	1924     
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	407     
	

	
	Накладные расходы
	
	3455     
	

	
	Сметная прибыль
	
	1859     
	

	
	ОЗП с учетом стесненности
	1
	4264     
	

	
	ЭМ с учетом стесненности
	1
	1924     
	

	
	ЗМ с учетом стесненности
	1
	407     
	

	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	

	
	Заработная плата основных рабочих
	1
	4264     
	

	
	Заработная плата  машинистов
	1
	407     
	

	
	Эксплуатация машин
	1
	1924     
	

	
	Материалы, учтенные расценками в текущих ценах
	1
	3477     
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах
	1
	-2733     
	

	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	1
	11388     
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	18320     
	

	
	Накладные расходы от ФОТ
	1
	3455     
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ
	1
	1859     
	

	
	Итого без НДС
	
	23634     
	

	
	НДС
	20 %
	4726.80
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	28360.80
	

	

	Составил:
	
	
	
	

	

	Проверил:
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