Договор № 
на проведение работ по термостабилизации грунтов в спортивном сооружении ТИР МАУ «Спортивная школа «Фаворит» по адресу: г. Салехард, ул. Губкина, д. 4А
г. Салехард
«08» июня 2021 года
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Фаворит» (МАУ «СШ «Фаворит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морозовой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании на основании результатов размещения заказа путем конкурса в электронной форме ______________ от «___» _________2021 г, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем.:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Представитель заказчика – Муниципальное казенное учреждение «Финансовая дирекция городского хозяйства».
Начало производства (выполнения) работ – дата подписания акта приема – передачи Объекта для производства работ.

Окончание производства (выполнения) работ - дата подписания акта рабочей комиссии о готовности работ на объекте, оформленного в установленном нормативными требованиями порядке.
Техническая документация – техническое задание, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).
Рабочая комиссия – Заказчик, Представитель Заказчика, Подрядчик, а при необходимости представители обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательство по проведению работ по термостабилизации грунтов в спортивном сооружении ТИР МАУ «Спортивная школа «Фаворит» по адресу: г. Салехард, ул. Губкина, д. 4А (далее по тексту – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение №2) и условиями настоящего Договора, а Заказчик, в свою очередь, обязуется обеспечить Подрядчика необходимой документацией для производства указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

1.2. Объемы и наименования работ устанавливаются техническим заданием.

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

1.4. Идентификационный код закупки –
1.5. Источник финансирования – средства автономного учреждения.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость работ (цена Договора), поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, утверждена Протоколом _________________________________, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Стоимость работ (цена Договора) является окончательной и в текущем уровне цен составляет ________________ (___________________________) рублей ____ копеек НДС _____________, включая все налоги, сборы, другие обязательные платежи, прочие расходы и определяется на основании сметной документации.
Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению.

2.2. Стоимость работ, определенная п. 2.1 Договора, включает в себя резерв средств на непредвиденные работы в размере, установленном Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации №421/пр от 04.08.2020г., стоимость рабочей силы, работ по использованию машин и механизмов, транспорта, страхования, накладные расходы, расходы на проектно-изыскательские работы, а так же налоги (в том числе НДС для лиц, признаваемых плательщиками НДС), стоимость материалов и изделий, включая расходы на их доставку до места производства работ, разгрузку, хранение и установку, вывоз строительного мусора с территории производства работ, а так же прочие расходы Подрядчика, необходимые для производства работ и всех обязательств.
2.3. Работы, произведенные Подрядчиком с отклонениями от утвержденного Заказчиком технического задания и требований строительных норм и правил (СНиП) и других действующих нормативов или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.4. В случае заключения Договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма платежей подлежащей уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Срок производства работ по Договору устанавливается Сторонами в графике производства работ (Приложение №3).
3.2. После подписания Договора, Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней согласовывает график производства работ с Представителем заказчика, утверждает его и письменно или в электронной форме уведомляет Заказчика о согласовании графика с Представителем Заказчика. При корректировке графика производства работ, в сроки предусмотренные условиями пункта 3.3 Договора, начала и окончания производства работ вносить изменения запрещается.
3.3. Срок производства работ - с момента заключения Договора в течение 90 (девяносто) календарных дней.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленных счет-фактуры (при наличии) и счета на оплату.

4.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 

4.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Приемка выполненных работ и подписание Заказчиком форм КС-2, КС-3, производится в течение 3-х рабочих дней с момента получения проверенных Представителем Заказчика форм КС-2 и КС-3.

4.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1.  Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, определенные настоящим Договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Соблюдать технологию производства строительных работ согласно СНиП12-03-2001, требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

5.1.2. Подрядчик обязан в течении 2-х календарных дней после заключения Договора предоставить на проверку представителю Заказчика по вопросам строительного контроля оригиналы следующих документов:

- график производства работ на объекте в 3 экз.;

- приказ о назначении лица ответственного за производство работ на объекте (с обязательным указанием адреса электронной почты и номера сотовой связи, для официальной переписки (Viber и WhatsApp) в 2 экз.;

- доверенность на уполномоченного представителя Подрядчика в 2 экз.;

- акт приема-передачи объекта для производства работ в 3 экз.;

- прошитый и пронумерованный общий журнал работ, в котором ведётся учёт выполнения работ при капитальном ремонте объектов капитального строительства и иные журналы в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Приступить к выполнению работ на объекте Подрядчик может только после подписания акта приёма-передачи объекта для производства работ.
5.1.3. При необходимости отключения в ходе производства работ инженерных систем дату, время и продолжительность отключения согласовывать с учреждением и организацией, выполняющей техническое обслуживание Объекта. 

5.1.4. При нанесении ущерба оплатить восстановительные работы за свой счет.

Подрядчик несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов производства и потребления, получаемых при выполнении условий данного Договора, а также самостоятельно перечисляет платежи за загрязнение окружающей природной среды.

Затраты на захоронение и утилизацию любых отходов производства и потребления возложены на Подрядчика.

5.1.5. Поставить на Объект все необходимые для производства работ материалы, изделия, конструкции, строительную технику. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит также риск его случайной утраты, включая кражи любого вида, и риск случайного повреждения до момента сдачи Объекта в эксплуатацию согласно статье 741 ГК Российской Федерации.

5.1.6. Возместить за свой счет ущерб от утраты и порчи материальных ценностей, возникший в результате производства работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, любым третьим лицам. 

5.1.7. Обеспечить производства на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период производства работ.     
5.1.8. К моменту сдачи работ обеспечить вывоз и размещение (утилизацию) строительного мусора на полигон по захоронению ТБО.
5.1.9. Обеспечивать сохранность Объекта и находящегося на Объекте имущества Заказчика на период производства работ до момента передачи его Заказчику.
5.1.10. Немедленно предупредить Заказчика, Представителя заказчика о независящих от  Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, установленный  настоящим Договором. 
5.1.11. Устранить за счет собственных средств обнаруженные Заказчиком, Представителем заказчика недостатки в произведенных работах в порядке, определенном настоящим Договором. 
5.1.12. Сдать результат произведенных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к произведенным работам.

5.1.13. На период производства работ назначить Представителя, ответственного за производство работ, предусмотренного настоящим Договором, имеющего право подписания актов, решения текущих вопросов. Письменно, с приложениями документов, подтверждающих полномочия представителя, извещать Заказчика и Представителя заказчика не позднее, чем за три дня до начала производства работ.

5.1.14. Приглашать Представителя заказчика для освидетельствования скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

5.1.15. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при работе, а также осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

5.1.16. Представить копию действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации", в соответствии с ч.4 чт. 55.17 Градостроительного кодекса РФ. Предоставленная выписка должна подтверждать, что:

- Подрядчик является членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства;

- СРО, в которой состоит Подрядчик, имеет компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
5.1.17. Представить копию действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования в отношении объектов капитального строительства, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации", в соответствии с ч.4 чт. 55.17 Градостроительного кодекса РФ. Предоставленная выписка должна подтверждать, что:

- Подрядчик является членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования в отношении объектов капитального строительства;

- СРО, в которой состоит Подрядчик, имеет компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
5.1.18. Подрядчик обязуется самостоятельно выполнить все предусмотренные настоящим договором обязательства без привлечения субподрядчиков.

5.1.19. Принимает во внимание климатические условия, географическое расположение территории МО город Салехард.

5.1.20. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться технической документацией, действующими на момент производства и сдачи работ требованиями ФЗ, ГК, ГрК, СП, СНиП, НПБ, ПУЭ, а также требованиями иной нормативной документации, регламентирующей выполнение производимых видов работ
5.1.21. После завершения работ совместно с Заказчиком и Представителем заказчика оформлять в установленном порядке акт о рабочей комиссии о готовности работ на Объекте.

5.1.22. В случае проведения работ, затрагивающих имущество Заказчика, Подрядчик обязан уведомлять его в 3х-дневный срок до момента начала их выполнения о сроках данных работ (отключение сетей тепло-водо-электро снабжения, систем канализации и других сетей). 

При необходимости производства работ за пределами Объекта, которые затрагивают имущество третьих лиц, работы, выполняются только после письменного согласования с владельцем такого имущества видов и сроков производства работ.

5.1.23. Устранять, обнаруженные рабочей комиссией при производстве работ дефектов и недостатков работ за свой счет и без увеличения цены Договора в сроки, согласованные с Представителем заказчика.

5.1.24. Предъявлять Представителю заказчика до начала производства работ документы подтверждающие качество (паспорта, сертификаты и т.д.) на материалы и оборудование, предполагаемые к применению при производстве работ. Данная документация обязательна к включению в состав Исполнительной документации.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика предоставления в полном объеме необходимой документации для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.2. Требовать от Заказчика приемки и оплаты произведенных работ в размере и срок, установленные настоящим Договором.

5.2.3. Самостоятельно определять способ производства порученных ему работ и количество необходимого для этого персонала.

5.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик и Представитель заказчика участвуют в организации работ по термостабилизации грунтов в спортивном сооружении ТИР МАУ «Спортивная школа «Фаворит» по адресу: г. Салехард, ул. Губкина, д. 4А

6.2. Заказчик, Представитель заказчика в соответствии с Графиком производства Работ передают Подрядчику Объект к производству работ с обязательным оформлением акта передачи Объекта для производства работ.

6.3. Заказчик обеспечивает в течение всего срока производства работ по Договору доступ Подрядчику к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

6.4. Заказчик обеспечивает оплату произведенных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.5. Заказчик обязан отказаться от оплаты произведенных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты произведенных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков производства Работ. 

6.6. Представитель заказчика осуществляет строительный контроль за производством работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками производства работ) в соответствии с условиями Договора, технической документацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.). 

6.7. Представитель заказчика, в случае необходимости, запрашивает у Подрядчика на отдельные (сложные) виды работ технологические карты. В течении двух дней Представитель заказчика согласовывает технологические карты и письменно уведомляет о согласовании либо о необходимости внесения изменений. 

6.8. Представитель Заказчика назначает на весь период производства работ ответственное лицо для взаимодействия с Подрядчиком и решения производственных вопросов. В случае необходимости вправе назначить несколько своих представителей, а также заменить их. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

6.9. Представитель Заказчика проводит проверки хода производства работ на Объекте.

6.10. Если в ходе осуществления строительного контроля Представителем Заказчика будет выявлена просрочка Подрядчиком производства работ по настоящему Договору, включая этапы производства работ, установленные Графиком производства работ, направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта о нарушении сроков производства работ. 

В случае неявки представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта о нарушении сроков производства работ, об этом производится соответствующая отметка в Акте о нарушении сроков производства работ, и он принимается Представителем Заказчика без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности предусмотренной настоящим Договором за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств. Представитель заказчика вправе привлечь к оформлению Акта о нарушении сроков производства работ третьих лиц (обслуживающая организация и пр.).

На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Представитель заказчика направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается срок, в течение которого отставание от Графика производства работ должно быть устранено Подрядчиком.

6.11. Представитель заказчика осуществляет контроль качества и количества материалов, изделий и/или конструкций, используемых Подрядчиком в процессе производства Работ, в том числе, в случае наличия разногласий давать указания Подрядчику о необходимости направлять материалы, изделия и/или конструкции на независимую экспертизу.

При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий и/или конструкций, расходы по их замене и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Подрядчик. 

6.12. Заказчик производит оплату Подрядчику за качественно произведенные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 

6.13. Представитель Заказчика не несет ответственности перед Подрядчиком за несвоевременную оплату произведенных работ.

6.14. Заказчик вправе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате штрафа (пени), предусмотренного Договором, без согласия Подрядчика, по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (пени) при расчете по Договору;

- удержать сумму штрафа (пени) из предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.
6.15. Заказчик, Представитель Заказчика имеют иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Салехард.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. До начала производства работ на Объекте рабочей комиссией оформляется акт приема-передачи Объекта для производства работ. Выполненные работы принимаются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подтверждаются справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»). Подрядчик по окончанию производства работ направляет КС-2 и КС-3 Представителю заказчика. 
Передачу объекта для производства работ проводить только в присутствии представителя Заказчика. Приступить к выполнению работ на объекте Подрядчик может только после подписания акта приёма-передачи объекта для производства работ
7.2. Подрядчик организует производство работ по согласованному и утвержденному Сторонами графику.

7.3.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет в установленном порядке общий журнал работ и журнал выполненных работ, в котором отражается весь ход работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Представитель Заказчика в ходе производства работ на Объекте контролирует порядок ведения журнала. В случае выявления дефектов при проведении строительного контроля вносит записи в соответствующий раздел общего журнала работ с указанием сроков их устранения. 

Подрядчик в указанный срок устраняет недостатки, указанные Представителем Заказчика.

7.4. Подрядчик должен производить систематическую уборку территории по мере накопления строительного мусора во время производства работ. По окончании работ очистить Объект от своего оборудования, инвентаря, неиспользованного материала, а также строительного мусора.

7.5. Применяемые при производстве работ материалы и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество, сертификаты пожарной и санитарной безопасности.

7.6. Качественно-технические характеристики на применяемые материалы должны соответствовать значениям материалов и конструкций, установленным технической документацией, либо должны применяться эквивалентные материалы и конструкции.

7.7. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Представителя Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к производству последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ всеми указанными в нем сторонами.

Если закрытие работ выполнено без освидетельствования скрытых работ Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить не освидетельствованные работы.

7.8. Если Представителем Заказчика в процессе производства работ будут обнаружены некачественно произведенные работы, то Подрядчик своими силами без изменения срока окончания и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Представитель Заказчика информирует об этом Заказчика, на основании чего Заказчик вправе для исправления некачественно произведенных работ привлечь другую организацию и Подрядчик обязуется оплатить произведенные работы.

7.9. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты и нарушения, которые не были выявлены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.
7.10. Приемка законченных работ по Объекту осуществляется после производства Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Договора.

7.11. Приемка законченных работ производится в течение 5–ти рабочих дней от даты получения Представителем Заказчика письменного извещения Подрядчика о завершении работ в полном объеме.

7.12. Подрядчик предоставляет Представителю Заказчика полный комплект исполнительной документации в 3х (Трех) экземплярах, включающих в себя:

-акт рабочей комиссии о готовности работ на объекте;

-акты освидетельствования скрытых работ;

-заверенные копии или оригиналы документов, удостоверяющие качество материалов, а также сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы;

-общий журнал работ -  оригинал (предоставляется в одном экземпляре);

-акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Все экземпляры должны быть надлежаще заполнены, подписаны, сформированы, прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией.

Комплект исполнительной документации должен иметь титульный лист, в котором указывается наименование подрядной организации, название объекта, сроки исполнения работ (фактические (начало-конец работ)), местонахождение объекта и год формирования исполнительной документации.
7.13. Представитель Заказчика и Подрядчик своими подписями подтверждают объемы выполненных работ в актах приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Исполнительной документации.

7.14. Представитель Заказчика направляет Заказчику проверенные акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в течение 3-х рабочих дней, для оплаты выполненных работ. 
8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства работ, будет соответствовать требованиям нормативной документации действующей на территории Российской Федерации, и иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество;

- качественное производство всех работ, в полном объеме и в сроки определенные условиями настоящего Договора, и действующими на территории Российской Федерации нормативными требованиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта в установленные Заказчиком и Представителем Заказчика сроки.

8.2. Гарантийный срок устранения выявленных в процессе эксплуатации объекта дефектов относящихся к работам, выполняемым Подрядчиком – 2 года с момента сдачи Объекта в эксплуатацию.
Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком и Представителем Заказчика сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актами, подписываемые Подрядчиком, Заказчиком и Представителем Заказчика. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика за счет средств Подрядчика. Подрядчик обязуется оплатить работы, выполненные Подрядчиком привлеченным Заказчиком.

9. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

9.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров или в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменном виде и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора, или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (пени), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Переписка Сторон осуществляется в виде письма с вручением представителю Стороны под роспись или в канцелярию, а в случае направления факса, телефонограммы или иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не должен превышать 10 дней с момента их получения. 

При не урегулировании спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд ЯНАО.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла по вине Подрядчика.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 5 % от начальной максимальной цены Договора, что составляет 109 348 (сто девять тысяч триста сорок восемь) рублей 65 копеек.

11.2. Исполнение обязательств по Договору может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

11.3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения Договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

11.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику на его банковский счет, указанный в Договоре, после надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору в полном объеме и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования от Подрядчика.

11.5. В случае если Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора начислена неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (при его наличии), после удержания Заказчиком суммы неустойки и (или) штрафа, возвращается Подрядчику на основании письменного требования Подрядчика с указанием суммы остатка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования, на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре. 

11.6. Удержание суммы начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком в бесспорном (безакцептном) порядке.

11.7. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в том числе по уплате неустойки и (или) штрафа, возмещению убытков, а также обязанность по выплате неустойки и или (штрафа), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком обеспечивается банковской гарантией.

11.8. В случае если Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора начислены неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустойки и (или) штрафа из банковской гарантии путем обращения в банк-гарант.

11.9. В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

11.10. В случае просрочки предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора по причине отзыва у банка, представившего банковскую гарантию, лицензии, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора за каждый день просрочки.

11.11. В случае если по независящим от Подрядчика причинам действие банковской гарантии прекратится до окончания срока, на который она выдана, Подрядчик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Договора.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

12.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.4. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, выдаваемыми соответствующими торгово-промышленными палатами.

12.5. При обстоятельстве непреодолимой силы Подрядчик вправе получить соответственный дополнительный срок на выполнение работ, вызванный непреодолимой силой.

12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.

12.7. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

13.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, или по решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. Заказчик вправе на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
14. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Прекращение срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или расторжения Договора, и от ответственности за их неисполнение.
14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.2. Все приложения, указанные в Договоре являются неотъемлемой частью данного Договора:

Приложение № 1 – протокол _____________;

Приложение № 2 – техническое задание;
Приложение № 3 – график производства работ

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Фаворит»

ОГРН 1028900509439

ИНН 8901012574, КПП 890101001

Юридический адрес:

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д.11

тел. (34922) 3-23-30

Банковские реквизиты: Департамент финансов города (МАУ «СШ «Фаворит» л/с 967800008) 

Казначейский счет 03234643719510009000 

Единый казначейский счет 40102810145370000008 в РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу  

БИК 007182108

ОКАТО 71171000, ОКПО 12502698

ОКТМО 71951000 ОКОПФ 75401

____________________ /Е.В. Морозова/ 

М.П.
	Подрядчик:



Приложение № 3 к

Договору____________ 

от «___» ________________ 2021г.

	Согласовано:

Подрядчик

____________________ /______________/

м.п.
	Утверждаю:

Директор

МАУ «СШ «Фаворит»

___________________ Е.В. Морозова

м.п.


График производства работ

по термостабилизации грунтов в спортивном сооружении ТИР МАУ «Спортивная школа «Фаворит» по адресу: г. Салехард, ул. Губкина, д. 4А
	№
	Наименование выполняемых видов и этапов работ
	Сроки начала выполнения отдельных видов работ
	Сроки окончания выполнения отдельных видов работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Составил: _______________________________
___________________________________________
Проверил: ___________________________________________________________________________
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