



ген. директор
И.С. Шахворостов

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
И.Н. Микова

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (заяв. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 08.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.05.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Муниципальное автономное учреждение "Черногорский центр культуры и досуга" г. Черногорск ул. Советская д. 46
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на выполнение работ по косметическому ремонту фойе МАУ Черногорский ЦКиД КЦ Луначарский г. Черногорск ул. Советская 46
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	2569,24	(224,58) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1444,64	(126,28) тыс.руб.
монтажных работ	696,40	(60,87) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(22,73) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2586,92 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов	13,44 чел. час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СЧЕ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых =Армстронг=	100 м2			4,872					
		Объем=487,2 / 100									
		1 ОТ					291,95		1 422,38		
		ЗТ	чел.-ч	34,51		168,13272	291,95		1 422,38		
		Итого по расценке							1 422,38		
		ФОТ							1 422,38		
		Приказ № 812/пр от НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 280,14		
		Приказ № 774/пр от СП Стекольные, обойные и облицовочные 11.12.2020 Прил. п.97 работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			640,07		
		Всего по позиции							3 342,59		
2	ФЕР10-05-011-01	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых	100 м2			3,4104					
		Объем=(487,2*70% от 1) / 100									
		1 ОТ					834,44		2 845,77		
		2 ЭМ					39,11		133,38		
		3 в т.ч. ОТм					4,77		16,27		
		4 М					3 357,16		11 449,26		
		ЗТ	чел.-ч	92		313,7568					
		ЗТм	чел.-ч	0,38		1,295952					
		Итого по расценке					4 230,71		14 428,41		
		ФОТ							2 862,04		
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		108			3 091,00		
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		55			1 574,12		
		Всего по позиции							19 093,53		
3	ФССЦ-01.6.01.03-0001	Панели гипсовые комбинированные ГКЛ ПС, толщина 20-22 мм	м2			381,9648	50,21		19 178,45		
4	ФССЦ-07.2.06.04-0115	Тяга подвеса 850 мм	100 шт			6,241032	102,53		639,89		
		Объем=(624,1032) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР15-02-041-01	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2				1,4616				
Объем=(487,2*30% от 1) / 100											
каркас двойной ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)											
1	ОТ						415,33	2		1 214,09	
2	ЭМ						1,14	2		3,33	
3	в т.ч. ОТМ						0,44	2		1,29	
4	М						2 503,47	2		7 318,14	
ЗТ		чел.-ч	48,69	2		142,330608					
ЗТМ		чел.-ч	0,03	2		0,087696					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы											
11.12.2020 Прил. п.15											
6	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2				1,4616				
Объем=(487,2*30% от 1) / 100											
1	ОТ						963,12			1 407,70	
2	ЭМ						324,71			474,60	
3	в т.ч. ОТМ						63,39			92,65	
4	М						5 335,40			7 798,22	
ЗТ		чел.-ч	102,46			149,755536					
ЗТМ		чел.-ч	5,34			7,804944					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы											
11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции											
7	ФССЦ-01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими	м2				-150,5448			11 916,04	
8	ТЦ_01.6.04.02.77_77273214	Кассета сетка ПВХ ST10 Сота, цветная	м2				150,5448	1,02		11 931,29	136 494
40_25.03.2022_01											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)											
421/пр п.92а											
9	ФЕР15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2				3,4104				
Объем=341,04 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ОТ							550,53		1 877,53		
2 ЭМ							9,75		33,25		
3 в т.ч. ОТМ							1,85		6,31		
4 М							485,99		1 657,42		
3Т			чел.-ч	62,99		214,821096					
3ТМ			чел.-ч	0,16		0,545664					
Итого по расценке							1 046,27		3 568,20		
ФОТ									1 883,84		
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п. 15			%	100		100			1 883,84		
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п. 15			%	49		49			923,08		
Всего по позиции									6 375,12		
10	ФССЦ-14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" Объем=0,0750288*1000	л			75,0288	43,58		3 269,76		
11	ФССЦ-14.3.02.01-0015	Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т			0,112543	13 287,69		1 495,44		
Итого по разделу 1 Потолок									79 790,37		912 802
Раздел 2. Стены, колонны											
12	ФЕР62-47-1	Расценка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	м2			733,8					
1 ОТ							4,38		3 214,04		
3Т			чел.-ч	0,58		425,604					
Итого по расценке							4,38		3 214,04		
ФОТ									3 214,04		
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п. 96			%	90		90			2 892,64		
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п. 96			%	46		46			1 478,46		
Всего по позиции									7 585,14		
13	ФЕРм31-01-022-02	Демонтаж баннера Объем=12*7 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	м2			84					
1 ОТ							9,34	0,8	627,65		
4 М							0,19	0	0,00		
3Т			чел.-ч	1,03	0,8	69,216					
Итого по расценке							9,53		627,65		
ФОТ									627,65		
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п. 73			%	89		89			558,61		
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п. 73			%	44		44			276,17		
Всего по позиции									1 462,43		
14	ФЕР10-05-012-01	прим. Разборка короба: металлический одинарный каркас, гипсокартонные листы	100 м2			0,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=4 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций	ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ						724,51	0,7	20,29		
	2 ЭМ						3,41	0,7	0,10		
	3 в т.ч. ОТм						1,41	0,7	0,04		
	4 М						1 797,53	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	80,77	0,7	2,26156					
	ЗТм		чел.-ч	0,14	0,7	0,00392					
	Итого по расценке						2 525,45		20,39		
	ФОТ								20,33		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			21,96		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			11,18		
	Всего по позиции								53,53		
15	ФЕР10-05-012-01	прим. Устройство короба: металлический одинарный каркас, гипсокартонные листы	100 м2			0,04					
	Объем=4 / 100										
	1 ОТ						724,51		28,98		
	2 ЭМ						3,41		0,14		
	3 в т.ч. ОТм						1,41		0,06		
	4 М						1 797,53		71,90		
	ЗТ		чел.-ч	80,77		3,2308					
	ЗТм		чел.-ч	0,14		0,0056					
	Итого по расценке						2 525,45		101,02		
	ФОТ								29,04		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			31,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			15,97		
	Всего по позиции								148,35		
16	ФССЦ-01.6.01.02-0011	Листы гипсокартонные: повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2			4,2	13,86		58,21		
17	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			7,338					
	Объем=733,8 / 100										
	1 ОТ						103,66		760,66		
	2 ЭМ						2,28		16,73		
	3 в т.ч. ОТм						0,49		3,60		
	4 М						402,54		2 953,84		
	ЗТ		чел.-ч	10,9		79,9842					
	ЗТм		чел.-ч	0,04		0,29352					
	Итого по расценке						508,48		3 731,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								764,26		
	Приказ № 812/нр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			764,26		
	Приказ № 774/нр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		49			374,49		
	Всего по позиции								4 869,98		
18	ФЕР15-04-001-06	Окраска водными составами внутри помещений казенная: высококачественная по штукатурке Объем=733,8 / 100	100 м2			7,338					
	1 ОТ						574,08		4 212,60		
	2 ЭМ						6,22		45,64		
	3 в т.ч. ОТм						1,18		8,66		
	4 М						672,01		4 931,21		
	ЗТ		чел.-ч	64		469,632					
	ЗТм		чел.-ч	0,1		0,7338					
	Итого по расценке					1 252,31			9 189,45		
	ФОТ								4 221,26		
	Приказ № 812/нр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			4 221,26		
	Приказ № 774/нр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		49			2 068,42		
	Всего по позиции								15 479,13		
19	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,3					
	Объем=30 / 100										
	1 ОТ						1 058,09		317,43		
	2 ЭМ						31,75		9,53		
	3 в т.ч. ОТм						17,53		5,26		
	4 М						1,12		0,34		
	ЗТ		чел.-ч	115,26		34,578					
	ЗТм		чел.-ч	1,65		0,495					
	Итого по расценке					1 090,96			327,30		
	ФОТ								322,69		
	Приказ № 812/нр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			322,69		
	Приказ № 774/нр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		49			158,12		
	Всего по позиции								808,11		
20	ФССЦ-14.1.06.02-0008	Клей для плитки Бетонит "Быстрокхватывающийся клей для ремонтных работ"	т			0,1125	7 340,57		825,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЦ_01.7.10.15_19_77144629 02_25.03.2022_02	Стекланная мозаика	м2			30	6 158,33	1,02	16 472,47	11,44	188 445
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/нр п.92а											
22	ФССЦ-04.3.02.09-1110	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"	т			0,015	8 729,44		130,94		
Итого по разделу 2 Стены, колонны											
Раздел 3. Монтажные работы											
23	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем=48 / 100	100 шт			0,48					547 908
		1 ОТ					49,30		23,66		
		2 ЭМ					0,94		0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,20		
		ЗТ	чел.-ч	6,32		3,0336					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0144					
		Итого по расценке					50,24		24,11		
		ФОТ							23,86		
		Приказ № 812/нр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			21,71		
		Приказ № 774/нр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			11,45		
		11.12.2020 Прил. п.101 строительные									
24	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт			0,48					57,27
		Объем=48 / 100									
		1 ОТ					1 301,50		624,72		
		2 ЭМ					179,30		86,06		
		3 в т.ч. ОТм					24,85		11,93		
		4 М					45,70		21,94		
		ЗТ	чел.-ч	131,2		62,976					
		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,9504					
		Итого по расценке					1 526,50		732,72		
		ФОТ							636,65		
		Приказ № 812/нр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			617,55		
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/нр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			324,69		
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции							1 674,96		
25	ФССЦ-20.3.03.04-0041	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4х18-711/7	шт			48	234,05		11 234,40		
26	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ						779,32		15,59		
2	ЭМ						36,22		0,72		
3	ВТЧ, ОТМ						5,02		0,10		
4	М						520,40		10,41		
3Т			чел.-ч	78,56		1,5712					
3Тм			чел.-ч	0,4		0,008					
Итого по расценке							1 335,94		26,72		
ФОТ									15,69		
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			15,22		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			8,00		
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									49,94		
27	ФССЦ-20.3.03.04-0011	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт			2	205,38		410,76		
28	ФЕРм08-03-636-03	Пржектор: мощностью до 3 кВт	шт			56					
1	ОТ						59,67		3 341,52		
4	М						274,29		15 360,24		
3Т			чел.-ч	6,5		364					
Итого по расценке							333,96		18 701,76		
ФОТ									3 341,52		
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			3 241,27		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			1 704,18		
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									23 647,21		
29	ФССЦ-20.3.04.04-0027	Пржектор с отражателем металлическим, ПЗМ-35АУ1	шт			56	320,23		17 932,88		
30	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			2,9					
Объем=290 / 100											
1	ОТ						154,92		449,27		
2	ЭМ						0,31		0,90		
3	ВТЧ, ОТМ						0,14		0,41		
4	М						51,53		149,44		
3Т			чел.-ч	16,29		47,241					
3Тм			чел.-ч	0,01		0,029					
Итого по расценке							206,76		599,61		
ФОТ									449,68		
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			436,19		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			229,34		
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									1 285,14		
31	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	м			290	1,71		495,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			2,9					
	Объем=290 / 100										
	1 ОТ						93,25		270,43		
	2 ЭМ						46,25		134,13		
	3 в т.ч. ОТм						5,02		14,56		
	4 М						37,03		107,39		
	3Т		чел.-ч	9,92		28,768					
	3Тм		чел.-ч	0,4		1,16					
	Итого по расценке					176,53			511,95		
	ФОТ								284,99		
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других		%	97		97			276,44		
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других		%	51		51			145,34		
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции								933,73		
33	ФССЦ-21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-	1000 м			0,2958	4 883,86		1 444,65		
	660	Объем=(290*1,02) / 1000									
34	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,08					
	Объем=8 / 100										
	1 ОТ						255,54		20,44		
	2 ЭМ						4,77		0,38		
	3 в т.ч. ОТм						0,64		0,05		
	4 М						34,95		2,80		
	3Т		чел.-ч	25,76		2,0608					
	3Тм		чел.-ч	0,05		0,004					
	Итого по расценке					295,26			23,62		
	ФОТ								20,49		
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других		%	97		97			19,88		
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других		%	51		51			10,45		
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции								53,95		
35	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт			0,8	62,20		49,76		
	Объем=8 / 10										
36	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,13					
	Объем=13 / 100										
	1 ОТ						302,36		39,31		
	2 ЭМ						4,77		0,62		
	3 в т.ч. ОТм						0,64		0,08		
	4 М						62,22		8,09		

АНД-Смета, версия 2021.2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т			чел.-ч	30,48		3,9624					
3Тм			чел.-ч	0,05		0,0065					
Итого по расценке							369,35				
ФОТ									48,02		
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			39,39		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									38,21		
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			20,09		
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									106,32		
37	ФССЦ-20.4.03.06-0003	Розетка скрытой проводки	100 шт			0,13	863,00		112,19		
Объем=13 / 100											
Итого по разделу 3 Монтажные работы							59 469,06				680 326
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)							153 399,24				
в том числе:											
Оплата труда рабочих							22 734,06				
Эксплуатация машин							939,96				
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							161,47				
Материалы							129 725,22				
Строительные работы							126 279,31	11,44			1 444 635
1 кв. 2022 г. (СМР) Письмо Минстроя России от 16.02.2022 № 5747-ИФ/09. Объекты культуры.											
в том числе:											
оплата труда							17 345,13				
эксплуатация машин и механизмов							717,15				
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							134,34				
материалы							82 384,37				
накладные расходы							17 246,59				
сметная прибыль							8 586,07				
Монтажные работы							60 874,22	11,44			696 401
1 кв. 2022 г. (СМР) Письмо Минстроя России от 16.02.2022 № 5747-ИФ/09. Объекты культуры.											
в том числе:											
оплата труда							5 388,93				
эксплуатация машин и механизмов							222,81				
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,13				
материалы							47 340,85				
накладные расходы							5 203,37				
сметная прибыль							2 718,26				
Итого							187 153,53				2 141 036
Итого ФОТ (справочно)							22 895,53				
Итого накладные расходы (справочно)							22 448,96				
Итого сметная прибыль (справочно)							11 304,33				
НДС 20%							37 430,71				428 207,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по смете									224 584,24		
в том числе:											2 569 243,20
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											324 939

Составил:

 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

 (должность, подпись (инициалы, фамилия))