

Заказчик

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

(наименование организации)

"Утвержден" "28 " марта 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 31 758,93 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Капитальный ремонт объекта: «Комплекс учебно-лабораторного здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 99»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв. 2023г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01	Капитальный ремонт объекта: «Комплекс учебно-лабораторного здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 99»	20071,61	4725,58	525,10		25322,29
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		20071,61	4725,58	525,10		25322,29

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		20071,61	4725,58	525,10		25322,29
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	тариф применить согласно постановлению от 16.11.2022 №54-16/в и решению собранию депутатов от 28.12.2016 №607	Тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов АР"Ситиматик"Новочебоксарского филиала(37,495+4,386т)*(1139,06+792,63)				80,92	80,92
						41,89*1931,69	
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"					80,92	80,92
	Итого по Главам 1-8		20071,61	4725,58	525,10	80,92	25403,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Постановление правительства РФ от 21июня 2020г.№468	Строительный контроль-2,14%				543,63	543,63
						25403210*2,14%	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					543,63	543,63
	Итого по Главам 1-9		20071,61	4725,58	525,10	624,55	25946,84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		20071,61	4725,58	525,10	624,55	25946,84
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	401,43	94,51	10,50	12,49	518,93
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		401,43	94,51	10,50	12,49	518,93
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		20473,04	4820,09	535,60	637,04	26465,77
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	4 094,61	964,02	107,12	127,41	5 293,16
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
			4094,608	964,018	107,12	127,41	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 094,61	964,02	107,12	127,41	5 293,16
	Итого по сводному расчету		24 567,65	5 784,11	642,72	764,45	31 758,93

Руководитель проектной организации

(В.В.Петров)

Главный инженер проекта

(В.В.Петров)

Начальник

Н.Ю.Каргин

Заказчик

